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CAIET DE SARCINI
privind Contractarea serviciilor de actualizare a documentatiei tehnico-economice, faza PT si
a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului- componenta “Reabilitare fantani
pentru baut apa, de tip cismele (de perete) - Fantana Popova”, SMIS 127944

1. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului
privind Contractarea serviciilor de actualizare a documentatiei tehnico-economice, faza PT si a
serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor pentru
componenta proiectului “Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei in comunitatile
defavorizate din municipiul Craiova — Faza 2 - zona Fantana Popova” - “Reabilitare fantani
pentru baut apa, de tip cismele (de perete) — Fantana Popova” . Fantana Popova este monument
istoric, pozitia 635, L.M.I. / 2010, cod DJ-1II-m-B-08413.

Autoritatea contractanta: Municipiul Craiova, str. A..Cuza nr.7, tel: 0251/419.589

Amplasament: Fantana Popova, Str. Bucura, nr. 1A, Municipiul Craiova, judetul Dolj
2. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEL

Municipiul Craiova a semnat in data de 26.07.2019 contractul de finantare cu numarul 4548
pentru implementarea proiectului Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei in
comunitatile defavorizate din municipiul Craiova — faza II- zona Fantana Popova finantat prin
Programul Operational Regional 2014-2020, Axei prioritare 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane
durabile, Prioritatea de Investitii 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si
sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale, Obiectivul Specific 4.3:
Imbunatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate in municipiile
resedinta de judet din Romania, Apel de Proiecte nr. POR/2017/4/4.3/1.

Proiectul privind promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciel in comunitatea
defavorizata Zona Fantana Popova cuprinde doua componente: “Reabilitarea si Modernizarea
Strazilor Popova, Miraslau, Prutului si Nedeea” si “Reabilitare Fantana Popova, fantana de baut
apa de tip cismea, monument istoric”.

Prezentul caiet de sarcini face parte din documentatia de atribuire a contractului de achizitie de
servicii de proiectare: actualizarea documentatiei tehnico-economice, faza Proiect Tehnic de
Executie si a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii
lucrarilor, pentru cea de a doua componenta a proiectului.

In conformitate cu articolul 15, alin. d) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, documentatia va fi reactualizata in conformitate cu prevederile
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HG. 28/2008, deoarece documentatia initiald a fost elaborata si receptionata pana la data intrarii in
vigoare a H.G. 907/2016.

3. OBIECTIVELE INVESTITIEIL

Obiectivul general al proiectului sustine Prioritate de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru
regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale,
Obiectiv Specific OS 4.3 - Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor
marginalizate in municipiile resedinta de judet din Romania.

Obiectivul general urmareste rezolvarea problemelor de infrastructura concentrate in zona
Fantana Popova, zona defavorizata si marginalizata, in scopul promovarii incluziunii sociale a
populatiei marginalizate. Totodata prin natura activitatilor pe care si le propune, proiectul contribuie
la imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatii marginalizate.

Prin natura activitatilor pe care si le propune, proiectul contribuie la imbunatatirea regenerarii
fizice, economice si sociale a comunitatii marginalizate zona Fantana Popova. Prin proiect se
urmareste astfel, rezolvarea problemelor de infrastructura concentrate in aceasta zona defavorizata
si marginalizata, Fantana Popova, prin asigurarea unor conditii mai bune de locuire, acces la o viata
mai buna si cresterea sanselor de ocupare a fortei de munca din zona respectiva.

Obiectivul specific ale proiectului este revitalizarea spatiilor publice din comunitatea
marginalizata prin reabilitarea monumentului istoric - fantana pentru baut apa de tip cismea Popova
si amenajarea spatiului verde ce imprejmuieste fantana, in suprafata de 590 mp ca un spatiu de
socializare pentru locuitorii comunitatii.

Principalele interventii asupra zonei vor fi urmatoarele: refacerea tencuielil, revizuirea
sarpantei, inlocuirea completa a invelitorii fantanii si iluminatul arhitectural al fantanii, reabilitare
imprejmuire, amenajare peisagistica a zonei verzi si amenajarea unui spatiu de socializare in jurul
fantanii. Acest spatiu de socializare va fi dotat cu bancute si va avea forma unui semicerc fiind
despartit de zona verde printr-un gard viu. Se va amenaja un spatiu verde cu arbusti decorativi.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii a fost aprobata prin Hotararea Consiliului

Local al Municipiului Craiova nr. 542/20.12.2018 modificaté prin prin Hotdrarea Consiliului Local
nr. 233/30.07.2020.

4. PREZENTAREA ACTIVITATILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI

- Elaborare Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare eliberarii autorizatiei de
construire

- Actualizare Documentatie pentru PAC si POE

- Actualizare Proiect tehnic de executie (PTE + DE, CS)

_ Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor

- Cartea tehnica a constructiei, inclusiv Proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii
Tucrarilor — “as built”, proiect de urmarirea in timp a comportarii constructiei, precum si instructiuni
de exploatare si intretinere a investitiei.

Documentatiile care fac obiectul achizitiei de servicii de proiectare vor fi intocmite in
conformitate cu urmatoarele acte normative, fara a se limita la acestea:
- H.G nr. 28/2008, decarece PTE -+ DE initial au fost elaborat si receptionat pana la data
intrarii in vigoare a H.G. 907/2016, respectiv februarie 2017,
- H.G. nr. 300/2016 privind cerintele minime de securitate si sanatate peratru santierele
temporare sau mobile;
- Hotararea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind

aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii i instalatii aferente
acestora;



- Hotararea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul
operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social
european si Fondul de coeziune 2014-2020;

- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice
aplicabile obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economica si locuri de
munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din
17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime,
precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare
regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit
si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea N.M. privind atestarea specialistilor, expertilor
si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice;

- Legea nr. 10/1995 Republicata cu modificarile si completarile ulterioare — privind
calitatea in constructit;

- Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a
produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor (PAC), va respecta prevederile
Hotararii nr. 28/2008 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico —
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, prevederile
Legii nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului nr. 829/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executiei lucrarilor de constructii, H.G. nr. 300/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Proiect de organizarea executiei lucrarilor (P.O.E.): Documentatia tehnica de organizare a
executiei lucrarilor va cuprinde descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare n
vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe
spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public si va fi intocmita
conform cerintelor specificate in Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si H.G. nr. 28/2008 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Prestatorul are obligatia de a actualiza Proiectul tehnic — reprezentand documentatia
tehnico-economica, piese scrise si desenate, in conditiile legii, cu respectarea conditiilor impuse
prin autorizatia de construire, precum si prin avizele, acordurile si actul administratiw al autoritatii
competente pentru protectia mediului, anexe la autorizatia de construire.

Proiectul tehnic cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de
investitii, pe baza caruia se executa lucrarile de constructii autorizate, inclusiv planul de sanatate si
securitate.

Proiectul tehnic se va reactualiza conform continutului cadru prevazut in Hotararea
Guvernului nr. 28/2008 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice s1 va respecta
toate normativele legislative in vigoare. Acesta va avea la baza: expertiza tehnica, documentatia
D.A.LI — reactualizate, precum si Proiectul Tehnic si Detalii de Executie intocmit in anul 2015,
cerintele prevazute in Ghidului Solicitantului, Conditii specifice de accesare a fondumilor in cadrul
apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/ 1.



In documentatia tehnica se va preciza explicit necesitatea/obligativitatea utilizarii de produse
de constructii pentru care exista documente de atestare a conformitatii — certificat de
conformitate/declaratie de performanta, in concordanta cu cerintele si nivelurile minimale de
performanta prevazute de actele normative si referintele tehnice in vigoare, aplicabile.

La elaborarea proiectului, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele
tehnologice si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori, furnizori sau la
alte asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta.
Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat
posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a
favoriza un anumit furnizor (producator).

In vederea aplicarii vizei de verificator de proiect atestat, Municipiul Craiova, va organiza o
procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de servicii, urmand ca acesta sa se
deruleze concomitent cu prezenta faza de proiectare. Astfel ca dupa finalizarea proiectului tehnic de
executie, Proiectantul va preda intreaga documentatie, spre avizare, verificatorului de proiect atestat.
In cazul in care, verificatorul de proiect atestat face observatii asupra proiectului, Proiectantul va

solutiona toate aspectele sesizate in termen de maxim 10 zile lucratoare de la semnalarea
acestora.

Prestatorul se obliga sa cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru documentatia

elaborata, achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza documentatia fara acordul scris al
prestatorului.

Dupa finalizarea procedurii de achizitie publica pentru atribuirea contractului de
lucrari, Proiectantul este obligat sa predea Proiectul tehnic de executie, completat/actualizat
cu toate observatiile si modificarile rezultate din solicitarile de clarificari ale operatorilor
economici interesati de procedura de achizitie publica pentru executia de lucrari (se va preda
integral Proiectul tehnic de executie si nu doar paginile care au suferit modificari ca urmare a
clarificarilor transmise in timpul procedurii de achizitie publica de lucrari), in termen de 10
zile de la finalizarea perioadei prevazute de legislatia in vigoare pentru solicitarea de
clarificari.

In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii
Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii $1
instalatii aferente acestora, la receptia la terminarea lucrarilor Prestatorul va preda proiectul tehnic
de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor — “as built”.

Plansele aferente documentatiilor tehnice se vor preda si scanate, fisiere tip pdf,
continand un cartus semnat conform prevederilor legale.

Detaliile de executie (DE) vor detalia toate aspectele prezentate in proiectul tehnic si vor
respecta prevederile H.G. nr. 28/2008 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Prestatorul are obligatia de a asigura asistenta tehnica din partea proiectantului pana la
semnarea procesului verbal de receptie finala.

1. Prestatorul are obligatia de a emite si transmite beneficiarului spre aprobare, in cel rnai scurt timp,
dar nu mai tarziu de 5 zile calendaristice de la data transmiterii solicitarii, respectiw a notelor de
constatare incheiate, de catre beneficiar sau reprezentantul acestuia in santier (dirigintele de
santier), dispozitiile de santier complete. In cazul neaprobarii motivate a acestora de catre
beneficiar, prestatorul are obligatia de a face modificarile si completarile solicitate si de a le
retransmite beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice.
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2. Prestatorul are obligatia ca pe parcursul executiei lucrarilor, in baza serviciilor de asistenta
tehnica din partea proiectantului prestate, sa emita si sa transmita beneficiarului orice modificare,
completare sau revizuire a documentatiei tehnice, solicitata pentru finalizarea investitiei. Acestea
vor fi transmise in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data solicitarii.

3.Prestatorul are obligatia, in baza serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului prestate,
sa emita si sa transmita beneficiarului documentatia tehnica solicitata si necesara pentru obtinerea
avizelor, licentelor, autorizatiilor de functionare, altele decat cele prevazute initial. Acestea vor fi
transmise in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data solicitarii.

4 Prestatorul este pe deplin responsabil de corectitudinea si realitatea cantitatilor de lucrari estimate,
cuprinse in listele de cantitati din Proiectul tehnic de executie, intrand in responsabilitatea
proiectantului justificarea necesitatii si oportunitatii = cheltuielilor suplimentare/diverse st
neprevazute, aparute pe parcursul implementarii proiectului tehnic de executie(receptie proiect
tehnic si executie lucrari), cu respectarea prevederilor legale incidente.

5.Prestatorul va suporta, conform dispozifiilor art. 24 din Legea nr. 10/1995 cu modificarile si
completarile ulterioare, toate cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de
documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare.

6.Prestatorul are obligatia, in baza serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului prestate,
ca pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor sa raspunda solicitarilor beneficiarului cu privire la
constatarea daunelor, defectelor, deficientelor, viciilor, avariilor rezultate in urma unor factori
externi investitiei, sa emita si sa transmita beneficiarului masurile ce se impun, costurile necesare
pentru remedieri sau pentru refunctionalizarea obiectivului si documentatiile tehnice necesare, in
termen de maxim 10 zile lucratoare de la data transmiterii solicitarii.

7.La solicitarea autoritatii contractante, Prestatorul are obligatia sa raspunda la toate clarificarile
depuse de operatorii economici interesati, pe parcursul derularii procedurii de atribuire a
contractului de lucrari, ce privesc documentatia elaborata de acesta.

In cazul nerespectarii termenului mentionat anterior, achizitorul are dreptul de a percepe
prestatorului penalitati de intarziere conform clauzelor contractuale.

Daca nerespectarea termenului mentionat anterior conduce la pierderea de sume nerambursabile
la care beneficiarul avea dreptul prin contractul de finantare, beneficiarul va recupera aceste sume
de la prestator.

Proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa supervizeze intocmirea si adaptarea
functionala a tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora.

Avand in vedere faptul ca obiectul contractului de servicii este reprezentat si de asistenta
tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie si garantie a lucrarilor, Proiectantul este
obligat sa presteze servicii de asistenta tehnica si pentru eventualele lucrari suplimentare ce se
impun in vederea asigurarii functionalitatii obiectivului de investitii.

Orice prelungire a termenului de executie pentru lucrari atrage dupa sine prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului cu aceeasi perioada (fara plata
suplimentara) si cu redistribuirea activitatilor pe durata proiectului in functie de graficul de executie.

Plata pentru serviciile de asistenta de specialitate se va face esalonat pe durata executiel
Jucrarilor, procentual din lucrarile executate. In acest sens, dupa finalizarea procedurilor de atribuire
a contractului de executie a lucrarilor, prestatorul va asigura asistenta tehnica de specialitate
conform prevederilor legale si ori de cate ori este solicitat in acest sens de catre achizitor. Plata
asistentei tehnice se va face numai pe baza unor rapoarte de activitate lunare, inaintate
beneficiarului nu mai tarziu de 7 zile de la sfarsitul perioadei de raportare. Emiterea facturii privind
plata serviciilor de asistenta, se va face numai dupa predarea catre Beneficiar a raportului de
activitate.

Prestatorul va asigura respectarea legislatiei, reglementarilor tehnice, resgulamentelor,
procedurilor, specificatiile tehnice, normativelor, instructiunilor tehnice, ghidurilor si mmetodologiilor
privind legalitatea executarii lucrarilor de constructii si calitatea acestora, in vigoare la data
intocmirii documentatiei.



Cartea tehnica a constructiei:

In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii
Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii $i
instalatii aferente acestora, proiectantul are obligatia sa intocmeasca capitolele din cartea constructiel
ce ii revin, inclusiv proiectul pentru urmarirea in timp a constructiei, precum si instructiunile
de exploatare si intretinere a investitiei. De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 15, alin.
3, pet d, din HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/ 1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii §i instalatii aferente acestora, la
receptia la terminarea lucrarilor Prestatorul va preda si proiectul tehnic de executie actualizat la
data finalizarii lucrarilor — “as built”.

Prestatorul are obligatia de a intocmi orice alte documentatii necesare proiectarii decat cele
prezentate mai sus si orice alte documentatii solicitate de catre Beneficiar si/sau Dirigintele de santier
in vederea asigurarii functionalitatii investitiei, pana la receptia la receptia finala.

In cazul in care prestatorul desemnat castigator nu isi indeplineste obligatiile contractuale n
termenii si conditiile prevazute prin contract indeosebi in ceea ce priveste calitatea documentatiilor
intocmite, Autoritatea Contractanta are dreptul sa solicite daune pentru prejudiciul cauzat.
Prestatorul este obligat sa repare pecuniar prejudiciul constatat Autoritatii Contractante pentru
neexecutarea, executarea necorespunzatoare si cu intirziere a prestatiilor la care este indatorat prin
contractul de prestari servicii. Prejudiciul sesizat reprezinta echivalentul valorii totale a fondurilor ce
puteau fi atrase pentru realizarea proiectului.

5. DURATA PRESTARII SERVICIILOR

Data de incepere

Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre prestator va fi de la data
ordinului de incepere a prestérii serviciilor.

Durata estimata de executie a lucrarilor este de 3 luni.

Data finalizarii contractului este data semnarii procesului verbal de receptia finala a lucrarilor.

6. CALENDARUL termenelor privind receptia serviciilor ce fac obiectul contractului, pe
parcursul implementarii proiectului si GRAFICUL DE PLATT:

Nr. Denumire serviciu Termen de realizare de Grafic plati
Crt. la data semnarii
contractului
1 Elaborare Documentatii pentru Maxim 20 zile Maxim 30 de zile de la
obtinerea avizelor/acordurilor necesare | calendaristice de la data | acceptarea la plata a
eliberarii autorizatiei de construire ordinului de incepere a | facturii fiscale emisa in
prestarii serviciilor baza procesului verbal de
2 Actualizare Documentatie pentru PAC | Maxim 30 zile predare-primire a tuturor
si POE calendaristice de la data | documentelor si dupa
transmiterii de catre verificarea si aprobarea
autoritatea contractanta | documentatiei de catre
a avizelor comisia CTE a
3 Actualizare Proiect tehnic de executie | Maxim 45 zile de la beneficiarului
(PTE + DE, CS) data transmiterii catre
proiectant a Autorizatiel
de construire
4 Asistenta tehnica Pana la semnarea in baza rapoartelor de
procesului verbal de la | activitate intocmite lunar
receptia finala de catre prestator si




inaintate  achizitorului,
proportional cu procentul
lucrarilor executate si
aprobate la plata de catre
dirigintele de santier si
beneficiar. Ultima plata
se va face dupa finalizarea

receptiei la terminarea

lucrarilor.
5 Cartea tehnica a constructiei, inclusiv | Data  receptiei la|-
Proiectul tehnic de executie actualizat | terminarea lucrarilor
la data finalizarii lucrarilor - "as

built", proiect de urmarirea in timp a
comportarii constructiei, precum si
instructiuni de exploatare si intretinere
a investitiei

7. OBLIGATIILE PRESTATORULUI SI ACHIZITORULUI

PRESTATORUL se obliga:

- sa intocmeasca documentatiile respectand intocmai cerintele prevazute in caietul de sarcint;

- sa presteze serviciile la standardele si/sau paramentrii prezentati in oferta tehnica si financiara
anexa la contract, precum si cele prevazute in legislatia in vigoare, pe toata perioada de valabilitate
a contractului;

- pentru prestarea serviciilor de proiectare la un nivel ridicat de calitate sa detina sau sa aiba acces la
personal de specialitate;

- sa presteze serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat, pe baza si in conformitate cu solicitarile si cerintele achizitorului,

- sd precizeze domeniile/subdomeniile de constructii in care este necesar sd fie atestati specialistii
verificatori de proiecte, pentru documentatiile ce urmeaza a fi elaborate, asa cum prevede Ordinul
nr. 2264/28.02.2018 al Ministerului Dezvoltirii Regionale si Administratiei Publice;

- sa raspunda prompt la solicitarile din partea verificatorilor tehnici referitoare la
completarea/modificarea proiectului tehnic si detaliilor de executie;

- sa participe la predarea — primirea amplasamentului, impreuna cu beneficiarul, executantul
lucrarilor si dirigintele de santier;,

- sa intocmeasca impreuna cu dirigintele de santier referatele pe specialitati cu privire la modul in
care a fost executata lucrarea, necesare la receptia la terminarea lucrarilor conform prevederilor H.G.
343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- documentatia de proiectare elaboratd sa respecte cerintele Ghidului Solicitantultai pentru Axa
prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de Investitii 4.3 - Oferirea de sprijin
pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiwnile urbane si
rurale, din cadrul POR 2014-2020;

- sa raspunda la solicitérile de clarificéri ale finantatorului pe parcursul implementarii proiectulul, in
masura In care acestea sunt de competenta sa;

- la solicitarea beneficiarului, sa participe la intalniri organizate de acesta, in vederea analizarii si
rezolvarii eventualelor probleme aparute in perioada de executie a lucrarilor.

Prestatorul are obligatia de a asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor
referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM/OI sau de alte structuri cu
competente in controlul si recuperarea debitelor aferente fondurilor europene si/sau fondurilor
publice nationale aferente acestora, dupa caz.



ACHIZITORUL se obliga:
-sa puna la dispozitia prestatorului expertiza tehnica, documentatia D.A.L.I - actualizate precum si
Proiectul Tehnic si Detalii de Executie intocmit in anul 2015.
-sa receptioneze serviciile prestate in termenul cuvenit, in baza unui proces verbal de predare-
primire,sa verifice si sa aprobe documentatia predata de prestator.
-sa plateasca pretul stabilit prin contract pentru serviciile prestate, la termenele stabilite.

8. RISCURI SI MASURI DE GESTIONARE

Nr.
crt.

RISCURI

MASURI DE GESTIONARE

1

Nepredarea la timp a documentatiei

-Prin contractul de servicii sunt
prevazute penalitati ce vor fi
aplicate in cazul nerespectarii
duratei de prestare.

Prin elaborarea proiectului tehnic sa se aduca modificari

solutiilor tehnice din D.A.L.L

-Proiectantul va tine cont de
recomandarile din avizele si
acordurile solicitate prin
certificatul de urbanism si ale
verificatorului de proiecte.

Imposibilitatea de plata a beneficiarului

-Sumele necesare implementarii
proiectului au fost prevazute in
Lista de proiecte finantate din
fonduri externe nerambursabile
postaderare a autoritatii
contractante.

Documentatia tehnica sa nu fie intocmita in conformitate cu
prevederile H.G. 28/2008 privind etapele de elaborare si

continut cadru al documentatiilor tehnico-economice

-Procesul verbal de predare-
primire a documentatiei va fi
semnat de achizitor numai dupa
verificarea acesteia de catre
personalul de specialitate al
acestuia;

-Verificarea va consta in
respectarea indeplinirii
prevederilor H.G. 28/2008
privind continutul cadru al
documentatiilor tehnico-
€COoNnomice.

9. INDICATORII DE PERFORMANTA Al CONTRACTULUI

Categorie | Indicator de performanta | Nivelul de | Ce se | Modalitatea de | Scopul
indicator performanta masoara evaluare
asteptat(conform
contractului/
caietului de sarcini
% de variatie intre pretul | Variatia costurilor sa | Calitatea si | Satisfacator Evaluarea
contractului de executie si | fie mai mica de +/- | acuratetea | (3puncte)-mai corectitud
pretul estimat de | 10% estimarii putin de /- | inil si
proiectant( diferenta dintre costurilor 10%, exactitatii
pretul  Contractului  de Acceptabil(2 estimarii
executie  comparat  cu puncte)-intre +/- | costurilor
estimarea proiectantului) 10%-15%,
Formula de calcul: Nesatisfacator(1
Financiar % de variatie(Pret final punct)- peste +/-




contract/Pret initial 15%
estimat*100) -100.
(1) Daca oferta declarata
castigatoare a fost supusa
analizei privind pretul
neobisnuit de scazut §i si-a
justificat pretul prin factori
care sunt caracteristici
propriilor
avantaje/circumstante,
atunci ar trebui luate
urmatoarea cea mai scazuta
oferta care nu a fost
analizata din punct de
vedere al pretului
neobisnuit de scazut.
Livrabil adecvat pentru | Documentatia Nivelul de | Satisfacator(3
scopul utilizarii tehnica este livrata | acuratete al | puncte)
conform  cerintelor | documentat | Documentatia
stabilite in caietul de | iei livrate | livrata include
sarcini dupa “peer | imbunatatiri fata
review” de cerintele
pondere minime stabilite
informatii in caietul de
inexacte/su | sarcini.
b nivelul de | Documentatia a
calitate fost folosita
agreat  in | pentru realizarea
informatiile | achizitiei si
Nivelul de furnizate) pentru
calitate constructie asa
cum a fost
prezentata.
Acceptabil 2
puncte)-
Documentatia
livrata un
include
imbunatatiri i
un include
neconformitati/i
nexactitati fata
de nivelul agreat
— Documentatia

a fost folosita
pentru realizaxea

achizitiei si
pentru

constructie 2sa
cum a fost

prezentata Sau
cu modificari
minore.
Nesatisfacatoe(1
punct)-
Documentatia
livrata a inc lus
neconformitati/i




nexactitati fata
de nivelul agreat
si/sau a cauzat

intarzieri in
realizarea
activitatilor din
calendarul
general al
proiectului.
Predarea Livrabil/rezultat final | Documentatia Livrarea la | Satisfacator(3 Evaluarea
livrabilelor | predat in termenul agreat tehnica este predate | timp a | puncte) —livrate | finalizarii
conform termenului | rezultatelor | in termenele | la timp a
agreat in contract convenite in | document
contract atiei de
Acceptabil (2 | proiectare

puncte)-livrate

imediat  dupa
incheierea
termenelor
convenite in
contract insa
fara intarzierea
activitatilor din
calendarul
general al
proiectului,
Nesatisfacator(1
punct)-livrate cu
mult dupa
incheierea
termenelor
convenite in
contract
conducand la
intarzieri ale
activitatilor din
calendarul
general al
proiectului.

10. RESURSE NECESARE PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI

Personal cheie

Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanta solicita personal

_cheie” - cu rol determinant in realizarea activitatilor, astfel:

Sef de proiect arhitect atestat de Ministerul Culturii §i Identititii Nationale — studii
superioare dovedite cu diplomd de licentd/similar in domeniul arhitecturd, cerinta doritd: atestare
Ministerul Culturii si Identitaii Nationale doveditd prin certificat, In specializarea sef proiect
domeniul: restaurare arhitecturd-1, cu experienfa de minimum un doua contracte in care a detinut
pozitita sef de proiect sau similar. :

Contractantul are obligatia de a prezenta la ofertare atestatele privind competentele profesionale
specifice ale personalului, in termen de valabilitate si de a le mentine valabile pana 1a finalizarea
Contractului.
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Specialisti secundari

Specialistii secundari se definesc ca fiind toti specialistii elaboratori ai proiectului care au rol
in indeplinirea activitatilor Contractului in legatura directa cu obiectivele acestuia.

Pentru respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile
stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, Contractantul are
obligatia de a elabora documentatia tehnico-economica pe specialitati prin personal calificat
profesional si autorizat conform legislatiei in vigoare pe fiecare domeniu specific.

Pentru indeplinirea activitatilor contractului in mod corespunzator si cu respectarea tuturor
prevederilor legale privind autorizarea si atestarea personalului cu atributii in executarea contractului,
pe linga personalul “cheie”, contractantul are obligatia sa completeze echipa cu personal, astfel incit sa
poata realiza toate activitatile contractului in conditii optime si cu respectarea prevederilor legale in
vigoare.

Contractantul va putea subcontracta realizarea unei activitati sau a unei parti dintr-o activitate a
contractului pentru a carei realizare este necesara o autorizare speciala pe care acesta nu o are.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, inlocuitorul
trebuie sa detina cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini
pentru membrul respectiv. Inlocuirea unui expert se realizeaza cu respectarea in totalitate a
prevederilor art. 162 din H.G nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Daca Autoritatea Contractanta considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu
isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, aceasta are dreptul sa solicite inlocuirea
expertilor pe perioada derularii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

In cazul in care membrul echipei nu este inlocuit imediat si responsabilitatile acestuia
urmeaza sa fie preluate dupa un anumit interval de timp de catre noul personal, Autoritatea
Contractanta poate solicita Contractantului sa desemneze o persoana care sa indeplineasca
atributiile temporar, pana la sosirea noului personal, sau sa ia alte masuri pentru a compensa absenta
temporara a personalului care nu poate fi inlocuit (absent). Toate costurile generate de inlocuirea
personalului sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

Pentru personalul propus se vor prezenta urmatoarele:
- studii superioare dovedite cu diploma de licenta/similar potrivit domeniului de specialitate
- specialistii proiectanti, daca este cazul vor face dovada detinerii unui atestat valabil, dupa caz,
emis in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in termen de valabilitate, si au obligatia de a le

mentine valabile pana la finalizarea Contractului. Toate atestatele specialistilor vor fi atasate la
documentatiile elaborate de acestia.

Aceeasi persoana cu pregatire tehnica poate cumula responsabilitati pentru mai multe
specialitati.

Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta documente care sa probeze modul in care va fi
asigurata participarea la indeplinirea viitorului contract (contract de munca/extras REVISAL, in
cazul in care persoanele nominalizate sunt salariate ale unuia dintre participantii la procedura; in
situatia in care, la data limita de depunere a ofertelor, persoanele nominalizate nu sunt salariate ale

unuia dintre participantii la procedura, se va prezenta declaratie de disponibilitate a persoanelor
respective), diplome de studii.

ALTE CERINTE LEGATE DE PERSONALUL CONTRACTANTULUI

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
ationale si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficientd a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.
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Contractantul are obligatia de a se asigura ci toti expertii trebuie sa fie independenti si sd nu se
afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau cu
activititile pe care le vor desfasura in cadrul Contractului. In plus, pe toata durata de implementare a
Contractului,

Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd
si compromita realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru realizarea
obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia si se asigure si sd urméreasca cu strictete ca oricare dintre expertii
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului,
legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activitdtilor pe care urmeazd si le
desfasoare in cadrul Contractului precum si a responsabilititilor atribuite.

Contractantul are obligatia si se asigure si si garanteze Autoritatii Contractante ca “expertii-
cheie” pe care ii propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea
activitatilor previzute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de
numarul de zile lucrdtoare previzute pe expert si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul
Contractului.

Contractantul iti va asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la
discutii cu Autoritatea Contractantd, in mésura convocirii acestora, pentru chestiuni de derulare

curentd a proiectirii si executiei, precum si imediat in situatii pe care Autoritatea Contractantd le
considera urgente.

11.MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Propunere tehnica va respecta specificatiile tehnice prevazute in prezentul Caiet de Sarcini si
va cuprinde:
- metodologia de prestare a serviciilor, cu descrierea activitatilor necesare realizarii proiectului;
- categoriile de personal pe care ofertantul le va utiliza in vederea realizarii activitatilor contractului
(cu nominalizarea acestuia) si descrierea rolurilor si a responsabilitatilor acestora;
- un grafic de realizare al categoriilor de servicii obiect al contractului, identificand durata acestora
cu conditia incadrarii in solicitarile caietului de sarcini; ‘
- un plan de lucry, in forma grafica cu planificarea personalului pe faze/componente/activitati, pe
toata durata contractului
-documente justificative solicitate personalului nominalizat.

Propunere financiara va prezenta defalcarea serviciilor prestate pe categorii de cheltuieli
conform capitolelor si subcapitolelor de deviz, dar si conform cap. 6 Calendarul termenelor.
Propunerea financiara va tine cont de valoarea maxima estimata a achizitei publice.

12. RECEPTIA SI PLATA DOCUMENTATIEI

Documentatia de proiectare va fi predata astfel:
- Elaborare documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare eliberarii
autorizatiei de construire — 2 exemplare originale in format tiparit;
- Actualizare Documentatie pentru PAC si POE - 2 exemplare originale in format tiparit;
- Actualizare Proiect tehnic de executie (PTE + DE, CS) - 4 exemplare originale in format tiparit,
1 CD cu documentatia scanati color si 1 CD cu documentatia in format editabil;
- Dispozitii de santier (insotite de memoriu justificativ, piese desenate, antemasuratori, liste de
cantitati, dupa caz) — 4 exemplare originale in format tiparit, 1 CD cu documentatia scanata;
- Proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as built" — 3 exemplare
originale in format tipérit, 1 CD cu documentatia scanata color;
- Cartea tehnica a constructiei, inclusiv proiectul de urmarirea in timp a comportarii
constructiei, precum si instructiuni de exploatare si intretinere a investitiei — 1 exemplar in
format tiparit si 1 CD cu documentatia scanata color.
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Precizam ca documentele predate in format pdf, trebuie sa poarte semnaturile si
stampilele tuturor persoanelor implicate in realizarea si verificarea documentatiilor.

Dupa receptia si plata documentatiei aceasta devine proprietatea achizitorului, prestatorul
nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuala.

Platile in cadrul contractului se vor efectua conform pct. 6. CALENDARUL termenelor
privind receptia serviciilor ce fac obiectul contractului, pe parcursul implementarii
proiectului si Graficului de plati, din prezentul caiet de sarcini.

Asistenta tehnica se va plati in baza rapoartelor de activitate intocmite lunar de catre
prestator si inaintate achizitorului, proportional cu procentul lucrarilor executate si aprobate la plata
de catre dirigintele de santier si beneficiar.

Ultima plata aferenta acestor servicii se va face in 30 de zile de la depunerea in original, la

registratura Primariei Municipiului Craiova cu adresa de inaintare, a facturii finale emisa dupa
finalizarea receptiei la terminarea lucrarilor.

La prezentul caiet de sarcini anexam urmatoarele documente:

-Certificat de Urbanism,
-Expertiza tehnica,
-DALL
-PT+DE
SPPD.,
Dana Mihaela-Bosptéanu
w Intocmit,
Manager f‘r/ i'éct, Asistent Manager, Manager Financiar, Managf r Tehnic,
Cristiana ﬁhi lau Livia Vi/ol{s:ta Roman Elena Petrisor Marian/Ghencioiu

5

13


util achizitii11
Text Box

util achizitii11
Text Box




