MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE
DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
Nr.35634 / 31.01.2024

CAIET DE SARCINI privind

Achizitie de servicii elaborare ET+ AE+Studiu istoric si documentar fotografic + Studiul
Geotehnic+Studii si expertize pe componente artistice + Plan de marketing + DALI+
Documentatii pentru obtinere avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism si verificare
tehnici de calitate, necesare in vederea depunerii proiectului “Conservarea si protejarea
patrimoniului cultural din Municipiul Craiova prin restaurarea si valorificarea durabila a scolii
»Obedeanu ” corp C1”.

1. INTRODUCERE

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului de
achizitie publici de servicii - proiectare faza ET+ AE+Studiu istoric si documentar fotografic +
Studiul Geotehnic+Studii si expertize pe componente artistice + Plan de marketing +
DALI+Documentatii pentru obtinere avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism si
verificare tehnici de calitate si are ca scop elaborarea documentatiei in conformitate cu H.G.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, pentru obiectivul de
investitii “Conservarea si protejarea patrimoniului cultural din Municipiul Craiova prin
restaurarea si valorificarea durabila a scolii ,,Obedeanu ” corp C1”si prezintd cerintele necesare
pe care autoritatea contractanta le solicita la elaborarea ofertei de catre fiecare ofertant.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale, astfel ca orice oferta prezentatd care se
abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini va fi luatd in considerare, dar numai In masura in
care propunerea tehnici presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din
caietul de sarcini.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE SERVICII

Pentru o informare clari si corectd a participantilor la aceastd procedurd, precum si pentru
stabilirea contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada deruldrii Contractului,
in special, dar fard a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in
cadrul acestui capitol, Autoritatea Contractanta prezintd contextul achizitiei, context care a determinat
stabilirea obiectivelor principale urmirite de Autoritatea Contractantd la realizarea acestei achizitii,
stabilirea obiectului principal al Contractului si a principalelor cerinte de calitate si performanta.

2.1, Informatii despre autoritatea contractanta

Autoritatea Contractanti: MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ

Date de contact: Municipiul Craiova, Craiova, judetul Dolj, strada Téargului, Nr. 26

Localitatea: Craiova, Cod postal: 200632, Romania, Tel. +40 0251416235, Fax: +40 0251411561
Email: consiliulocal@primariacraiova.ro,

Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro,

Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

2.2. Informatii despre beneficiile anticipate de ciitre autoritatea contractanta

Investitia face parte dintr-un proiect cu titlul “Conservarea si protejarea pAatrimoniului
cultural din Municipiul Craiova prin restaurarea si valorificarea durabila a scolii ,-Obedeanu ”
corp C1” care urmeazi a fi depus pentru finantare in cadrul PR SV/MRJ/1/7/5.1/20/23 conform
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Ghidul Solicitantului Sprijin Pentru Dezvoltare Urbani Integratd Apel de Proiecte Dedicat
Municipiilor Resedintd de Judet; Obiectiv de Politica 5: O Europa Mai Aproape De Cetateni
Prin Promovarea Dezvoltirii Sustenabile si Integrate a Tuturor Tipurilor de Teritorii si a
Initiativelor Locale; Prioritatea 7: Dezvoltare Teritoriala Sustenabilii; Obiectiv Specific 5.1:
Promovarea Dezvoltirii Integrate si Incluzive In Domeniul Social, Economic si al Mediului,
Precum si a Culturii, A Patrimoniului Natural, a Turismului Sustenabil Si Securititii in Zonele
Urbane.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

3.1. Descrierea situatiei actuale
Amplasamentul obiectivului de investitie este situat in intravilanul Municipiului Craiova pe Str.
Pictor Oscar Obedeanu, nr.1, loc. Craiova jud. Dolj.

Imobilul, respectiv constructia C1 Scoala Obedeanu - cladire monument, care face obiectul
prezentului caiet de sarcini dateaza din anul 1902, prin demolarea cladirilor vechi (1747-1753),
secolului XVIII-XIX. A fost infiintata in chiliile de la Biserica Obedeanu, ctitorita de marele boier
Constantin Obedeanu. Scoala Obedeanu detine patru cladiri, dintre care doua sunt monumente
istorice(corpul de scoala cu intrare din Str. Brestei si cel cu intrare din Str.Pictor Oscar Obedeanu). In
prezent ambele cladiri — monumente istorice ale Scolii Obedeanu se afla in stare de degradare.

Din punct de vedere constructiv, corpul C1-Scoala S+P este construita din caramida acoperita

cu tabla si are o suprafata construita la sol de 576 mp, (suprafata utila parter: 431mp si suprafata utila
subsol: 46 mp) si este identificat prin CF 215736.

Scoala Obedeanu este prima scoala din Oltenia — atestata din 1775 — si precursoare a celei de-a
doua cea mai veche institutie scolara secundara din Principate. Alaturi de Biserica Buna Vestire si
Sf.Imparati a fostei Manastiri Obedeanu, de un spital de saraci si un azil, Scoala Obedeanu a fost
epicentrul unui asezamant religios, cultural si social aparte in peisajul craiovean al secolelor XVIII-
XIX. In prezent, in cladire se desfasoara cursuri gimnaziale.

Imobil constructie si teren intravilan apartine domeniului public al Municipiului Craiova - HCL
147/1999 si face obiectul prezentului Caiet de sarcini.

Scoala Obedeanu este o cladire de patrimoniu de interes local care apare in Lista Monumentelor
istorice al Ministerului Culturii, avand codul DJ-II-m-B-08086.02.

Prin HCL 315/2023 s-a schimbat destinatia imobilului din str. Pictor Oscar Obedeanu nr. 1,
compus din: constructia cu nr. cadastral 215736 — C1 si terenul aferent in suprafata de 57 6 mp, ce face
parte din terenul in suprafata totala masurata de 4110 mp, din spatiu invatamant, in spatiu cu alta
destinatie. Totodata a incetat dreptul de administrare al Scolii Gimnaziale “Decebal” asupra imobilului
mentionat.

3.2 Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul general al proiectului il constituie stimularea dezvoltarii locale si cresterea competitivitatii
municipiului Craiova prin conservarea, protejarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural
local si promovarea elementelor de identitate culturala. Astfel, obiectivul proiectului il constituie
punerea in valoare a unei cladiri de patrimoniu, in scopul introducerii acesteia in circuitul turistic al
municipiului Craiova, ca spatii muzeale dedicate celor mai reprezentative personalitati craiovene, care
au marcat cultura, stiintele, arta, politica la nivel local si national si expozitionale cu caracter
permanent dar si periodic. Obiectivul va permite desfasurarea unor multiple activitati culturale,
simpozioane, intdlniri cu tematici diverse, de cultura si arta, de istorie, spatiile de care dispune
imobilul permitind desfasurarea evenimentelor la interior

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Conservarea si protejarea patrimoniului cultural din Municipiul Cxraiova prin
restaurarea si valorificarea durabila a scolii ,,Obedeanu ” corp C1, monumemt istoric de
importanta B si de arhitectura. Implementarea proiectului va contribui la redarea catre Municipiul
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Craiova a amplorii si grandorii unui patrimoniu veritabil si a completarii ofertei de spatii de cultura a
orasului. Cladirea de patrimoniu, monument istoric ,,Scoala Obedeanu” va face parte dintr-un circuit
turistic pietonal (tur pietonal al edificiilor institutiilor istorice de invatamant craiovean), alaturi de alte
cladiri de patrimoniu din orasul Craiova . Prin urmare, Primaria Municipiului Craiova propune
proiectul de fata in vederea integrarii monumentelor istorice si ansamblurilor arhitecturale, in viata
sociala si economica a orasului si transformarii lor in factori activi ai viefii contemporane, prin redarea
obiectivului de patrimoniu publicului larg si includerea acestuia intr-un circuit cultural local.

2. Punerea in valoare a elementelor de identitate locald prin restaurarea si valorificarea durabila
a scolii ,,Obedeanu ” corp C1 si transformarea acesteia in Muzeul Scolii Romanesti. Acest obiectiv
vizeaza asadar, punerea in valoare a unei cladiri de patrimoniu, in scopul introducerii in circuitul
istoric, turistic si cultural al municipiului Craiova, cladire ce va dispune de spatii muzeale dedicate
Scolii Romanesti.

3.4. Serviciile solicitate: activitatile ce vor fi realizate
Obiectul prezentei proceduri de achizitii il reprezintd realizarea de catre ofertant a serviciilor de
proiectare ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini:
- Elaborare Expertiza tehnica;
- Elaborare Raportul de audit energetic, respectiv certificatul de performantd energeticd pentru
cladire;
- Elaborare Studiu istoric si documentar fotografic;
- Elaborare Studii si expertize pe componente artistice
- Elaborare Studiul Geotehnic
- Elaborare Plan de marketing
- Elaborare Documentatii pentru obtinere avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism,
necesare obtineri autorizatiei de construire
- Elaborare Obligatia privind folosinta monumentului istoric, document intocmit in conformitate cu
Ordinul nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de intocmire a Obligatiei
privind folosinta monumentului istoric §i a continutului acesteia
- Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI),
- Verificare documentatiei de proiectare de catre verificatori de proiecte atestati

La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, Prestatorul economic va avea
obligatia de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea, Prestatorul va aplica /
respecta si eventualele acte normative si prescriptii tehnice aplicabile, care intrd in vigoare pe
parcursul indeplinirii contractului, dupa caz.

Orice document/documentatie/formular necesar de Intocmit, pentru/sau in legéturd cu
realizarea obiectului contractului, va fi intocmit de catre Ofertant, cu acceptul si in numele
beneficiarului.

Documentatie de avizare a lucririlor de interventie (DALI) va respecta continutul cadru in
conformitate cu HG nr. 907/2016. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie va contine cel
putin doud solutii tehnice. Proiectantul va respecta toate normele de protectie a mediului, sandtate si
siguranta in munca, siguranta circulatiei in vigoare.

Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventie presupune inclusiv obtinerea Avizului de
Mediu de la Agentia pentru protectia Mediului, Avizul Directiei Judetene pentru Cultura si Avizul
ISU, iar elaborarea documentatiei, cade in sarcina Prestatorului

In cazul in care se solicitd intocmirea unui studiu de impact asupra mediului de catre Agentia
de Mediu, realizarea studiului cade in sarcina Prestatorului.

3.5. Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant

3.5.1 Expertiza tehnica va fi intocmita de catre un expert tehnic specializat domeniu 4, atestat MCC
sau echivalent conf.Ordin nr.2495/2010. Expertizarea tehnica a imobilului va include urmatoarele
tipuri de activitati: /7
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- colectarea informatiilor despre imobil (istoria si functiunea cladirii, caracteristicile structurale si ale
terenului de fundare si cele ale elementelor structurale si nestructurale precum si ale finisajelor,
instalatiilor si echipamentelor);

3.5.2 Raportul de audit energetic, respectiv certificatul de performantd energetica pentru cladire —
in cazul proiectelor care propun renovarea/ reabilitarea de cladiri Conform Recomandarii Comisiei

privind renovarea cladirilor nr. 2019/786, renovarea moderatd presupune economii de energie primara
intre 30%-60%.

Din Raportul de audit energetic, care cuprinde fisa de analizd termicd §i energetica, expertiza
energetica, certificatul de performanta energeticd, masuri recomandate si analiza tehnico-economicd a
acestora, rezultate prin interventiile propuse, minimum reducerea intre 30%-60% a consumului de
energie primard, precum si a emisiilor de CO,, in comparatie cu starea de pre-renovare.

Totodata, se va avea in vederea elaborarea urmatoarelor studii:

- Studiu privind posibilitatea montarii/utilzarii unor sisteme alternative de producere a eneregiei si
un studiu daca este cazul;

- Studiu privind fezabilitatea d.p.d.v. tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii
sistemelor alternative de inalta eficienta conf. Legii 372/2005 cu modificarile si completariel
ulterioare.

Aceste documente vor fi elaborate conform legislatiei in vigoare.

3.5.3 Studiu istoric si documentar fotografic

Se va intocmi de specialist specializat domeniu 4, atestat MCC sau echivalent conf.Ordin nr.2495/2010
in domeniul patrimoniului de arhitecturd, care pune in evidentd evolutia istoricd a obiectului de
arhitecturd, diversele etape ce i-au marcat existenta, documentatia scrisd si iconograficé referitoare la
acesta. Studiul istoric, pe baza stabilirii si ierarhizérii valorilor obiectului de patrimoniu, enunta o serie
de reglementiri si permisivitati pentru viitoarea interventie si poate propune o strategie pentru aceasta.

3.5.4 Studii si expertize pe componente artistice

Acestea propun analiza monumentului Scoala Obedeanu in scopul identificarii caracteristicilor sale
istorice, arhitecturale si a celor decorativ-plastice, coroborat cu contextul in care a fost edificata.

3.5.5 Studiul Geotehnic

Acesta se va intocmi doar pentru suprafata ocupatd de constructiile noi propuse (panoul temporar
de informare si publicitate proiect — constructie provizorie cu durata de amplasare 10 ari), suprafatd
ce va fi delimitatd in documentatie, iar valoarea ce va fi pldtitd va fi calculatd in funcjie de aceastd
suprafatd (aprox. 10mp).

3.5.6 Plan de marketing
Planul de marketing are scopul de a prezenta modul de valorificare a obiectivului propus spre finantare
si contributia acestuia la dezvoltarea locala.

Documentul mai sus mentionat se va intocmi pe baza Modelului N - Plan de marketing anexat la
prezentul Ghid. Acesta va fi asumat de cétre elaborator si de citre reprezentantul legal/persoana
imputernicita.

Solicitantii de finantare vor respecta urmétoarele cerinte, care se vor reliefa in Planul de Marketing:
e realizarea unei analize adecvate a cererii;
e corelarea cu proiecte din zonele invecinate, evitind suprapunerea;
e estimarea impactului proiectului asupra stimularii activitatii turistice in regiune;
e asigurarea sustenabilitatii si durabilititii (de mediu, sociala si financiard), in conformitate cu
prevederile referintei 27 din Regulamentul (UE) nr. 1058/2021.
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Abordarea privind sprijinirea turismului durabil ar trebui sé fie conformd cu comunicarea Comisiei din
19 octombrie 2007 intitulatd ,,Agenda pentru un turism european durabil si competitiv”. In special,
aceasta ar trebui sa tind seama de bunistarea turistilor, sa respecte mediul natural si cultural si sa
asigure dezvoltarea socio-economica si competitivitatea destinatiilor si a intreprinderilor printr-o
abordare de politica integratd si holistica. Solicitantul va detalia modul cum respecta aceste cerinte in
Planul de marketing (Modelul N la Ghidul solicitantului).

In cadrul Planului de Marketing, se va include o analiza de finantare complementari, pentru a spori
dependenta de sursele proprii de venituri §i pentru a asigura sustenabilitatea financiard a unor astfel de
proiecte.

De asemenea, in cadrul planului de marketing este prezentat planul anual de intretinere si modalitatea
de asigurare a sustenabilitatii obiectivului de investifii.

3.5.7 Documentatii pentru obtinere avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism
necesare obtineri autorizatiei de construire
Prestatorul de servicii de proiectare va intocmi / va elabora in conformitate cu prevederile legale

in vigoare si cu cerintele impuse de fiecare avizator, documentatiile necesare pentru obtinerea tuturor
avizelor, acordurilor si a oricaror alte documente solicitate prin certificatul de urbanism (inclusiv
Avizul Ministerului Culturii pentru documentatia tehnico-economicd depusa, in cazul interventiilor
asupra monumentelor istorice), asigurdnd si depunerea, urmarirea si ridicarea acestora in numele
beneficiarului (plata taxelor intrd in sarcina beneficiarului investitiei).

Interventiile asupra monumentelor istorice se pot realiza numai pe baza si in conformitate cu avizul
Ministerului Culturii sau, dupa caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii (art.
23, alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata).

3.5.8 Obligatia privind folosinta monumentului istoric, document intocmit in conformitate cu
Ordinul nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de intocmire a Obligatiei
privind folosinta monumentului istoric §i a continutului acesteia, emis de Ministerul Culturii si
Cultelor

Se va depune Obligatia privind folosinta monumentului istoric, document intocmit in conformitate
cu Ordinul nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de intocmire a Obligatiei
privind folosinfa monumentului istoric si a confinutului acesteia, emis de Ministerul Culturii si
Cultelor.

3.5.9 Documentatia de Avizare A Lucrarilor de Interventii (Dali)

Aceasta se va intocmi in conformitate cu HG 907/2016 privind etapele de elaborare $i continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin DALI se vor propune lucrarile necesare pentru care s-a realizat expertiza tehnica. Proiectantul
va tine seama obligatoriu de recomandarile din raportul de expertiza tehnica, raportul de audit -
energetic si de cerintele Beneficiarului, dar si de lucrarile considerate eligibile ce pot f1 co-finantate
prin PR SV/MRJ/1/7/5.1/2023 conform Ghidul Solicitantului Sprijin Pentru Dezvol€are Urbana
Integratii Apel de Proiecte Dedicat Municipiilor Resedintd de Judet; Obiectiv de Politica 5: O
Europi Mai Aproape De Cetiteni Prin Promovarea Dezvoltirii Sustenabile si Integrate a
Tuturor Tipurilor de Teritorii si a Initiativelor Locale; Prioritatea 7: Dezvoltare Teritoriala
Sustenabili; Obiectiv Specific 5.1: Promovarea Dezvoltirii Integrate si Incluzive In Domeniul
Social, Economic si al Mediului, Precum si a Culturii, A Patrimoniului Natural, a Turismului
Sustenabil Si Securitatii in Zonele Urbane.

In conformitate cu art. 7 si art. 9 din HG nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea si
completarea Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice , Proiectantul, fird a se limita la datele si informatiile cuprinse in nota concep}%lalé si in tema
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de proiectare, va analiza, fundamenta si propune minimum doud scenarii/optiuni tehnico-economice
diferite, recomanddnd, justificat si documentat, scenariul/optiunea tehnico-economic(d) optim(a)
pentru realizarea obiectivului de investitii.
Tot in cadrul DALI vor fi elaborate, semnate si stampilate urmatoarele documente obligatorii:
e Lista de echipamente, dotiri, mijloace de transport, lucrdri sau servicii, cu incadrarea
acestora in sectiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile
Se va prezenta lista pentru echipamente si/sau dotari si/sau lucrdri si/sau servicii, reprezentata
de foaia de calcul nr. 8 din Modelul K - Bugetul proiectului si sursele de finantare anexa la
Ghidul Solicitantului, evidentiindu-se cele doua tipuri de cheltuieli (eligibile/ne-eligibile), cu
mentionarea preturilor acestora, iar informatiile vor fi corelate cu bugetul proiectului la

e Devizul general in conformitate cu legislatia in vigoare — HG 907/2016 privind etapele de
elaborare si  continutul-cadru al documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioareTabel centralizator privind justificarea costurilor

Vor fi anexate Tabelul centralizator privind justificarea costurilor (Model L) si documentele
justificative care au stat la baza stabilirii costurilor aferente investitiei. Tabelul centralizator
privind justificarea costurilor (Model L anexa la Ghidul Solicitantului va fi completat si
asumat de cdtre proiectant.)

e Macheta financiara

Va fi anexata Macheta financiara DUI MRJ — (Model K anexa la Ghidul Solicitantului va fi
completat si asumat de citre proiectant)

e Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European si a
Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbdrile climatice

In linie cu RDC (Regulamentul Dispozitiilor Comune), proiectele sprijinite trebuie sa cuprindd
activitati care respectd standardele si prioritdtile Uniunii in materie de climad si mediu si care nu
prejudiciaza in mod semnificativ obiectivele de mediu in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE)
2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului, respectiv: atenuarea schimbdrilor climatice,
adaptarea la schimbrile climatice, utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine,
economia circulard, prevenirea si controlul poludrii si protectia si refacerea biodiversitatii si a
ecosistemelor.

Verificarea respectirii principiului DNSH la nivelul Programul Regional s-a ficut in faza de
elaborare a programului pe baza unei analize ce a constat in evaluarea celor sase obiective de mediu,
asa cum sunt interpretate la art. 17 din Regulamentul (UE) 852/2020, pentru fiecare actiune indicativa
cuprinsa in Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, conform metodologiei prezentatd in
Comunicarea Comisiei 1054/12.02.2021 - Orientiri tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu
aduce prejudicii semnificative”.

Respectarea principiului DNSH in cadrul proiectelor ce vor fi finantate se verificd in etapa de
selectie prin introducerea unui criteriu de eligibilitate a proiectului si activitatilor, criteriu care va fi
probat si evaluat in evaluarea tehnica si financiard de cétre un evaluator care detine expertizd de
specialitate in domeniul mediului. Acest criteriu se referd la includerea in documentatia tehnica, daca
este cazul, a masurilor identificate in analiza efectuatd la nivelul Programului Regional Sud-Vest
Oltenia 2021-2027, respectiv a:

- masurilor de adaptare la schimbarile climatice a infrastructurii vizate, cu respectarea legislatiei in
vigoare (obiectivul de mediu adaptarea la schimbdrile climatice);

- masurilor privind atenuarea emisiilor GES, cu respectarea legislatiei in vigoare (obiectivul de mediu
atenuarea schimbarilor climatice);

- masurilor de limitare a generarii deseurilor, precum si solutiilor de reutilizare, reciclare si valorificare
a deseurilor rezultate in procesul de executie, cu respectarea legislatiei in vigoare (obiecti vul de mediu
economia circulard); '
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- masurilor de reducere a emisiei poluantilor in aer si/sau in apa si/sau in sol, cu respectarea legislatiei
in vigoare (obiectivul de mediu prevenirea si controlul poludrii);

- masurilor privind utilizarea durabild si protejarea resurselor de apd, cu respectarea legislatiei in
vigoare (obiectivul de mediu utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine);

- masurilor privind protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor, cu respectarea legislatiei in
vigoare (obiectivul de mediu protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor).

Investitiile in infrastructurd care au o duratd de viatd preconizata de cel putin cinci ani trebuie si
demonstreze imunizarea fatd de schimbdrile climatice in conformitate cu cerintele din Comunicarea
Comisiei Europene privind Orientirile tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbérile
climatice in perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01)
(https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/23a24b21-16d0-11ec-b4fe-
0laa75ed71al/language-en)

Imunizarea la schimbirile climatice este un proces care integreazd misurile de atenuare a
schimbarilor climatice si masurile de adaptare la schimbdrile climatice in dezvoltarea proiectelor de
infrastructura.

Aceasta presupune:
(a) In etapa analizei de optiuni - integrarea in analiza si decizia asupra opfiunii preferate (pe ldngd
considerentele tehnice, economice, de mediu, etc.) si a considerentele legate de impactul optiunilor din
punctul de vedere al (i) atenudrii si (ii) vulnerabilitatii fata de schimbdrile climatice;
(b) In etapa detalierii/proiectdrii opfiunii preferate — integrarea masurilor adecvate pentru (i)
atenuarea si (ii) adaptarea (in mdsura in care este necesara) la schimbdrile climatice.

Aceste aspecte vor fi integrate in DALI, precum si in acordul/avizul de mediu.
Etapele ce trebuie parcurse sunt:
I. Atenuarea (neutralitatea climatica)
(a) Faza 1. Examinare/Incadrarea Scopul acestei etape este evaluarea impactului proiectului asupra
emisiilor de GES. Daca proiectul nu necesitd o evaluare a amprentei de carbon, se prezinta analiza
aferentd in mod succint Intr-o declaratie privind examinarea neutralitatii climatice.

(b) Faza 2. Analiza detaliata

Daca proiectul necesitd o evaluare a amprentei de carbon precum se va urmiri reducerea emisiilor
GES cét de mult posibil inca din etapa de concepere/proiectare a investitiei. Aceasta presupune:

- Integrarea principiilor de eficienta energetica si de reducere a emisiilor in conceperea si proiectarea
investitiei.

- Calcularea emisiilor GES generate de proiect si compararea cu limitele de incadrare (screening)

absolute (total emisii) si relative (diferenta dintre situatia cu proiect si situatia fara proiect/scenariul de
referinta).

- Calcularea valorii monetare a emisiilor pe baza valorilor CO2 aplicabile.
I1. Adaptarea (rezilienta la schimbarile climatice)

(a) Faza 1. Examinare/Incadrarea

1. Analiza de senzitivitate

Scopul analizei de senzitivitate este identificarea riscurilor climatice care sunt relevante pentru tipul
respectiv de proiect, indiferent de localizarea acestuia.

Aceastd analizi a proiectului se va realiza la diverse riscuri generate de schimbarile climatice
(temperatura anuali/sezonierd/lunard; valorile extreme ale temperaturilor — frecventd si 1magnitudine,
media anuald/sezonierd/lunard a ciderilor de ploaie — frecventd si magnitudine, viteza medie si
maximi a vantului, umiditatea radiatia solard), precum si la riscurile secundare (nivelul mdrii,
temperatura apei/marii, disponibilitatea apei, frecventa furtunilor, inundatii, furtunile de nisip,
eroziunea costierd si eroziunea solului / alunecirile de teren / avalanse, salinitatea solului, calitatea
aerului, incendiile de paduri, efectul incalzirii urbane, majorarea perioadei anotimpurilor).
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Analiza de senzitivitate, care poate fi ridicatd, medie sau inexistenta si trebuie realizata din urmatoarele
patru perspective:

- Senzitivitatea activelor

- Senzitivitatea intrarilor (apd, energie, altele)

- Senzitivitatea iesirilor (produselor, pietei, cererii consumatorilor)

- Senzitivitatea conexiunilor de transport etc.

Daca analiza de senzitivitate indici un nivel ridicat sau mediu asupra uneia dintre cele patru
perspective, se trece la evaluarea expunerii la riscurile respective si la analiza finald de vulnerabilitate.

2. Evaluarea expunerii la riscuri

Scopul analizei de expunere este identificarea riscurilor care sunt relevante pentru locatia proiectului
(indiferent de tipul investitiei). Aceasta se realizeaza atit pe baza datelor spatiale disponibile privind
situatia actuali si datele istorice privind riscurile pentru care a fost stabilita necesitatea acestei evaluari,
ca de ex.: harti privind riscul la inundatii, hartile privind temperaturile extreme sau valurile de céldurd,
hartile privind riscul la furtuni etc., cit si pe modele de proiectie a evolutiei viitoare pentru riscurile
analizate pe durata de viatd a proiectului (30 — 50 de ani). Pentru modelele utilizate se vor prezenta si
incertitudinile privind modelarea (modelele de temperaturd, precipitatii, emisii, hidrologice etc.). Este
important ca in etapele de prefezabilitate, alegerea locatiei proiectului si fezabilitatea sd fie luate in
considerare aceleasi modele pentru a asigura consecventa in abordare.

3. Analiza de vulnerabilitate

Scopul analizei de vulnerabilitate este identificarea potentialelor riscuri semnificative si se realizeaza
prin combinarea gradului de senzitivitate (S) cu gradul de expunere (E), in cadrul unei matrice pentru
fiecare risc (V=S*E), care stabileste nivelul de vulnerabilitate (scdzut, mediu sau mare).

(b) Faza 2. Analiza detaliati de risc - Analiza detaliati depinde de rezultatul fazei de examinare
1. Probabilitatea

Scopul acestei etape de analiza este de a evalua care este probabilitatea ca riscurile climatice
identificate sa aiba loc in timpul duratei de viata a proiectului — pe baza datelor statistice existente, a
prognozelor si experientei expertilor.

Aceasta se va realiza pentru riscurile identificate in primele trei etape pentru care proiectul are un nivel
ridicat sau mediu de vulnerabilitate. Evaluarea riscurilor permite aprofundarea relatiei ,,cauze-efecte”
intre riscuri si componentele proiectului (tehnice, sociale, ecologice, financiare etc.). Analiza de risc de
inalt nivel implic o analiza calitativd a riscurilor si analiza detaliata a riscurilor, respectiv o analizd
cantitativa, bazata pe modelare.

2. Impactul

Aceasti parte a evaludrii riscurilor analizeaza consecinfele in cazul in care apare pericolul climatic
identificat. Acest lucru ar trebui evaluat pe o scard a impactului per pericol. Acest lucru este, de
asemenea, cunoscut sub numele de severitate sau magnitudine. Consecintele se refera, in general, la
activele fizice si operatiunile, sinitatea si siguranta, impactul asupra mediului, impactul social,
impactul asupra accesibilititii pentru persoanele cu handicap, implicatiile financiare si riscul
reputational. Evaluarea poate fi necesara pentru a acoperi capacitatea de adaptare a sistermului in care
functioneaza proiectul.

3. Riscul

Dupa evaluarea probabilititii si a impactului fiecdrui pericol, nivelul de semnificatie al fiecarui risc
potential poate fi estimat prin combinarea celor doi factori. Riscurile pot fi prezentate intr—o matrice de
risc (ca parte a evaluarii globale a riscului proiectului) pentru a identifica riscurile potentiale cele mai
semnificative si cele in care trebuie luate mésuri de adaptare.

4. Masuri de adaptare

In cazul in care evaluarea riscurilor concluzioneazi cd existd riscuri climatice semnificative pentru
proiect, riscurile trebuie gestionate si reduse la un nivel acceptabil. Pentru fiecare risc semnificativ
identificat, ar trebui evaluate masuri de adaptare specifice. Masurile preferate ar trebui apoi integrate in




conceperea proiectului si/sau in functionarea acestuia in vederea imbunatatirii rezilientei la schimbarile
climatice.

Adaptarea va implica adesea adoptarea unei combinatii de masuri structurale si nestructurale:

- Masurile structurale includ modificarea proiectarii sau specificarii activelor fizice si a infrastructurii
sau adoptarea de solutii alternative sau Imbunatatite.

- Masurile nestructurale includ amenajarea teritoriului, programe imbunétatite de monitorizare sau de
riaspuns in situatii de urgentd, activititi de formare a personalului si de transfer de competente,
dezvoltarea unor cadre strategice sau corporative de evaluare a riscurilor climatice, solutii financiare,
cum ar fi asigurarea impotriva esecului lantului de aprovizionare sau servicii alternative. De asemenea,
ar putea fi oportun si se ia in considerare masuri flexibile/adaptive, cum ar fi monitorizarea situatiei si
punerea in aplicare a unor masuri fizice numai atunci cand situatia atinge un prag critic (sau luarea in
considerare a ciilor de adaptare). Aceastd optiune poate fi utild in special atunci cand previziunile
climatice indicd niveluri ridicate de incertitudine. Monitorizarea ar trebui integrata in procesele de
gestionare a infrastructurii.

Costul masurilor de adaptare va fi reflectat in proiect inclusiv (acolo unde este cazul) in analiza cost-
beneficiu.

Analiza celor doua aspecte - atenuare si adaptare - se face in doi pasi (examinare si analiza
detaliata, daca e cazul) si se finalizeaza printr-o documentatie: documentatia examinarii privind
atenuarea (neutralitatea)/adaptarea (rezilienta) la schimbarile climatice (faza de examinare) sau
documentatia privind imunizarea la schimbarile climatice din perspectiva asigurarii atenuarii/adaptarii.
Pe baza acestor documentatii se realizeaza documentatia consolidata privind examinarea din
perspectiva schimbarilor climatice/imunizarea la schimbarile climatice.

In concluzie. in cadrul DALI se va introduce un capitol specific care sa trateze toate
apectele mentionate anterior cu privire la imunizarea la schimbarile climatice, aspecte
obligatorii prevazute prin Ghidul solicitantului. In acest sens se vor avea in vedere: Anexa VII
Grila analiza teme orizontale si DNSH si Anexa VIII: Metodologie verificare principiu DNSH

Proiectantul trebuie si {ini seama, in toate fazele de proiectare, ci activititile/lucrarile ce se
vor realiza in cadrul proiectului sunt conforme cu principiul DNSH.

3.5.10 Verificarea documentatiei de proiectare de ciitre verificatori de proiecte atestati.

Asigurarea verificarii tehnice de calitate a documentatiilor realizatd de cétre verificatori tehnici
atestati independenti de structura organizatoricd a ofertantului;

Notid: Verificarea documentatiei de proiectare va fi efectuatd de catre verificatori atestati, cu
respectarea conditiei ca verificatorul documentatiei sd nu facd parte din colectivul care a participat la
elaborarea proiectului.

Documentatia pentru obtinerea avizelor va fi insotitd de Referate de verificare proiect tehnic pe
specialititi, inclusiv procese verbale predare - primire incheiate intre proiectant si verificatori, precum
si de copii ale atestatelor si legitimatiilor verificatorilor de proiect.

Proiectantul general are obligatia de a supune documentatia spre verificare unor specialisti
verificatori de proiecte atestati, pentru fiecare specialitate in parte. Proiectantul va preciza in proiectele
pe specialititi pe care le va elabora, cerintele pe care acestea trebuie si le indeplineasca.

De asemenea acesta va sustine proiectele pe specialititi in fata verificatorilor de proiecte
atestati. Responsabilitatea asiguririi nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectuilui revine in
egald masuri proiectantului si specialistilor verificatori de proiecte atestati.

Verificatorii de proiecte vor verifica modul de elaborare a documentatiilor, pe baza unui
program stabilit cu proiectantul si prezentat in graficul de executie. Verificarea proiectelor se va face
prin respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile.

Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la
a caror elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat
raportul de expertizi tehnici. Aceastd cerintd este in conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii actualizatd cu Legea 177/2015.
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Proiectantii, precum si specialistii atestati tehnico-profesional sau autorizati, au obligatia de a
incheia asigurdri de rdaspundere civild profesionald, cu valabilitate pe durata exercitdrii dreptului de
practica in conformitate cu legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii actualizatd cu Legea
177/2015.

Costurile pentru personalul privind verificarea de proiecte trebuie incluse in pretul ofertei.
Repartizarea acestor costuri (verificatori autorizati) cade in sarcina directd a ofertantilor.

Conservarea si protejarea patrimoniului cultural din Municipiul Craiova prin restaurarea si
valorificarea durabila a scolii ,,Obedeanu ” corp C1 se va face in conformitate cu recomandarile
Expertizei Tehnice si a Raportului de audit energetic si va cuprinde cel putin o parte din urmatoarele
categorii de lucrari:

- Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea monumentelor istorice si a patrimoniului
cultural imobil, inclusiv prin investitii in dotari si utilitati aferente obiectivului;
Restaurarea, protectia, conservarea a plasticii fatadelor,

Restaurarea, protectia, conservarea unor dotéri specifice, cu valoare de patrimoniu (de ex.
mobilier specific, etc.);

Dotéri interioare (instalatii, echipamente si dotéri pentru asigurarea conditiilor de climatizare,
siguranta la foc, antiefractie);

Asigurarea iluminatului interior si exterior si a celui arhitectural, ca parte a activitatii de bazd;
Reabilitarea retelelor de utilitéti ca parte a activitatii de baza,
Amenajari si dotdri pentru expunerea, protectia si punerea in valoare a patrimoniului mobil si
imobil.

Activititi conexe (auxiliare) investitiei de baza. Cheltuielile aferente activitatilor conexe sunt
eligibile in limita a maxim 15% din valoarea eligibila a cheltuielilor aferente activitatilor de baza:

e Amenajdri peisagistice pentru evidentierea obiectivului de patrimoniu vizat de investitie;
e Delimitarea si imprejmuirea obiectivelor de patrimoniu, daca este cazul,

e Reabilitarea cdilor de acces (rutier) direct catre obiectivele de patrimoniu sau citre elementele
din sit reabilitate, fard cresterea capacitdtii de transport, sau pentru asigurarea deplasarii
pietonale sau cu bicicleta;

e Amenajarea de parcéri pentru autovehicule de transport colectiv;

e Amenajarea de parcari pentru mijloace de transport individuale care sd nu conduca la cresterea
capacititii de parcare;
e Amenajarea de standuri de biciclete;
"o Instalare retele Wi-Fi.

Interventiile in patrimoniu ar trebui sd fie aliniate cu cele mai bune practici in conservarea,
intretinerea si modernizarea patrimoniului cultural. Se recomanda ca solicitantii sd urmeze Principiile
europene de calitate pentru interventiile finantate de UE cu impact potential asupra patrimoniului
cultural” — material elaborat de ICOMOS in cadrul mandatului Comisiei privind Anul European al
Patrimoniului Cultural 2018, disponibil pe site-ul https://www.icomos.org/en
(http://openarchive.icomos.org/id/eprint/2436/1/EUQS revised-2020 EN ebook.pdf). Acestea
reflectd, de asemenea, principiile directoare integrate, durabile si incluzive ale Noului Bauhaus
european.

Proiectantul va detalia modalitatea de accesibilizare corespunzitoare a spatiului/imfrastructurii
obiect al proiectului si facilitarea accesului persoanelor cu mobilitate redusd, cu respectarea
prevederilor nationale si europene aplicabile in vigoare. Interventiile sprijinite vor €ine cont de
principiile si domeniile prioritare promovate prin Strategia nationald privind drepturile persoanelor
cu dizabilititi 2021-2027, inclusiv ale Conventiei ONU privind drepturile persoanelor c u dizabilititi
(CDPD a ONU), inclusiv a Comentariilor Generale ale CRPD' si se va urmari ca rezultatele

1 A se avea in vedere inclusiv https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-conventiei-privina-drepturile-
persoanelor-cu-dizabilitati/ ¢ 4
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proiectelor sd permitd persoanelor cu dizabilitéfi accesul la mediul fizic, la produsele informationale si
comunicative, la serviciile si programele pe care societatea le pune la dispozitia membrilor sii, in
conditii de egalitate si nediscriminare. De asemenea, proiectantul va descrie modalitatea prin care se
asigurd respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Pentru obiectivele de investitii care vizeaza cladiri, se recomandi introducerea de masuri care si
conduca la reducerea cu cel putin 30% a consumului de energie primari, precum si a emisiilor de
CO», In comparatie cu starea de pre-renovare. Astfel, activitatile care vor viza constructia/extinderea
sau renovarea infrastructurii culturale, de patrimoniu sau turistice vor respecta prevederile legale
privind performanta energetici a cladirilor.

c)nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate
cu cerintele functionale stabilite prin reglementiri tehnice, de patrimoniu si de mediu in
vigoare;

Conform prevederilor Legii nr. 422/2001, completata si modificata de legea 259/2006, toate
interventiile asupra monumentelor istorice se fac numai in baza si cu respectarea avizului M.C.C. —
Directia Jud. Pentru Cultura Dolj.

3.6 Modul de predare a documentatiilor.
Documentatia (atit piesele scrise cat si cele desenate) se va preda atit in format electronic
(obligatoriu DVD-format PDF), cét si pe suport de hartie astfel:
- pe suport de hértie n 2 exemplare stampilate si semnate in original;
- pe suport electronic 1n 2 exemplare, cu semnituri si stampile, format PDF.,PDF editabil

Avand In vedere cd documentatie tehnicid va fi verificatd si avizatd la nivelul ADR SV
OLTENIA, care poate solicita clarificari si respectiv completari la documentatia prezentata,
proiectantul are obligatia de a transmite beneficiarului raspunsuri/completari la documentatia de
proiectare intocmita, in termenul precizat de Autoritatea Contractanta.

3.7 Atributiile si responsabilititile Pirtilor
Prestatorul (Ofertantul) este pe deplin responsabil pentru:

a) asigurarea planificdrii resurselor in raport cu graficul estimat pentru derularea contractului si
prezentat in cadrul acestui document;

b) indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor
legale si contractuale relevante precum si cu deplina intelegere a complexititii legate de
derularea cu succes a Contractului, astfel incat sa se asigure indeplinirea obiectivelor stabilite;

¢) asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor (atdt pentru organizatia sa, cét si
pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare
(conform legislatiei in vigoare) pentru prestarea serviciilor;

d) asigurarea unui anumit grad de flexibilitate in prestarea serviciilor in functie de necesitatile
obiective ale Autoritétii Contractante la orice moment in derularea contractului (acest grad de
flexibilitate trebuie definit in Caietul de Sarcini si in nici un caz nu trebuie definit astfel incat sa
poata fi asociat unei modificari la Contract;

e) prestarea serviciilor in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini;

JS) prezentarea rezultatelor in formatul/formatele care sd respecte cerintele Autoritatii
Contractante;

&) colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfisurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitdtilor In cadrul Contractului, coordonarea
activitdtilor in cadrul Contractului, feedback). '

Cerinte/obligatii pentru prestator (ofertant)

@) precizarea prin proiect a categoriei de importantd a constructiei; y
o/
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b) prezentarea documentatiilor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati,
precum si solutionarea neconformitétilor si neconcordantelor semnalate;

¢) Prestatorul va trebui sa asigure Autoritdtii Contractante serviciile de specialitate necesare
pentru implementarea cu succes a obiectivului contractului.

d) Pentru efectuarea serviciilor, prestatorul are obligatia de a asigura resursele umane, materiale,
instalatii, echipamente sau altele asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de, si
pentru contract.

e) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru respectarea serviciilor in conformitate cu caietul
de sarcini si in termenul convenit. Totodatd este raspunzitor atit de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata
durata contractului.

/) Prestatorul are obligatia de a preda, prezenta si sustine in cadrul Comisiei Tehnice Economice
de avizare a documentatiilor de la nivelul Primériei Municipiului Craiova, sau in fata oricarei
alte entitdti avizatoare, daca se solicita acest lucru, documentatia elaborati in vederea avizarii.
Prestatorul va tine cont de observatiile/recomandarile comisiilor respective, pe care le va
implementa in documentatia tehnica in vederea obtinerii avizelor.

g) Proiectantii, precum si specialistii atestati tehnico-profesional sau autorizati au obligatia sa
incheie asigurdri de rdspundere civila profesionald, cu valabilitate pe durata exercitarii
dreptului de practica.

h) Proiectantul se va asigura cd toate plansele de proiectare, documentele justificative si
memoriile tehnice si alte asemenea, sunt elaborate si semnate de proiectanti autorizati in acest
sens §i cd acestea sunt intocmite in conformitate cu prevederile legii 10/1995 privind Calitatea
in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.

i) Drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiei de proiectare intocmite se transfera
integral autoritatii contractantului, odata cu plata serviciilor.

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru:

a) punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea
rezultatelor asteptate, cum ar fi: date de intrare, situatii specifice;

b) desemnarea echipei implicate si responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului;

¢) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

d) sa supuna avizarii in cadrul Comisiei Tehnice Economice de aprobare a documentatiilor de la
nivelul Primériei Municipiului Craiova a Documnttiilor de Avizare a Lucrarilor de Interventie;

e) sa plateasca pretul stabilit prin contract pentru serviciile prestate ca urmare a receptionarii
acesteia, la termenul stabilit

4. IPOTEZE SI RISCURI
Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
a. Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglermentate prin
legislatie specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;
b. Nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea
si desfésurarea in bune conditii a Contractului;
C. Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea

serviciilor in legiturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in
care sunt la dispozitia Autoritétii Contractante;

d. Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanti, Contractant, autorititi
competente si orice alti factori relevanti implicati.

Nr. RISCURI MASURI DE GESTIONARE
crt.
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Nepredarea la timp a documentatiei

Prin contractul de servicii sunt prevazute penalitati
ce vor fi aplicate in cazul nerespectarii duratei de
prestare.

2 Prin elaborarea proiectului tehnic sa | Antreprenorul va tine cont de recomandarile din
se aduca modificari solutiilor tehnice | avizele si acordurile solicitate prin certificatul de
din D.A.L.L. urbanism.

3 Imposibilitatea de plata a | Sumele necesare implementarii proiectului au fost
achizitorului prevazute in Lista de proiecte finantate din fonduri

externe nerambursabile postaderare a autoritatii
contractante.

4 Documentatia tehnica sa nu fie | Documentatia se considera receptionata dupa

intocmita in  conformitate cu
prevederile H.G. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continut
cadru al documentatiilor
tehnico,economice

obtinerea avizului favorabil al acesteia in cadrul
Comisiei CTE a Beneficiarului.

Verificarea va consta in respectarea indeplinirii
prevederilor H.G. 907/2016 privind continutul
cadru al documentatiilor tehnico,economice si a
Hotararea nr. 742/2018 privind modificarea
Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru

aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si a constructiilor. ’

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitéri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnici, respectiv de modificari
la contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri
pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5. CALENDARUL TERMENELOR PRIVIND REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC
OBIECTUL CONTRACTULUI SI GRAFICUL DE PLATI

Durata prestarii serviciilor este stabilitd de Autoritatea Contractanti ca incluzind toate etapele
necesare finalizdrii obiectivului de investitii.

Nr. | Denumire serviciu Termen de realizare Grafic pliti
crt.
1 Expertiza tehnica 15 zile de la data semnarii
contractului de prestari servicii
2 Raport audit energetic 15 zile de la data semnarii
contractului de prestari servicii | Plata serviciilor
3 Studiu istoric si documentar | 20 zile de la data semnarii | prestate se va face in
fotografic contractului de prestari servicii | termen de maximum
4 Studii si expertize pe componente | 20 zile de la data semnarii |30 de zile de la
artistice contractului de prestari servicii | obtinerea  avizului
5 Documentatii pentru obtinerea | 10 zile de la data semnarii | favorabil in cadrul
avizelor/ acordurilor necesare | contractului de prestari servicii | comisiei CTE a
eliberarii autorizatiei de Beneficiarului, si
construire solicitate prin CU inregistrarea facturii
6 Studiu geotehnic ' ‘ 10 zile de la data semnarii | in E-FACTURA
contractului de prestari servicii | conform Codului
7 Plan de marketing 30 zile de la data semnarii | Fiscal cu
contractului de prestari servicii | modificarile si
8 Obligatia privind folosinta | 30 zile de la data semnarii | completarile
monumentului istoric contractului de prestari servicii | ulterioare.
9 Documentatie de avizare a |30 zile de la data transmiterii

lucrarilor de interventie (inclusiv
anexele la ghid)

avizelor de catre  autoritatea
contractanta

'.//i / //
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Nota: Fiecare etapd de elaborare a documentatiilor tehnico-economice ce face obiectul
Contractului, nu include si perioada necesara avizarii si obtinerii acordurilor pentru documentatiile
aferente etapei respective.

Ofertantul se obliga si cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru documentatia
elaborata, achizitorul urmind a avea dreptul de a utiliza documentatia firi acordul scris al
Ofertantului.

Documentatia se considera receptionata dupa obtinerea avizului favorabil in cadrul Comisiei
Tehnico-Economici a Beneficiarului.

Dupé receptia si plata documentatiei aceasta devine proprietatea achizitorului, prestatorul
nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuala.

Achizitia serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnice se efectueazi in conformitate cu

prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completirile ulterioare.

6. RESURSELE NECESARE/ EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA
ACTIVITATILOR IN CONTRACT SI OBTINEREA REZULTATELOR.

Prestatorul va asigura executia contractului in bune conditii, respectiv in corelare cu graficul de
indeplinire propus. Prestatorul va indeplini conditiile minime de asigurare a personalului de
specialitate conform Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul MCP 2495/2010 privind atestarea
specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejirii monumentelor istorice.

Personalul solicitat de Autoritatea contractanta reprezinta o cerinta minima obligatorie pentru
prestarea serviciilor.

Experti cheie:

- 1 sef proiect — expert atestat Ministerul Culturii in DOMENIUL 1 Restaurare arhitecturs,
specializarea D, respectiv Sef de proiect de specialitate: restaurare arhitecturd, structuri istorice,
inginerie instalatii, componente artistice si/sau urbanism istoric, dupd caz, conf. Ordin nr. 2495/2010.
Experienta profesionala specifica: min.1 contract in care sa fi detinut pozitia de sef proiect sau

similar/a indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pentru care urmeaza sa indeplineasca in viitorul
contract;

- 1 inginer structuri (rezistenta) — inginer atestat MCC — DOMENIUL 4 Inginerie — consolidare
si /sau restaurare structuri istorice. Experienta profesionala specifica: min. 1 contract in care sa fi
detinut pozitia de inginer structuri (rezistenta) sau similar/a indeplinit acelasi tip de activitati ca cele
pentru care urmeaza sa indeplineasca in viitorul contract;

- 1 inginer instalatii specialist atestat MCC — inginerie instalatii sanitare, termice electrice,
specializarea D, conf. Ordin nr. 2495/2010. Experienta profesionala specifica: min. 1 contract in care
sa fi detinut pozitia inginer instalatii sau similar/a indeplinit acelasi tip de activitati ca cele pentru care
urmeaza sa indeplineasca in viitorul contract;

Ofertantul are obligatia de a prezenta la ofertare atestatele/autorizarile privind competentele
preofesionale ale personalului cheie, care ii confera acestuia dreptul de a participa la realizarea
obiectivelor contractului, conform prevederilor legale.

De asemenea se vor prezenta:

- documente suport care atesta experienta specifica a experientei profesionale;

- documente care sa probeze modul in care va asigura participarea personalului propus in cadrul
contractului Achizitie de servicii elaborare ET+ AE+Studiu istoric si documentar fotografic
+ Studiul Geotehnic+Studii si expertize pe componente artistice + Plan de marketing +
DALI, Documentatii pentru obtinere avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism
necesare in vederea depunerii proiectului “Conservarea si protejarea patrimoniului
cultural din Municipiul Craiova prin restaurarea si valorificarea durabila a scolii
»Obedeanu ” corp C1”. (contract individual de munca/extras revisal, in cazul in care acesta este
salariat al Ofertantului, iar in situatia in care la data limita depunerii ofertelor persoana
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nominalizata nu este salariata a ofertantului, se va prezenta o declaratie de disponibilitate semnata
de acesta).
Nota : in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce se permite prezentarea pentru personalul
nerezident a certificatelor/autorizarilor/diplomelor corespunzatoare emise in tara de rezidenta,
Autoritatea contractanta urmand sa accepte documentele echivalente referitoare la studiile solicitate,
autorizari, acreditari, atestate, etc in acord cu cele emise de organismele din statul in care ofertantul
este rezident.

Pe langd personalul cheie mentionat anterior daca Ofertantul anticipeaza ca sunt necesare si alte
domenii de specializare sau categorii de profesii pentru personalul cheie care au un rol determinant in
realizarea activitatilor contractului va fi obligat sa 1si completeze echipa in mod corespunzator, toate
costurile aferente fiind incluse in valoarea ofertata.

Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al echipei de proiectare, inlocuitorul trebuie
sa detina cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele ale celui pe care il inlocuieste.

Atat suplimentarea cat si inlocuirea membrilor se va face numai cu acordul Autoritatii
contractante.

Toate atestatele si autorizarile specialistilor vor fi depuse de Ofertant in perioada de valabilitate a
acestora. Totodata ele vor fi atasate si la documentatiile elaborate de acestia.

7. Evaluarea performantei Contractantului
Indicatori de performantd pentru activititile rezultatelor ce vor fi realizate la finalizarea
contractului se va evalua indeplinirea urmatorilor indicatori de performant:

1. |Categorie indicator Nivel de calitate
Denumire indicator de
performanta

Documentatii adecvate pentru scopul utilizarii

Documentatia tehnico-economicd va fi elaborati inl

Referinta din  Caietul de i : . PR
conformitate cu cerintelor prezentului caiet de sarcini si

—— standardelor profesionale in domeniu.
Nivelul d Documex_ltatig tehnice“} va fi livratda conform c.erintelor
9 prezentului caiet de sarcini si standardelor profesionale in
performantd asteptat .
domeniu.
Modalitatea de| Analizarea documentatiei in vederea stabilirii indeplinirii
masurare cerintelor minime solicitate in prezentul Caiet de sarcini.
2 |Categorie indicator Predarea livrabilelor
Denumire indicator dej

berformants Documentatii predate complet in integralitatea lor

Documentatia tehnico-economicd se va intocmi in conformitate]
cu legislatia in vigoare. Documentele vor fi predate in numarul
de exemplare specificat in prezentul de Caiet de sarcini, ian
Referinta  din  Caiet decele pe suport magnetic vor fi scanate dupi semnarea si
sarcini stampilarea acestora de cdtre Prestator.

Documentele scanate  trebuie sa fie lizibile si complete.
Documentele pe suport magnetic vor fi at~t in format pdf., doc.
+dwg + excel ( dupai caz).

Nivelul deDocumentatiile ~vor fi predate conform cerintelor din
erformant~ asteptat caietul de sarcini si legislatiei in vigoare.
Modalitatea de o
Numarul de documentatii predate complet
masurare
3 |Categorie indicator Predarea livrabilelor
Denumire indi " ;
“ dicator de’Documentatu predate in termenul agreat
performanta
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Referinta din Caiet de
.. Termene de predare pe faze - conform cap. 5

sarcini
Nivelul de performantdDocumentatiile ~ vor fi  predate  conform  termenelor
asteptat pecificate in prezentul Caiet de sarcini.
Modalitatea del . n .

y Livrarea in termen a documentatiilor
masurare

Neindeplinirea indicatorilor de performantd sus mentionati conduce la aplicarea clauzelor
contractuale ( penalitati de intarziere/ rezilierea contractului, etc).

8. CADRUL LEGAL
Ghidul specific privind regulile si conditiile aplicabile finantdrii din fondurile europene aferente
Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 in cadrul apelului de proiecte PR PR
SV/MRJ/1/7/5.1/2023 conform Ghidul Solicitantului Sprijin Pentru Dezvoltare Urbani Integrati Apel
de Proiecte Dedicat Municipiilor Resedintd de Judet; Obiectiv de Politica 5; O Europa Mai Aproape
De Cetateni Prin Promovarea Dezvoltérii Sustenabile si Integrate a Tuturor Tipurilor de Teritorii si a
Initiativelor Locale; Prioritatea 7, Dezvoltare Teritoriala Sustenabild; Obiectiv Specific 5.1:
Promovarea Dezvoltarii Integrate si Incluzive In Domeniul Social, Economic si al Mediului, Precum si
a Culturii, A Patrimoniului Natural, a Turismului Sustenabil Si Securititii in Zonele Urbane
A. Regulamente/reglementari europene:

> Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 iunie 2021 de
stabilire a dispozitiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social
european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranzitie justa si Fondul european pentru afaceri
maritime, pescuit si acvacultura si de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum
si Fondului pentru azil, migratie si integrare, Fondului pentru securitate internd si Instrumentului de
sprijin financiar pentru managementul frontierelor pentru securitate interni si Instrumentului de sprijin
financiar pentru managementul frontierelor si politica de vize;

> Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 iunie 2021
privind Fondul european de dezvoltare regionala si Fondul de coeziune;

> Regulamentului Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protectia intereselor
financiare ale Comunitatilor Europene, cu modificarile si completirile ulterioare;

> Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1046/2018 al Parlamentului European si al Consiliului privind
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr.
1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE)
nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 si a Deciziei nr. 541/2014/UE si de abrogare a
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu modificarile si completirile ulterioare;

> Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date §i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protectia datelor);

> Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului prin stabilirea criteriilor
tehnice de examinare pentru a determina conditiile in care o activitate economici se calificd drept
activitate care contribuie in mod substantial la atenuarea schimbrilor climatice sau la adaptarea la
schimbdrile climatice si pentru a stabili dacd activitatea economici respectivd aduce prejudicii
semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu;

> Comunicarea Comisiei (2021/C 373/01) - Orientari tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii
la schimbdérile climatice in perioada 2021-2027;
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> Directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare
a Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a cladirilor si a Directivei 2012/27/UE privind
eficienta energetica,

> Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind
performanta energetici a cladirilor;

> Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului
European si a Consiliului privind performanta energetica a cladirilor prin stabilirea unui cadru
metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale
cerintelor minime de performantd energetica a cladirilor si a elementelor acestora;

> Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
eficienta energeticd, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a
Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE,;

> Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind
promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile;

> Recomandarea (UE) 2019/786 a Comisiei din 8 mai 2019 privind renovarea cladirilor (notificata cu
numarul C (2019) 3352).

> Recomanddrile C (2021) 7014 din 28.09.2021 privind eficienta energeticd in primul rind: de la
principii la practica. Orientari si exemple pentru acesta implementare in procesul decizional in sectorul
energetic $i nu numai;

B. Legislatie nationala

>Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si
completérile ulterioare;

>Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, cu modificarile si completirile ulterioare;

>Legea nr. 448 din 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati,
republicatd, cu modificérile si completarile ulterioare (a se vedea capitolul IV Accesibilitate);

>O0UG nr. 122/2020, privind unele méasuri pentru asigurarea eficientizarii procesului decizional al
fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in Roménia;

>0UG 88/2022, pentru modificarea §i completarea unor acte normative in vederea gestionirii
fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltarii regionale;

>Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania;

>HG 873/2022, pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de
beneficiari in cadrul operatiunilor finantate in perioada de programare 2021-2027 prin Fondul
european de dezvoltare regionald, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune si Fonndul pentru o
tranzitie justa;

>0UG 66/2011, privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apirute in obtinerea si
utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;

> Hotéaradrea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si
sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor
publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completrile ulterioare;

> OUG 133/2021, privind gestionarea financiaré a fondurilor europene pentru perioada de programare
2021-2027 alocate Roméniei din Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul de coeziune, Fondul
social european Plus, Fondul pentru o tranzitie justa;
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> Hotéararea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiard a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate Roméniei din Fondul european
de dezvoltare regionald, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzitie
justd;

> Hotédrarea Guvernului nr. 1.034/2020 pentru aprobarea Strategiei nationale de renovare pe termen
lung pentru sprijinirea renovarii parcului national de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, atit publice,
cat si private, si transformarea sa treptatd intr-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficientd
energetica si decarbonat pana in 2050;

> Hotérdrea Guvernului nr. 1.076/2021 pentru aprobarea Planului national integrat in domeniul
energiei si schimbarilor climatice 2021-2030;

> Hotardrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice cu modificarile si completarise ulterioare,

> Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrdrilor publice si administratiei nr. 16/2023 pentru aprobarea
reglementdrii tehnice ,,Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, indicativ Mc 001-
2022; N

> Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 2819/02.11.2022 pentru
aprobarea reglementdrii tehnice ,,Ghid privind implementarea masurilor de crestere a performantei
energetice aplicabile cladirilor existente, in etapele de proiectare, executie si receptie, exploatare si
urmdrire a comportdrii in timp pentru indeplinirea cerintelor nZEB, Indicativ RTC 3 — 2022~

> Ordinul nr. 386 din 28 martie 2016 pentru modificarea si completarea Reglementarii tehnice
"Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor", indicativ C 107-
2005, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.055/2005;

> Ordinul ministrului dezvoltarii regionale §i administragiei publice nr. 3152/2013 pentru aprobarea
Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta
energeticd a cladirilor §i inspectia sistemelor de incélzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013;

> Ordinul ministrului dezvoltarii regionale i administratiei publice nr. 189 din 2013 pentru aprobarea
reglementdrii tehnice "Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"

> Ordinul nr. 386 din 28 martie 2016 pentru modificarea si completarea Reglementirii tehnice
»Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale clidirilor”, indicativ C 107-
2005, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismuluinr. 2.055/2005;
>Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltirii regionale si administratiei publice nr. 2.834/2019
pentru aprobarea reglementérii tehnice ,,Cod de proiectare seismicd — Partea a III-a — Prevederi
pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P 100-3/2019”;

>OUG nr. 23 / 2023, privind instituirea unor masuri de simplificare si digitalizare pentru gestionarea
fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—2027

>Ordinul nr. 1777 / 2023 al ministrului investitiilor si proiectelor europene privind aprobarea
continutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele previzute in OUG nr. 23/2023
» Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii

» Hotérarea nr. 300/2006 privind cerinfele minime de securitate si sinitate pentru santierele
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> Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

» Hotararea de Guvern HG nr. 742/2018 privind modificarea Hotirarea Guvernului nr. 925/1995 de
aprobare a regulamentului de verificare §i expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executiei
lucrérilor i a constructiilor;

> Hotararea nr.766/1997 privind regulamente de calitate in constructii;

Standarde, norme, reglementiri tehnice europene si nationale in vigoare privind proiectarea, aplicabile
prezentului obiectiv.

Legislatia, reglementarile tehnice si altele asemenea indicate in prezentul Caiet de Sarcini sunt
considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceastd anexi este oferita ca
referintd si nu trebuie considerata limitativa.
Contractantul va asigura respectarea legislatiei, a reglementirilor tehnice, regulamentelor,
procedurilor, specificatiilor tehnice, normativelor, instructiunilor tehnice, ghidurilor si metodologiilor
privind legalitatea executarii lucrarilor de constructii si calitatea acestora, in vigoare la data intocmirii

documentatiilor.

9. ANEXE
- Certificat de Urbanism
- Nota conceptuala
- Tema de proiectare

Director Executiv Sef serviciu Sef serviciu
Adriana Octaviana Motocu Octavian-Ionut Iures Cristiana Ghitalau
Imi  asum  responsabilitatea Imi  asum responsabilitatea [mi  asum  responsabilitatea
privind realitatea §i legalitatea privind realitatea §i legalitatea privind realitatea si legalitatea
in solidar cu intocmitorul in solidar cu intocmitorul in solidar cu  intocmitorul
inscrisului inscrisului inscrisului ]
Data: } /.01. Data: %/ .01.2024 Data: 34\.01.2024 |
Semnatura /)Z/ Semndtura: W Semndtura:

Intocmit,
insp. Costinela-Alisa Grigorie insp. Oana-Marilena Radulescu  cons. Daiana Boroanca
Imi  asum  responsabilitatea Imi  asum responsabilitatea Imi  asum  responsabilitatea
pentru fundamentarea, pentru Sfundamentarea, pentru fundamentarea,
realitatea Si legalitatea realitatea si legalitatea realitatea i legalitatea

intocmirii acestui act oficial
Data: 53| 01.202

intocmirii acestui act oficial
Data: X . 01.2024

intocmirii acestui act oficial
Data:%). 01.2024

Semndtura: Semndtura: Semndtura. / 2
insp. Andreea/lancu insp. Diaconu Denis / ) /l//
Imi  asum  respomsabilitatea Imi asum  responsabilitatea y
pentru fundamentarea, pentru Sfundamentarea,
realitatea si legalitatea realitatea i legalitatea
intocmirii acestui act oficial intocmirii acestui act oficial
Data: % L 01.2024 Data? | . 0].2024
Semnditu 9"0"‘%( Semnditira; | / J

N
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