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PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia  Elaborare si Implementare Proiecte 

Serviciul Proiecte și Programe de Dezvoltare 

Nr.  191374/11.06.2024  

         

 

 

                        

CAIET DE SARCINI  

 

privind achiziția serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului + Certificat de performanta 

energetica la finalizarea lucrărilor, Cartea tehnică + Documentatie pentru obtinerea avizelor/acordurilor 

necesare eliberării autorizatiei de securitate la incendiu pentru proiectul “Cresterea eficientei energetice a 

cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie - Gradinita cu program prelungit 

Piticot inclusiv Cresa nr. 5” 

 

 

 1. INTRODUCERE 

 Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului privind achiziția 

serviciilor de asistenta tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru proiectul: 

“Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie - 

Gradinita cu program prelungit Piticot inclusiv Cresa nr. 5” 
 

Autoritatea contractantă: Municipiul Craiova, Str. Târgului nr.26, tel: 0251/419.589 
 

Amplasament: Gradinita Piticot inclusiv cresa nr. 5 ce face obiectul proiectului este situata în intravilanul 

Municipiului Craiova, str. Elena Farago nr. 17. Accesul pe amplasament se face din Strada Elena Farago, acces 

asfaltat. 
   

2. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI 

 Municipiul Craiova a implementează proiectul “Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din 

Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie - Gradinita cu program prelungit Piticot inclusiv Cresa nr. 

5”, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice și în sectorul locuințelor, Operatiunea B - Cladiri publice.  

 Prin implementarea proiectului mai sus menționat se urmărește obținerea următoarelor rezultate:  

• reabilitarea termică a cladirii Gradinitei Piticot inclusiv cresa nr. 5; 

• scaderea gazelor cu efect de sera cu min.40%;   

• reducerea consumului de energie cu minim 40% fata de consumul initial, respectiv scaderea consumului specific 

de energie pentru incalzire cu incadrarea acestuia in max90kwh/m2/an. 
 
3.  OBIECTIVELE INVESTIȚIEI 

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul 

Craiova apartinand sectorului Educatie, prin derularea de lucrari de interventie specifice, pentru imbunatatirea 

performantelor energetice a cladirii Gradinitei cu Program Prelungit „Piticot” inclusiv Cresa nr. 5. 

Obiectivul general sustine Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii 

inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile 

publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B- Cladiri publice. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Reabilitarea termica a unui corp de cladire apartinand Gradinitei cu Program Prelungit „Piticot” inclusiv 

Cresa nr. 5, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu 

efect de sera. Prin implementarea proiectului se va obtine o cladire eficienta energetic usor de administrat, care sa 

asigure, un climat interior corespunzator in ceea ce priveste calitatea aerului, confortul termic, vizual si acustic atat 

pentru copii, cat si pentru cadrele didactice si nedidactice ce isi desfasoara activitatea in cadrul structurii de 

invatamant. 

2. Imbunatatirea confortului termic in cladirea apartinand Gradinitei cu Program Prelungit „Piticot” 

inclusiv Cresa nr. 5 prin realizarea unor lucrari de eficientizare energetica a acesteia. 
 

4. PREZENTAREA ACTIVITĂȚILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI 

- Elaborare Documentatii pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si a altor autorizatii 

necesare functionarii obiectivului de investitii; 

- Asistenta din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor; 



                                                                                             2                                    Manager proiect   Alin Glavan 

- Emitere Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor; 

- Cartea tehnica a constructiei. 

In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 

privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii şi instalatii aferente acestora, la receptia la 

terminarea lucrarilor Prestatorul va preda proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as 

built". 

Plansele aferente documentatiilor tehnice se vor preda scanate, fisiere tip pdf, continand un cartus 

semnat conform prevederilor legale. 

 Documentatia necesara eliberarii avizului si autorizatiei de securitate la incendiu si a altor autorizatii  

necesare asigurarii functionalitatii obiectivului de investitii: se va intocmi conf. Legislatiei in vigoare. 
 
 Asistenta tehnica din partea proiectantului  

 Prestatorul are obligatia de a asigura asistenta tehnica din partea proiectantului pana la semnarea 

procesului verbal de la receptia finala. 

1. Prestatorul are obligatia de a emite si transmite beneficiarului spre aprobare, in cel mai scurt timp, dar nu mai 

tarziu de 5 zile calendaristice de la data transmiterii solicitarii, respectiv a notelor de constatare incheiate, de catre 

beneficiar sau reprezentantul acestuia in santier (dirigintele de santier), dispozitiile de santier complete. In cazul 

neaprobarii motivate a acestora de catre beneficiar, prestatorul are obligatia de a face modificarile si completarile 

solicitate si de a le retransmite beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice. In cazul nerespectarii 

termenului mentionat anterior, achizitorul are dreptul de a percepe prestatorului penalitati de intarziere conform 

clauzelor contractuale. Daca nerespectarea termenului mentionat anterior conduce la pierderea de sume 

nerambursabile la care beneficiarul avea dreptul prin contractul de finantare, beneficiarul va recupera aceste sume 

de la prestator.  
 
2.  Prestatorul are obligatia ca, pe parcursul executiei lucrarilor, in baza serviciilor de asistenta tehnica din partea 

proiectantului prestate, sa emita si sa transmita beneficiarului orice modificare, completare sau revizuire a 

documentatiei tehnice, solicitata pentru finalizarea investitiei. Acestea vor fi transmise in termen de maxim 10 zile 

lucratoare de la data solicitarii. In cazul nerespectarii termenului mentionat anterior, achizitorul are dreptul de a 

percepe prestatorului penalitati de intarziere conform clauzelor contractuale. Daca nerespectarea termenului 

mentionat anterior conduce la pierderea de sume nerambursabile la care beneficiarul avea dreptul prin contractul de 

finantare, beneficiarul va recupera aceste sume de la prestator. 
 
3. Prestatorul are obligatia, in baza serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului prestate, sa emita si sa 

transmita beneficiarului documentatia tehnica solicitata si necesara  pentru obtinerea avizelor, licentelor, 

autorizatiilor de functionare, altele decat cele prevazute initial. Acestea vor fi transmise in termen de maxim 10 zile 

lucrartoare de la data solicitarii. In cazul nerespectarii termenului mentionat anterior, achizitorul are dreptul de a 

percepe prestatorului penalitati de intarziere conform clauzelor contractuale. Daca nerespectarea termenului 

mentionat anterior conduce la pierderea de sume nerambursabile la care beneficiarul avea dreptul prin contractul de 

finantare, beneficiarul va recupera aceste sume de la prestator. 
 
4. Prestatorul este pe deplin responsabil de corectitudinea si realitatea cantitatilor de lucrari estimate, cuprinse in 

listele de cantitati din Proiectul tehnic, fiind obligatorie incadrarea in limita cheltuielilor diverse si neprevazute. In 

caz contrar, pentru lucrarile diverse si neprevazute aparute pe parcursul executiei lucrarilor, peste limita procentului 

de cheltuieli diverse si neprevazute aprobat prin devizul general al investitiei, achizitorul isi rezerva dreptul de a 

pretinde plata de daune interese reprezentand contravaloarea respectivelor lucrari. Astfel, valoarea cumulata a 

lucrarilor suplimentare (diverse si neprevazute) aparute pe parcursul executiei lucrarilor, nu trebuie sa depaseasca 

valoarea aferenta procentului cheltuielilor diverse si neprevazute din devizul general aprobat si, implicit, din 

propunerea financiara a executantului declarat castigator. 
 
5. Prestatorul va suporta, conform prevederilor Legii nr.10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, toate 

cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata, ca 

urmare a unor erori de proiectare. Astfel, orice omisiune sau greseala fata de listele cu cantitati din proiectul tehnic 

si din specificatiile tehnice prevazute in caietele de sarcini, dovedita pe parcursul executiei a fi necesara pentru 

finalizarea investititei, va fi suportata de catre proiectant in limita cuantumului valoric determinat. Valoarea 

suportata de proiectant are in vedere atat aducerea proiectului la o forma ce poate fi pusa in opera, clarificari, 

reproiectari, etc., cat si valoarea lucrarilor suplimentare fata de proiectul initial ce trebuie realizate de catre 

executant. In sensul recuperarii acestor sume, achizitorul va avea la dispozitie garantia de buna executie a 

contractului, iar in cazul in care aceasta nu este indestulatoare, iar proiectantul nu achita cu buna credinta sumele 

invederate, prezentul contract reprezinta baza legala pentru demararea procedurii de executare a proiectantului 

pentru aceste sume. In acest sens, este necesara o singura notificare din partea achizitorului pentru achitarea sumei 

în cazul in care proiectantul nu raspunde, achizitorul fiind îndreptatit de a recurge la orice mijloace legale pentru 

recuperarea acestor sume de bani. 
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6. Prestatorul are obligatia, in baza serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului prestate, ca pe 

parcursul perioadei de garantie a lucrarilor sa raspunda solicitarilor beneficiarului cu privire la constatarea 

daunelor, defectelor, deficientelor, viciilor, avariilor rezultate in urma unor factori externi, etc investitiei, sa emita si 

sa transmita beneficiarului masurile ce se impun, costurile necesare pentru remedieri sau pentru  refunctionalizarea 

obiectivului si documentatiile tehnice necesare, in termen de maxim 10 zile lucrartoare de la data transmiterii 

solicitarii. In cazul nerespectarii termenului mentionat anterior, achizitorul are dreptul de a percepe prestatorului 

penalitati de intarziere conform clauzelor contractuale. Daca nerespectarea termenului mentionat anterior conduce 

la pierderea de sume nerambursabile la care beneficiarul avea dreptul prin contractul de finantare, beneficiarul va 

recupera aceste sume de la prestator. 
 
 Proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa supervizeze intocmirea si adaptarea functionala a 

tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora. 

 Avand in vedere faptul ca obiectul contractului de servicii este reprezentant si de asistenta tehnica din 

partea proiectantului pe perioada de executie si garantie a lucrarilor, Proiectantul este obligat sa presteze servicii de 

asistenta tehnica si pentru eventualele lucrari suplimentare ce se impun in vederea asigurarii functionalitatii 

obiectivului de investitii, fara costuri suplimentare.  

Orice prelungire a termenului de executie pentru lucrari atrage dupa sine prelungirea perioadei de prestare a 

serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului cu aceeasi perioada (fara plata suplimentara) si cu 

redistribuirea activitatilor pe durata proiectului in functie de graficul de executie. 

  Plata pentru serviciile de asistenta de specialitate se va face esalonat pe durata executiei lucrarilor, 

procentual din lucrarile executate si acceptate la plata. In acest sens, dupa finalizarea procedurilor de atribuire a 

contractului de executie a lucrarilor, prestatorul va asigura asistenta tehnica de specialitate conform prevederilor 

legale si ori de cate ori este solicitat in acest sens de catre achizitor. Plata asistentei tehnice se va face numai pe 

baza unor rapoarte de activitate lunare, inaintate beneficiarului nu mai tarziu de 7 zile de la sfarsitul perioadei de 

raportare. Emiterea facturii privind plata serviciilor de asistenta se va face numai dupa predarea catre Beneficiar a 

raportului de activitate.  

           Prestatorul va asigura respectarea legislatiei, reglementarilor tehnice, regulamentelor, procedurilor, 

specificatiile tehnice, normativelor, instructiunilor tehnice, ghidurilor si metodologiilor privind legalitatea 

executarii lucrarilor de constructii si calitatea acestora, in vigoare la data intocmirii documentatiei. 

Cu 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, Prestatorul va elabora un audit energetic final, 

inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, intocmit dupa finalizarea investitiei. Acesta va fi elaborat de 

catre un auditor energetic pentru cladiri, atestat pentru constructii si instalatii. Odata cu acest audit energetic final 

va fi emis si Certificatul de Performanta Energetica dupa finalizarea investitiei. 

La intocmirea auditului energetice si a certficatului de performanta energetica, Prestatorul va respecta 

cerintele Ghidului Specific pentru Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3  - Sprijinirea  

tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei 

energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operatiunea B - Cladiri publice. 
 

Cartea tehnica a constructiei:  

In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 

privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii şi instalatii aferente acestora, proiectantul 

are obligatia sa intocmeasca capitolele din cartea constructiei ce ii revin, inclusiv proiectul pentru urmarirea in 

timp a constructiei, precum si instructiunile de exploatare si intretinere a investitiei.  
 

Prestatorul are obligatia de a intocmi orice alte documentatii necesare proiectarii decat cele prezentate mai 

sus, si orice alte documentatii solicitate de catre Beneficiar si/sau Dirigintele de santier in vederea asigurarii 

functionalitatii investitiei, pana la receptia finala. 

In cazul in care prestatorul desemnat castigator nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenii si 

conditiile  prevazute prin contract, indeosebi in ceea ce priveste calitatea documentatiilor intocmite, Autoritatea 

Contractanta are dreptul sa solicite daune pentru prejudiciul cauzat. Prestatorul este obligat sa repare pecuniar 

prejudiciul constatat Autoritatii Contractante pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare si cu intirziere a 

prestatiilor la care este indatorat prin contractul de prestari servicii. Prejudiciul sesizat reprezinta echivalentul 

valorii totale a fondurilor ce puteau fi atrase pentru realizarea proiectului. 
 
5. DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR 

Data de începere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Termenul pentru începerea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către prestator va fi comunicat prin ordinul de 

începere a serviciilor obiect al contractului, emis de autoritatea contractantă după data comunicării constituirii  
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garanției de bună execuție. 

Durata estimată de prestare a seviciilor este pana la receptia la terminarea lucrarilor, iar perioada de garanție a 

lucrărilor va fi de 60 luni de la recepția la terminarea lucrărilor. 

Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin contract 

Data finalizării contractului este data recepției finale a lucrărilor. 
 
6. CALENDARUL termenelor privind recepția serviciilor ce fac obiectul contractului, pe parcursul 

implementării proiectului și GRAFICUL DE PLĂȚI: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire serviciu Termen de realizare de la 

data semnării contractului 

Grafic plăți 

1 Asistență Tehnică* până la semnarea procesului 

verbal de la recepția finală 

Pe parcursul executării lucrărilor, procentual 

lucrărilor executate și aprobate la plată de către 

dirigintele de șantier și beneficiar, în termen de 

maxim 30 de zile de la acceptarea la plata a 

facturii fiscale emisă de prestator și înregistrată 

in Sistemul national privind factura 

electronică, conform OUG nr. 120/2021 cu 

modif si completările ulterioare 

2 Documentatie pentru 

obtinerea autorizatiei de 

securitate la incendiu si a 

altor autorizatii necesare 

functionarii obiectivului 

de investitii 

Maxim 10 zile calendaristice 

de la receptia la terminarea 

lucrarilor (dupa stingerea 

tuturor obiectiunilor, daca 

este cazul) 

Maxim 30 de zile de la acceptarea la plata a 

fac-turii fiscale emisă de prestator dupa 

obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu 

și înregis- trată in Sistemul national privind 

factura electro- nică, conform OUG nr. 

120/2021 cu modif si completările ulterioare  

3 Certificat de perfor-manta 

energetica la finalizarea 

lucrarilor 

 Maxim 30 de zile de la acceptarea la plata a 

fac-turii fiscale emisă de prestator dupa 

emiterea Certificatului de performanta 

energetica la finalizarea lucrarilor și 

înregistrată in Sistemul national privind factura 

electronică, conform OUG nr. 120/2021 cu 

modif si completările ulterioare 

4 Cartea tehnica a 

constructiei 

Data receptiei la terminarea 

lucrarilor 

Maxim 30 de zile de la acceptarea la plata a 

fac-turii fiscale emisă de prestator dupa 

predarea Carții tehnice a constructiei și 

înregistrată in Sistemul national privind factura 

electronică, conform OUG nr. 120/2021 cu 

modif si completările ulterioare 

* Notă: Nu se poate stabili o dată certă, pentru că Prestatorul are obligația de a asigura Asistență tehnică din partea 

proiectantului până la semnarea procesului verbal de recepție finală. 
 
7. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI ȘI ACHIZITORULUI 

PRESTATORUL se obligă: 

- sa cunoasca foarte bine Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei către 

o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice și în sectorul locuințelor, Operatiunea B - Cladiri publice, respectand grilele de analiza a conformitatii si 

calitati proiectelor. 

- sa presteze serviciile la standardele si/sau paramentrii prezentati in oferta tehnica si financiara anexa la contract, 

precum si cele prevazute in legislatia in vigoare, pe toata perioada de valabilitate a contractului; 

- pentru prestarea serviciilor de la un nivel ridicat de calitate sa detina sau sa aiba acces la personal de specialitate; 

- sa presteze serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat, 

pe baza si in conformitate cu solicitarile si cerintele achizitorului; 

- sa raspunda prompt la solicitarile din partea verificatorilor tehnici referitoare la completarea/ modificarea 

proiectului tehnic si detaliilor de executie; 

- sa intocmeasca impreuna cu dirigintele de santier referatele pe specialitati cu privire la modul in care a fost 

executata lucrarea, necesare la receptia la terminarea lucrarilor conform prevederilor H.G.343/2017 pentru 

modificarea H.G. nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii 

aferente acestora; 

-  la solicitarea beneficiarului, sa participe la intalniri organízate de acesta, in vederea analizarii si rezolvarii 

eventualelor probleme aparute in perioada de executie a lucrarilor. 
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ACHIZITORUL se obliga: 

- sa puna la dispozitia prestatorului Proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de executie autorizatia de 

construire,  avizul ISU; 

- sa receptioneze serviciile prestate in termenul cuvenit, in baza unui proces verbal de predare-primire,  -- să 

verifice și să aprobe documentația predată de prestator; 

- sa plateasca pretul stabilit prin contract pentru serviciile prestate, la termenele stabilite. 
 
8. RISCURI ȘI MĂSURI DE GESTIONARE 
 

Nr. 

crt. 

RISCURI MĂSURI DE GESTIONARE 

1 Nepredarea la timp a documentației 

tehnice aferente dispozitiilor de santier 

Prin contractul de servicii sunt prevăzute penalități ce vor fi 

aplicate în cazul nerespectării duratei de prestare. 

2 Imposibilitatea de plată a beneficiarului Sumele necesare implementării proiectului au fost prevăzute în 

Lista de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 

postaderare a autorității contractante. 

 

9. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AI CONTRACTULUI 
  

Categorie 

indicator 

Indicator de performanță Nivelul de 

performanță 

așteptat (con-

form con-

tract/caiet de 

sarcini) 

Ce se 

măsoară 

Modalitate de evaluare Scop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiar 

 

% de variație între prețul con-

tractului și prețul estimat de pro-

iectant (diferența dintre prețul 

contractului de execuție compa-

rat cu estimarea proiectantului). 

Formula de calcul: % de variație 

(preț final contract/preț inițial 

estimat* 100) -100  

(1) Dacă oferta declarată câști- 

gătoare a fost supusă analizei 

privind prețul neobișnuit de scă-

zut și și-a justificat prețul prin 

factori care sunt caracteristici 

propriilor avantaje/ circumstanțe, 

atunci ar trebui luată în consi-

derare următoarea cea mai scă-

zută ofertă care nu a fost ana-

lizată din punct de vedere al 

prețului neobișnuit de scăzut 

Variația 

costurilor să 

fie mai mică 

de +/- 10% 

Calitatea 

și 

acuratețea 

estimării 

costurilor 

Satisfăcător (3puncte) – 

mai puțin de +/-10%, 

Acceptabil (2 puncte) – 

între +/- 10% - 15%, 

Nesatisfăcător (1punct) – 

între +/- peste 15%. 

Evaluarea 

corectitudinii 

și exactității 

estimării 

costurilor 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelul de 

calitate 

Livrabil adecvat pentru scopul 

utilizării 

 

Dispozitiile 

sunt livrate 

conform 

cerințelor 

stabilite în 

caietul de 

sarcini  

Nivelul de 

acuratețe 

al 

document

ației 

livrate 

după ˝peer 

review˝ 

(pondere 

informații 

inexacte/s

ub nivelul 

de calitate 

agreat în 

informațiil

e 

furnizate) 

Satisfăcător (3 puncte) - 

Documentația livrată in-

clude îmbunătățiri față de 

cerințele minime stabilite 

în caietul de sarcini. Do-

cumentația a fost folosită 

pentru realizarea achiziți- 

ei și pentru construcție 

așa cum a fost prezentată. 

Acceptabil (2 puncte) – 

Documentația livrată nu 

include îmbunătățiri și nu 

include neconformități/ 

inexactități față de nivelul 

agreat. - Documentația a 

fost folosită pentru reali-

zarea achiziției și pentru 
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construcție așa cum a fost 

prezentată sau cu modifi-

cări minore. 

Nesatisfăcător (1 punct) -

Documentația livrată a 

inclus neconformități/ 

inexactități față de nivelul 

agreat și/sau a cauzat 

întârzieri în realizarea 

activităților din calenda- 

rul general al proiectului. 

Predarea 

livrabile-

lor 

Livrabil/rezultat final predat în 

termenul agreat 

Documentați

a tehnică este 

predată 

conform 

termenului 

agreat în 

contract 

Livrarea 

la timp a 

rezultate-

lor 

Satisfăcător - (3 puncte) - 

livrate în termenele con-

venite în contract, 

Acceptabil - (2 puncte) - 

livrate imediat după în-

cheierea termenelor con-

venite în Contract însă 

fără întârzierea activită-

ților din calendarul 

general al proiectului, 

Nesatisfăcător - (1 punct) 

- livrate cu mult după în-

cheierea termenelor con-

venite în Contract condu-

când la întârzieri ale ac-

tivităților din calendarul 

general al proiectului. 

Evaluarea 

finalizării la 

timp a 

documentației 

de proiectare 

 

10. RESURSE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR   

 

            PERSONAL CHEIE 

 Pentru realizarea activitătilor în cadrul Contractului, Autoritatea Contractantă solicita personal „cheie” - cu 

rol determinant în realizarea activităţilor, astfel: 

Sef de proiect - studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licență sau echivalent, in constructii 

civile / arhitectura cu experiență de minim 1 contract in care a detinut pozitia de sef de proiect sau similar 
 
    Contractantul are obligaţia de a prezenta la ofertare atestatele privind competenţele profesionale specifice 

ale personalului în termen de valabilitate, şi de a le menţine valabile până la finalizarea Contractului. 

         Șeful de proiect are urmatoarele atributii: 

- coordoneaza intreaga activitate de proiectare; 

- colaboreaza cu reprezentantul autoritatii contractante; 

- organizeaza sedinte de lucru periodice cu echipa de proiect in vederea analizarii statusului proiectului si incadrare 

in termenele de proiectare asumate; 

- asigura abordarea integrata a tuturor activitatilor  de proiectare și asistență tehnică aferentă proiectului; 

- definirea si monitorizarea resurselor pentru activitatea de proiectare si asigurarea ca acestea sunt disponibile si isi 

executa sarcinile conform calendarului de elaborare a documentatiilor ce fac obiectul contractului; 

- participa la toate sedintele la care este convocat de Autoritatea Contractanta in perioada de execuţie a lucrărilor. 

SPECIALIŞTI SECUNDARI ( experti non –cheie) 

           Pentru respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile stabilite prin 

Legea nr.10/1995, cu modificările şi completările ulterioare, Contractantul are obligaţia de a elabora documentaţia 

tehnico-economică pe specialităţi prin personal calificat profesional si  autorizat conform legislatiei in vigoare pe 

fiecare domeniu specific.  

           Pentru indeplinirea activitatilor contractului in mod corespunzator si cu respectarea tuturor prevederilor 

legale privind autorizarea si atestarea personalului cu atributii in executarea contractului, pe langa “personalul 

cheie”, contractantul își va completa echipa cu personal, astfel încât să poată realiza toate activitatile contractului în 

conditii optime si cu respectarea prevederilor legale in vigoare . 

           Contractantul va putea subcontracta realizarea unei activitati sau a unei parti dintr-o activitate a            

contractului pentru a carei realizare este necesara o autorizare/atestare speciala, conform legislatiei in vigoare (Ex 

ordine ANRE ; M.L.P.D.A, e.t.c,) pe care acesta nu o are.    

Inginerii proiectanți specialiști propuși vor avea studii superioare dovedite cu diplomă de licență/similar 
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potrivit domeniului de specialitate.  

Toate atestatele specialiştilor vor fi atașate la documentațiile elaborate de aceştia. 

Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei Contractantului, înlocuitorul trebuie să dețină 

cel puțin aceeași experiență și calificare ca și cele ale celui pe care il inlocuieste. Înlocuirea unui expert se 

realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art. 162 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările 

ulterioare. 

Daca pe perioada executarii contractului, Contractantul considera necesar suplimentarea numărului de 

membri ai echipei de proiect acesta va suporta costurile aferente si va raspunde de respectarea legislatiei in vigoare 

cu privire la autorizarea si atestarea profesionala a noilor membri.  

Contractantul va aduce la cunostinta Autoritatii Contractante modificarea echipei de proiect,  insotit de 

documentele corespunzatoare. 

Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu își 

îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite înlocuirea 

experților pe perioada derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate.  

În cazul în care se solicita inlocuirea unui membru al echipei cu rol de personal-cheie si acesta nu este 

înlocuit imediat, responsabilitățile acestuia urmand să fie preluate după un anumit interval de timp de către noul 

personal cheie, Autoritatea Contractantă poate solicita Contractantului să desemneze o persoană care să 

îndeplinească rolul de personal-cheie temporar, până la sosirea noului personal-cheie sau să ia alte măsuri pentru a 

compensa absența temporară a personalului-cheie care nu   poate fi înlocuit (absent). Toate costurile generate de 

înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în sarcina Contractantului. 

Aceeasi persoana cu pregatire tehnica poate cumula responsabilitati pentru mai multe specialitati. 

   Alte cerinte legate de personalul contractantului.  

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educationale si 

profesionale si alocării zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a 

tuturor activitătilor enumerate în Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de 

vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.  

Contractantul are obligatia de a se asigura că toti expertii trebuie să fie independenti si să nu se afle în nici 

un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitătile acordate lor si/sau cu activitătile pe care le vor desfăsura 

în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligatia să ia 

toate măsurile necesare pentru a preveni orice situatie de natură să compromită realizarea cu impartialitate si 

obiectivitate a activitătilor desfăsurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.  

Contractantul are obligatia să se asigure si să urmărească cu strictete ca oricare dintre expertii propusi 

cunosc foarte bine si înteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementările tehnice 

aplicabile, specificul activitătilor pe care urmează să le desfăsoare în cadrul Contractului precum si a 

responsabilitătilor atribuite.  

Contractantul are obligatia să se asigure si să garanteze Autoritătii Contractante că expertii pe care îi 

propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activitătilor prevăzute si obtinerea 

rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert 

si/sau perioada de desfăsurare a activitătilor în cadrul Contractului.  

Contractantul îsi va asuma răspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la discutii cu 

Autoritatea Contractantă, în măsura convocării acestora, pentru chestiuni de derulare curentă a proiectării si 

executiei, precum si imediat în situatii pe care Autoritatea Contractantă le consideră urgente 
  

11. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 

-  metodología de prestare a serviciilor, cu descrierea activitatilor necesare realizarii proiectului;  

- categoriile de personal pe care ofertantul le va utiliza in vederea realizarii activitatilor contractului si descrierea 

rolurilor si a responsabilitatilor acestora; 

- un grafic de realizare al categoriilor de servicii obiect al contractului, identificand durata acestora cu conditia 

incadrarii in solicitarile caietului de sarcini; 

- un plan de lucru, in forma grafica cu planificarea personalului pe faze/componente/activitati, pe toata durata 

contractului. 

         Propunerea financiara va prezenta defalcarea serviciilor prestate, astfel: 

- Asistenta tehnica din partea proiectantului, defalcat pe asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcurusul 

execuției lucrărilor și asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC; 

- Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare eliberarii autorizatiei de securitate la incendiu si a 

altor autorizatii necesare functionarii obiectivului de investitii; 

- Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor, Cartea tehnică. 
 

12. RECEPȚIA ȘI PLATA DOCUMENTAȚIEI 

Documentația de proiectare va fi predată, pe parcursul derularii contractului, astfel: 

- Documentatii pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si a altor autorizatii necesare  
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functionarii obiectivului de investitii - 2 exemplare originale în format tipărit; 

- Dispozitii de santier (insotite de memoriu justificativ, piese desenate, antemasuratori, liste de cantitati, 

dupa caz) - 4 exemplare originale în format tipărit, 1 CD cu documentația scanată; 

- Proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as built" - 3 exemplare originale în 

format tipărit (din care 1 se va atasa la cartea tehnica) si 1 CD cu documentația scanată color; 

-  Certificat de preformanta energetica, la finalizarea lucrarilor - 2 exemplare in format tiparit; 

-  Cartea tehnica - 1 exemplar in format tiparit si 1 CD cu documentația scanată color. 
 

Precizăm ca documentele predate in format pdf, trebuie sa poarte semnaturile si stampilele tuturor 

persoanelor implicate in realizarea si verificarea documentaţiilor. 
  

După recepția și plata documentației aceasta devine proprietatea achizitorului, prestatorul nemaiputând 

pretinde drepturi de proprietate intelectuală. 
 

Asistență tehnică – se va achita în baza rapoartelor de activitate întocmite lunar de către prestator și 

înaintate achizitorului, proporțional cu procentul lucrărilor executate și aprobate la plată de către dirigintele de 

șantier și beneficiar. Ultima plată aferentă acestor servicii se va face în 30 de zile de la recepția la terminarea 

lucrărilor (dupa stingerea tuturor obiectiunilor, daca este cazul). 
 

Platile in cadrul contractului se vor efectua conform pct. 6. CALENDARUL termenelor privind 

recepția serviciilor ce fac obiectul contractului, pe parcursul implementării proiectului și GRAFICUL DE 

PLĂȚI, din prezentul caiet de sarcini. 
 

La prezentul caiet de sarcini se anexează in format electronic: 

- PT+ CS specialitati+DDE+AC+Aviz ISU 

 

 

                                   

   

Director Executiv 

Adriana Octaviana Motocu 

Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea si legalitatea in solidar cu 

intocmitorii inscrisului 

Data: _____ 

 

Semnatura: ____________ 

 

 

Asistent Manager, 

Oana Nemteanu 

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data:      

 

Semnatura:_____________ 

 

 

 

Manager tehnic,  

Fugaru Liliana 

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data:       

 

Semnatura:_____________ 

 

Sef Serviciu 

Octavian Iureș 

 Imi asum responsabilitatea privind  

realitatea si legalitatea in solidar 

cu intocmitorii inscrisului 

Data: _____ 

 

Semnatura: ____________ 

 

 

Manager tehnic, 

Stroe Tiberiu 

 Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si 

legalitatea intocmirii acestui act 

oficial 

Data:      

 

         Semnatura:_____________ 

 

 

 

Manager Proiect, 

Alin Glavan 

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si 

legalitatea intocmirii acestui act 

oficial 

Data: _____ 

 

Semnatura:_____________ 

 

Manager Achizitii, 

Monica Culcea 

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si 

legalitatea intocmirii acestui act 

oficial 

Data:       

 

Semnatura:_____________ 

 

        

           Manager financiar 

Ramona Zegheanu 

Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si 

legalitatea intocmirii acestui act 

oficial 

Data:       

 

Semnatura:_____________ 

 

 


