PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Serviciul Proiecte si Programe de Dezvoltare
Nr.243624 / J .07.2024

CAIET DE SARCINI -revizuit

privind achizitia serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului + Certificat de performanta
energetica la finalizarea lucririlor, Cartea tehnici + Documentatie pentru obtinerea avizelor/acordurilor
necesare eliberarii autorizatiei de securitate la incendiu pentru proiectul “Cresterea eficientei energetice a
cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie - Gradinita cu program prelungit
Piticot inclusiv Cresa nr. 5”

1. INTRODUCERE

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului privind
achizitia serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucririlor pentru proiectul:
“Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie -
Gradinita cu program prelungit Piticot inclusiv Cresa nr. 5”

Autoritatea contractanti: Municipiul Craiova, Str. TArgului nr.26, tel: 0251/419.589

Amplasament: Gradinita Piticot inclusiv cresa nr. 5 ce face obiectul proiectului este situata in intravilanul
Municipiului Craiova, str. Elena Farago nr. 17. Accesul pe amplasament se face din Strada Elena Farago, acces
asfaltat.

2. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI

Municipiul Craiova a implementeaza proiectul “Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din
Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie - Gradinita cu program prelungit Piticot inclusiv Cresa nr.
5”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei citre o
economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile 1n infrastructurile publice, inclusiv in clidirile
publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice.

Prin implementarea proiectului mai sus mentionat se urmareste obtinerea urmitoarelor rezultate:
o reabilitarea termicd a cladirii Gradinitei Piticot inclusiv cresa nr. 5;
e scaderea gazelor cu efect de sera cu min.40%;
e reducerea consumului de energie cu minim 40% fata de consumul initial, respectiv scaderea consumului
" specific de energie pentru incalzire cu incadrarea acestuia in max90kwh/m2/an.

3. OBIECTIVELE INVESTITIEI

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul
Craiova apartinand sectorului Educatie, prin derularea de lucrari de interventie specifice, pentru imbunatatirea
performantelor energetice a cladirii Gradinitei cu Program Prelungit ,,Piticot” inclusiv Cresa nr. 5.

Obiectivul general sustine Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile
publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea B- Cladiri publice.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Reabilitarea termica a unui corp de cladire apartinand Gradinitei cu Program Prelungit ,,Piticot” inclusiv
Cresa nr. 5, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu
efect de sera. Prin implementarea proiectului se va obtine o cladire eficienta energetic usor de administrat, care sa
asigure, un climat interior corespunzator in ceea ce priveste calitatea aerului, confortul termic, vizual si acustic atat
pentru copii, cat si pentru cadrele didactice si nedidactice ce isi desfasoara activitatea in cadrul structurii de
invatamant.

2. Imbunatatirea confortului termic in cladirea apartinand Gradinitei cu Program Prelungit ,,Piticot”
inclusiv Cresa nr. 5 prin realizarea unor lucrari de eficientizare energetica a acesteia.

4. PREZENTAREA ACTIVITATILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI
- Elaborare Documentatii pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si a altor autorizatii
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necesare functionarii obiectivului de investitii;

- Asistenta din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor;

- Emitere Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor;
- Cartea tehnica a constructiei.

In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, la
receptia la terminarea lucrarilor Prestatorul va preda proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii
lucrarilor - "as built".

Plansele aferente documentatiilor tehnice se vor preda scanate, fisiere tip pdf, continand un cartus
semnat conform prevederilor legale.

Documentatia necesara eliberarii avizului si autorizatiei de securitate la incendiu si a altor
autorizatii necesare asigurarii functionalitatii obiectivului de investitii: se va intocmi conf. Legislatiei in
vigoare.

Asistenta tehnica din partea proiectantului
Prestatorul are obligatia de a asigura asistenta iehnica din partea proiectantului pana la semnarea
procesului verbal de la receptia finala.

1. Prestatorul are obligatia de a emite si transmite beneficiarului spre aprobare, in cel mai scurt timp, dar nu mai
tarziu de 5 zile calendaristice de la data transmiterii solicitarii, respectiv a notelor de constatare incheiate, de catre
beneficiar sau reprezentantul acestuia in santier (dirigintele de santier), dispozitiile de santier complete. In cazul
neaprobarii motivate a acestora de catre beneficiar, prestatorul are obligatia de a face modificarile si completarile
solicitate si de a le retransmite beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristice. In cazul nerespectarii
termenului mentionat anterior, achizitorul are dreptul de a percepe prestatorului penalitati de intarziere conform
clauzelor contractuale. Daca nerespectarea termenului mentionat anterior conduce la pierderea de sume
nerambursabile la care beneficiarul avea dreptul prin contractul de finantare, beneficiarul va recupera aceste sume
de la prestator.

2. Prestatorul are obligatia ca, pe parcursul executiei lucrarilor, in baza serviciilor de asistenta tehnica din partea

proiectantului prestate, sa emita si sa transmita beneficiarului orice modificare, completare sau revizuire a
documentatiei tehnice, solicitata pentru finalizarea investitiei. Acestea vor fi transmise in termen de maxim 10 zile
lucratoare de la data solicitarii. In cazul nerespectarii termenului mentionat anterior, achizitorul are dreptul de a
percepe prestatorului penalitati de intarziere conform clauzelor contractuale. Daca nerespectarea termenului
mentionat anterior conduce la pierderea de sume nerambursabile la care beneficiarul avea dreptul prin contractul
de finantare, beneficiarul va recupera aceste sume de la prestator.

3. Prestatorul va suporta, conform prevederilor Legii nr.10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, toate
cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata, ca
urmare a unor erori de proiectare. Astfel, orice omisiune sau greseala fata de listele cu cantitati din proiectul tehnic
si din specificatiile tehnice prevazute in caietele de sarcini, dovedita pe parcursul executiei a fi necesara pentru
finalizarea investititei, va fi suportata de catre proiectant in limita cuantumului valoric determinat. Valoarea
suportata de proiectant are in vedere atat aducerea proiectului la o forma ce poate fi pusa in opera, clarificari,
reproiectari, etc., cat si valoarea lucrarilor suplimentare fata de proiectul initial ce trebuie realizate de catre
executant. In sensul recuperarii acestor sume, achizitorul va avea la dispozitie garantia de buna executie a
contractului, iar in cazul in care aceasta nu este indestulatoare, iar proiectantul nu achita cu buna credinta sumele
invederate, prezentul contract reprezinta baza legala pentru demararea procedurii de executare a proiectantului
pentru aceste sume. In acest sens, este necesara o singura notificare din partea achizitorului pentru achitarea sumei
in cazul in care proiectantul nu raspunde, achizitorul fiind indreptatit de a recurge la orice mijloace legale pentru
recuperarea acestor sume de bani.

4.Prestatorul are obligatia, in baza serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului prestate, ca pe parcursul
perioadei de garantie a lucrarilor sa raspunda solicitarilor beneficiarului cu privire la constatarea daunelor,
defectelor, deficientelor, viciilor, avariilor rezultate in urma unor factori externi, etc investitiei, sa emita si sa
transmita beneficiarului masurile ce se impun, costurile necesare pentru remedieri sau pentru refunctionalizarea
obiectivului si documentatiile tehnice necesare, in termen de maxim 10 zile lucrartoare de la data transmiterii
solicitarii. In cazul nerespectarii termenului mentionat anterior, achizitorul are dreptul de a percepe prestatorului
penalitati de intarziere conform clauzelor contractuale. Daca nerespectarea termenului mentionat anterior conduce
la pierderea de sume nerambursabile la care beneficiarul avea dreptul prin contractul de finantare, beneficiarul va
recupera aceste sume de la prestator.

Proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa supervizeze intocmirea si adaptarea functionala a
tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora.
Avand in vedere faptul ca obiectul contractului de servicii este reprezentant si de asistenta tehnica{din
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partea proiectantului pe perioada de executie si garantie a lucrarilor, Proiectantul este obligat sa presteze servicii
de asistenta tehnica si pentru eventualele lucrari suplimentare ce se impun in vederea asigurarii functionalitatii
obiectivului de investitii, fara costuri suplimentare.

Orice prelungire a termenului de executie pentru lucrari atrage dupa sine prelungirea perioadei de prestare
a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului cu aceeasi perioada (fara plata suplimentara) si cu
redistribuirea activitatilor pe durata proiectului in functie de graficul de executie.

Plata pentru serviciile de asistenta de specialitate se va face esalonat pe durata executiei lucrarilor,
procentual din lucrarile executate si acceptate la plata. In acest sens, dupa finalizarea procedurilor de atribuire a
contractului de executie a lucrarilor, prestatorul va asigura asistenta tehnica de specialitate conform prevederilor
legale si ori de cate ori este solicitat in acest sens de catre achizitor. Plata asistentei tehnice se va face numai pe
baza unor rapoarte de activitate lunare, inaintate beneficiarului nu mai tarziu de 7 zile de la sfarsitul perioadei de
raportare. Emiterea facturii privind plata serviciilor de asistenta se va face numai dupa predarea catre Beneficiar a
raportului de activitate.

Prestatorul va asigura respectarea legislatiei, reglementarilor tehnice, regulamentelor, procedurilor,
specificatiile tehnice, normativelor, instructiunilor tehnice, ghidurilor si metodologiilor privind legalitatea
cxecutarii lucrarilor de constructii si calitatea acestora, in vigoare la data intocmirii documentatiei.

Cu 5 zile inainte de receptia la terminarea lucririlor, Prestatorul va elabora un audit energetic final,
inclusiv fisa de analiza termica si energetica a cladirii, intocmit dupa finalizarea investitiei. Acesta va fi elaborat de
catre un auditor energetic pentru cladiri, atestat pentru constructii si instalatii. Odata cu acest audit energetic final
va fi emis si Certificatul de Performanta Energetica dupa finalizarea investitiei.

La intocmirea auditului energetice si a certficatului de performanta energetica, Prestatorul va respecta
cerintele Ghidului Specific pentru Programul Regional 2021-2027,

Cartea tehnica a constructiei:

In conformitate cu prevederile Hotararii nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
proiectantul are obligatia sa intocmeasca capitolele din cartea constructiei ce ii revin, inclusiv proiectul pentru
urmarirea in timp a constructiei, precum si instructiunile de exploatare si intretinere a investitiei.

In cazul in care prestatorul desemnat castigator nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenii si
conditiile prevazute prin contract, indeosebi in ceea ce priveste calitatea documentatiilor intocmite, Autoritatea
Contractanta are dreptul sa solicite daune pentru prejudiciul cauzat. Prestatorul este obligat sa repare pecuniar
prejudiciul constatat Autoritatii Contractante pentru neexecutarea, executarea necorespunzatoare Si cu intirziere a
prestatiilor la care este indatorat prin contractul de prestari servicii. Prejudiciul sesizat reprezinta echivalentul
valorii totale a fondurilor ce puteau fi atrase pentru realizarea proiectului.

5. DURATA PRESTARII SERVICIILOR

Data de incepere
Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractuale de citre prestator va fi comunicat prin ordinul de
incepere a serviciilor obiect al contractului, emis de autoritatea contractanti dupa data comunicirii constituirii
garantiei de buna executie.
Durata estimata de prestare a seviciilor este pana la receptia la terminarea lucrarilor, iar perioada de garantie a
lucrdrilor va fi de 60 luni de la receptia la terminarea lucrérilor.
Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data indeplinirii tuturor obligatiilor asumate prin contract
Data finalizirii contractului este data receptiei finale a lucrarilor.

6. CALENDARUL termenelor privind receptia serviciilor ce fac obiectul contractului, pe parcursul
implementirii proiectului si GRAFICUL DE PLATTI:

Nr. Denumire serviciu Termen de realizare de la Grafic plati

crt. data semnirii contractului

1 Asistenta Tehnica* pénd la semnarea procesului | Pe parcursul executdrii lucrarilor, procentual
verbal de la receptia finald lucrérilor executate si aprobate la plati de

catre dirigintele de santier si beneficiar, in
termen de maxim 30 de zile de la acceptarea la
plata a facturii fiscale emisd de prestator si
inregistratd in Sistemul national privind
factura electronicd, conform OUG nr.
120/2021 cu modif si completarile ulterioare

2 Documentatie pentru | Maxim 30 zile calendaristice | Maxim 30 de zile de la acceptarea la plata a
obtinerea autorizatiei de | de la receptia la terminarea | fac-turii fiscale emisi de prestator dupa
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securitate la incendiu si a | lucrarilor (dupa stingerea | obtinerea Autorizatiei de Securitate la Incendiu
altor autorizatii necesare | tuturor obiectiunilor, daca | si inregis- tratd in Sistemul national privind

functionarii  obiectivului | este cazul) factura electro- nica, conform OUG nr.
de investitii 120/2021 cu modif si completarile ulterioare

3 Certificat de perfor-manta Maxim 30 de zile de la acceptarea la plata a
energetica la finalizarea fac-turii fiscale emisa de prestator dupa
lucrarilor emiterea  Certificatului de  performanta

energetica la  finalizarea lucrarilor si
inregistratd in Sistemul national privind
factura electronici, conform OUG nr.
120/2021 cu modif si completarile ulterioare

4 Cartea tehnica a | Data receptiei la terminarea | Maxim 30 de zile de la acceptarea la plata a
constructiei lucrarilor fac-turii fiscale emisa de prestator dupa
predarea Cartii tehnice a constructiei si
inregistratd in Sistemul national privind
factura electronicad, conform OUG nr.
120/2021 cu modif si completarile ulterioare

* Nota: Nu se poate stabili o data certd, pentru ci Prestatorul are obligatia de a asigura Asistenta tehnici din partea
proiectantului pana la semnarea procesului verbal de receptie finala.

7. OBLIGATIILE PRESTATORULUI SI ACHIZITORULUI

PRESTATORUL se obligi:
- sa cunoasca foarte bine Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre
0 economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii
inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile
publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice, respectand grilele de analiza a conformitatii si
calitati proiectelor.
- sa presteze serviciile la standardele si/sau paramentrii prezentati in oferta tehnica si financiara anexa la contract,
precum si cele prevazute in legislatia in vigoare, pe toata perioada de valabilitate a contractului;
- pentru prestarea serviciilor de la un nivel ridicat de calitate sa detina sau sa aiba acces la personal de specialitate;
- sa presteze serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat,
pe baza si in conformitate cu solicitarile si cerintele achizitorului;
- sa raspunda prompt la solicitarile din partea verificatorilor tehnici referitoare la completarea/ modificarea
proiectului tehnic si detaliilor de executie;
- sa intocmeasca impreuna cu dirigintele de santier referatele pe specialitati cu privire la modul in care a fost
executata lucrarea, necesare la receptia la terminarea lucrarilor conform prevederilor H.G.343/2017 pentru
modificarea H.G. nr.273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora;
- la solicitarea beneficiarului, sa participe la intalniri organizate de acesta, in vederea analizarii si rezolvarii
eventualelor probleme aparute in perioada de executie a lucrarilor.

ACHIZITORUL se obliga:
- sa puna la dispozitia prestatorului Proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de executie autorizatia de
construire, avizul ISU;
- sa receptioneze serviciile prestate in termenul cuvenit, in baza unui proces verbal de predare-primire, -- sa
verifice si sd aprobe documentatia predati de prestator;
- sa plateasca pretul stabilit prin contract pentru serviciile prestate, la termenele stabilite.

8. RISCURI SI MASURI DE GESTIONARE

Nr. RISCURI MASURI DE GESTIONARE
crt
1 Nepredarea la timp a documentatiei | Prin contractul de servicii sunt previzute penalititi ce vor fi
tehnice aferente dispozitiilor de santier aplicate in cazul nerespectarii duratei de prestare.
2 Imposibilitatea de plata a beneficiarului Sumele necesare implementarii proiectului au fost previzute in
Lista de proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile
postaderare a autoritétii contractante.

9. INDICATORI DE PERFORMANTA AT CONTRACTULUI .
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% Categorie | Indicator de performanta } Nivelulde = Cese l Modalltate de evaluare | Scop ]
. indicator | | performanta ,1 masoard | ‘f 1
\ | |asteptat (con- | ‘ | ‘
’ \’ 1 form con- ; J ! |
‘1 g tract/caiet de | ‘E ‘ |
L | sarcini) | | | |
‘ % de varlatle intre pretul con—kVarlatla Cahtatea Satisfacitor (3puncte) — | Evaluarea T
;_ | tractului si pretul estimat de pro- ' costurilor si [ si }mai putin de +/-10%, \\corectitudinii \
; |iectant (diferenta dintre pretul|fie mai mlca‘acuratetea Acceptabil (2 puncte) — | si exactitatii
I ‘\contractulul de executie compa- | de /- 10% ’estlmaru intre +/- 10% - 15%, “estimérii
llat cu estimarea prmectantulul).‘ costurilor |Nesatisfacator (1punct) — Icosturilor i
'Formula de calcul: % de variatie ; ‘ intre +/- peste 15%. 1 1
I ‘(pret final contract/pret mmal ? | ’ )
‘estlmat* 100) -100 [ | j /
| /(1) Daci oferta declarata cgti- | \‘ !
gatoare a fost supusd analizei| J E \ ‘
} Financiar | privind pretul neobisnuit de sca- } { \ ;
| zut si si-a justificat pretul prin | { } [
factori care sunt caracteristici \ |
propriilor avantaje/ c1rcumstante | |
atunci ar trebui luata in con51-[ )‘
derare urmatoarea cea mai sca-( \
zutd ofertd care nu a fost ana- |
lizatd din punct de vedere al ‘\
pretului neobisnuit de scazut |
Livrabil adecvat pentru scopul| Dispozitiile |Nivelul de| Satisfacitor (3 puncte) -\‘
utilizarii sunt livrate|acuratete |Documentatia livratd in-|
conform al clude imbunititiri fata de |
cerintelor document |cerintele minime stabilite
stabilite  in | atiei in caietul de sarcini. Do-’ ‘[
caietul de|livrate cumentatia a fost folosita | i
sarcini dupa “peer | pentru realizarea achiziti- J
Nivelul de review’  |ei si pentru constructie| |
calitate (pondere |asa cum a fost prezentata. | |
informatii | Acceptabil (2 puncte) - '
inexacte/s | Documentatia livrata nu{
ub nivelul | include imbunatatiri si nu |
de calitate | include neconformxtatx/)
agreat in|inexactitati  fatd  de
informatii |nivelul agreat. -|
|le Documentatia a fost|
furnizate) |folosita pentru reali—zarea‘
, achizitiei si  pentru ]
‘l constructie asa cum a fost|
| prezentata sau cu modlﬁ-t
| cari minore. | |
' |Nesatisfacator (1 punct) - |
Documentatia livratd a| ‘
inclus neconformitati/ | )
|inexactitdti  fatd  de | )
nivelul agreat si/sau a
cauzat  intdrzieri 1in '
| realizarea activitatilor din|
| calenda- rul general al
proiectului. '
Predarea | Livrabil/rezultat final predat in Documentati |Livrarea |Satisfacitor - (3 puncte) - Evaluarea .
livrabile- |termenul agreat a tehnicd este la timp a|livrate in termenele con- finalizarii la
>lor | predata rezultate- |venite in contract, ‘timp a 9 :
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10. RESURSE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR

PERSONAL CHEIE

Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanti solicita personal ,,cheie” - cu
rol determinant in realizarea activitatilor, astfel:

Sef de proiect - studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, in constructii
civile / arhitectura cu experientd de minim 1 contract in care a detinut pozitia de sef de proiect sau similar

Contractantul are obligatia de a prezenta la ofertare atestatele privind competentele profesionale specifice
ale personalului in termen de valabilitate, si de a le mentine valabile pana la finalizarea Contractului.

Seful de proiect are urmatoarele atributii:

- coordoneaza intreaga activitate de proiectare;

- colaboreaza cu reprezentantul autoritatii contractante;

- organizeaza sedinte de lucru periodice cu echipa de proiect in vederea analizarii statusului proiectului si incadrare
in termenele de proiectare asumate;

- asigura abordarea integrata a tuturor activitatilor de proiectare si asistenta tehnica aferenta proiectului;

- definirea si monitorizarea resurselor pentru activitatea de proiectare si asigurarea ca acestea sunt disponibile si isi
executa sarcinile conform calendarului de elaborare a documentatiilor ce fac obiectul contractului;

- participa la toate sedintele la care este convocat de Autoritatea Contractanta in perioada de executie a lucrarilor.

SPECIALISTI SECUNDARI ( experti non —cheie)

Pentru respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile stabilite prin
Legea nr.10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, Contractantul are obligatia de a elabora documentatia
tehnico-economica pe specialitai prin personal calificat profesional si autorizat conform legislatiei in vigoare pe
fiecare domeniu specific.

Pentru indeplinirea activitatilor contractului in mod corespunzator si cu respectarea tuturor prevederilor
legale privind autorizarea si atestarea personalului cu atributii in executarea contractului, pe langa “personalul
cheie”, contractantul isi va completa echipa cu personal, astfel incat si poati realiza toate activitatile contractului
in conditii optime si cu respectarea prevederilor legale in vigoare .

Contractantul va putea subcontracta realizarea unei activitati sau a unei parti dintr-o activitate a
contractului pentru a carei realizare este necesara o autorizare/atestare speciala, conform legislatiei in vigoare (Ex
ordine ANRE ; M.L.P.D.A, e.t.c,) pe care acesta nu o are.

Inginerii proiectanti specialisti propusi vor avea studii superioare dovedite cu diploma de licentd/similar
potrivit domeniului de specialitate.

Toate atestatele specialistilor vor fi atasate la documentatiile elaborate de acestia.

Atunci cind se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei Contractantului, inlocuitorul trebuie s detini
cel putin aceeasi experienta si calificare ca si cele ale celui pe care il inlocuieste. Inlocuirea unui expert se
realizeazd cu respectarea in totalitate a prevederilor art. 162 din H.G nr. 395/2016 cu modificarile si completarile
ulterioare.

Daca pe perioada executarii contractului, Contractantul considera necesar suplimentarea numarului de
membri ai echipei de proiect acesta va suporta costurile aferente si va raspunde de respectarea legislatiei in vigoare
cu privire la autorizarea si atestarea profesionala a noilor membri.

Contractantul va aduce la cunostinta Autoritatii Contractante modificarea echipei de proiect, insotit de
documentele corespunzatoare.

Daca Autoritatea Contractantd considera ci un membru al personalului este ineficient sau nu fsi
indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite, Autoritatea Contractanti are dreptul si solicite inlocuirea
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expertilor pe perioada derularii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.

In cazul in care se solicita inlocuirea unui membru al echipei cu rol de personal-cheie si acesta nu este
inlocuit imediat, responsabilitatile acestuia urmand si fie preluate dupa un anumit interval de timp de catre noul
personal cheie, Autoritatea Contractantd poate solicita Contractantului si desemneze o persoani care si
indeplineasca rolul de personal-cheie temporar, pan la sosirea noului personal-cheie sau si ia alte masuri pentru a
compensa absenta temporara a personalului-cheie care nu poate fi inlocuit (absent). Toate costurile generate de
inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

Aceeasi persoana cu pregatire tehnica poate cumula responsabilitati pentru mai multe specialitati.

Alte cerinte legate de personalul contractantului.

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificirii educationale
si profesionale si alocérii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficienti a
tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de
vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura c toti expertii trebuie si fie independenti si si nu se afle in nici
un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu activititile pe care le vor desfisura
in cadrul Contractului. in plus, pe toatd durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligatia si ia
toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de naturd si compromitd realizarea cu impartialitate si
obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia s se asigure si sd urmareascd cu strictete ca oricare dintre expertii propusi
cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului, legislatia si reglementirile tehnice
aplicabile, specificul activititilor pe care urmeazi si le desfisoare in cadrul Contractului precum si a
responsabilitatilor atribuite.

Contractantul are obligatia s se asigure si si garanteze Autorititii Contractante ca expertii pe care fi
propune sunt disponibili pe intreaga duratd a Contractului pentru realizarea activititilor previzute si obtinerea
rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numarul de zile lucritoare previzute pe expert
si/sau perioada de desfasurare a activitatilor in cadrul Contractului.

Contractantul isi va asuma raspunderea privind disponibilitatea proiectantilor de a participa la discutii cu
Autoritatea Contractantd, in masura convocarii acestora, pentru chestiuni de derulare curenti a proiectirii si
executiei, precum si imediat in situatii pe care Autoritatea Contractanti le considera urgente

11. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

- metodologia de prestare a serviciilor, cu descrierea activitatilor necesare realizarii proiectului;
- categoriile de personal pe care ofertantul le va utiliza in vederea realizarii activitatilor contractului si descrierea
rolurilor si a responsabilitatilor acestora;
- un grafic de realizare al categoriilor de servicii obiect al contractului, identificand durata acestora cu conditia
incadrarii in solicitarile caietului de sarcini;
- un plan de lucru, in forma grafica cu planificarea personalului pe faze/componente/activitati, pe toata durata
contractului.

Propunerea financiara va prezenta defalcarea serviciilor prestate, astfel:
- Asistenta tehnica din partea proiectantului, defalcat pe asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcurusul
executiei lucrarilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de citre ISC;
- Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare eliberarii autorizatiei de securitate la incendiu si a
altor autorizatii necesare functionarii obiectivului de investitii;
- Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor, Cartea tehnica.

12. RECEPTIA SI PLATA DOCUMENTATIEI

Documentatia de proiectare va fi predata, pe parcursul derularii contractului, astfel:
- Documentatii pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si a altor autorizatii necesare
functionarii obiectivului de investitii - 2 exemplare originale in format tiparit;
- Dispozitii de santier (insotite de memoriu justificativ, piese desenate, antemasuratori, liste de cantitati,
dupa caz) - 4 exemplare originale in format tiparit, | CD cu documentatia scanata;
- Proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as built" - 3 exemplare originale in
format tiparit (din care 1 se va atasa la cartea tehnica) si | CD cu documentatia scanati color;
- Certificat de preformanta energetica, la finalizarea lucrarilor - 2 exemplare in format tiparit;
- Cartea tehnica - 1 exemplar in format tiparit si 1 CD cu documentatia scanati color.

Precizam ca documentele predate in format pdf, trebuie sa poarte semnaturile si stampilele tuturor
persoanelor implicate in realizarea si verificarea documentatiilor.

Dupaé receptia si plata documentatiei aceasta devine proprietatea achizitorului, prestatorul nemaiputand
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