



Direcția Investiții, Achiziții și Licității
Serviciul Licității
Nr. 271647/29.07.2024

**În atenția,
OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI**

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect: Servicii de elaborare a „Programului de îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul Municipiului Craiova”.

Urmare solicitărilor de clarificări transmise pe e-mail de către un operator economic interesat, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea nr. 1

Propunem adaugarea art.4.4 cu urmatorul continut:

„*Pretul se va achita in baza facturii emise de contractant dupa receptia fara obiectiuni a serviciilor prestate , in termen de 30 zile de la data primirii facturii de catre autoritate.*”

Răspuns:

Se va completa art 4 cu punctul 4.4 care va avea urmatorul continut:

„*4.4 Pretul se va achita in baza facturii emise de contractant dupa receptia fara obiectiuni a serviciilor prestate, in termen de maxim 30 zile de la data va încărcarii facturii in sistemul electronic de facturare conform prevederilor legislative în vigoare si numai in conditiile Caietului de sarcini nr. 147283/10.04.2024.*”

Întrebarea nr. 2

Solicitam eliminarea urmatoarei fraze de la art.5.2:

„*În situația în care este necesar pentru diverse programe cu finanțare europeană/nerambursabilă, se vor depune și înregistra forme intermediare ale programului, la Ministerul Energiei.*”

Răspuns conform compartimentului de specialitate:

Fraza de la art.5.2 din cadru modelului de contract nu poate fi eliminată întrucât este prevedere a Caietului de sarcini nr.147283/10.04.2024.

Întrebarea nr. 3

Propunem adaugarea art.5.4 cu urmatorul continut:

„*Termenele de executie se vor suspenda pentru perioadele de timp in care Contractantul nu isi poate indeplini obligatiile din motive ce nu tin de culpa sa, cum ar fi de exemplu refuzul/omisiunea autoritatii de ai pune la dispozitie informatiile sau documentele solicitate, frontul de lucru liber de sarcini si obstacole, duratele cuprinse intre data inregistrarii cererilor pentru eliberarea /emiterea avizelor/autorizatiilor care nu sunt in sarcina contractantului , necesare executatii contractului la autoritatile/institutiile cu atributii in acest sens si data eliberarii respectivelor avize / autorizatii. Durata contractului se va prelungi in mod corespunzator, cu durata suspendarii termenelor de executie.*”

Raspuns

Autoritatea contractanta nu este de acord cu adaugarea art.5.4 deoarece în modelul de contract există clauze potrivit carora în situația în care prestatorel nu poate presta serviciile ce fac obiectul contractului din motive exclusive de culpa sa sau alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, acesta poate solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor(art.14.2)

Intrebarea 4.

Propunem adaugarea lit.f la art. 9.8

„*Contractantul poate notifica autoritatii contractante rezilierea/rezolutiunea contractului, daca autoritatea*

contractanta nu isi indeplineste obligatiile restante sau indeplinite defectuos in termen de 15 zile de la primirea notificarii in acest sens din partea contractantului. Rezilierea /rezolutiunea opereaza automat la expirarea termenului de 15 zile, fara a fi necesare alte formalitati sau interventia instantei de judecata".

Raspuns:

In modelul de contract clauza 9.3 care va avea urmatorul continut:

„9.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parții, dă dreptul parții lezate de a considera contractul reziliat de drept și de a pretinde plata de daune-interese, după expirarea termenului prevazut în cadrul unei notificari prealabile transmise cu cel putin 15 zile anterioar datei de incetare a contractului .

Intrebarea 5.

Propunem completarea art.13.2 cu urmatoarea fraza:

„In situatia in care autoritatea nu transmite contractantului nicio obiectie in termen de 10 zile de la predarea livrabilor, acestea se considera acceptate implicit, iar contractantul poate emite factura aferenta lor.”

In modelul de contract clauza 13.2 se completeaza cu urmatoarea fraza:

„Autoritatea contractanta va receptiona livrabilele care fac obiectul Caietul de sarcini nr.147283/10.04.2024 in termen de 10 zile de la predarea acestora.”



Nume prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Maria Nuță,	Director Executiv-	29.....07.2024	
Verificat, Cristina Mădălina Crețu	Şef Serviciu	29.....07.2024	

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Licității	1		Dosarul achizitiei
2	Exemplar 1	Operatori economici	1		