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Contract de achiziție publică de servicii 

nr. …………. /…..........2025 

 

 

Încheiat în baza Notei justificative privind achiziția directă  nr……../…..2025, întocmită de catre  Direcţia Investiţii, 

Achiziţii şi Investiţii, Serviciul Licitatii și având în vedere alocarea de fonduri nerambursabile din  Planul Național de 

Redresare și Reziliență (P.N.R.R.), Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovare energetică moderată sau 

aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Titlul apel: Titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, runda 1 – Contract de 

finanțare nr. 141078/13.12.2022, proiect nr.C5-A3.1-581, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, și UAT Municipiul Craiova,  la clasificaţiile bugetare: 70.02.03.30.61.01 și 70.02.03.30.61.03 

 

1. Părțile contractate 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție/acordului-

cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul 

contract de achizitie publică de servicii,  

între 

MUNICIPIUL CRAIOVA adresa sediului: str. Târgului nr. 26 Craiova, cod 200632, jud. Dolj telefon: +40 

251416235/416236/416237, e-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro, cod fiscal 4417214, conturi IBAN: 

RO53TREZ24A700330610100X şi RO52TREZ24A700330610300X, deschise la Trezoreria Operativă Municipiul 

Craiova,  reprezentat prin d-na Lia-Olguţa Vasilescu - Primar, în calitate de achizitor, pe de o parte   
și  

………………………….., adresa sediului: ..................................., cod de identificare fiscală: ........................, CUI: 

..........................., tel.: ........................, fax: ......................,  cont IBAN: …………………………………….. deschis la 

Trezoreria ………………., reprezentata prin ………………………….. – administrator, în calitate de prestator, pe de altă 

parte.  

 

2. Definiții  

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 

corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  

e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul 

contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; 

f) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, 

care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 

inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 

exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

h) conflict de interese -  orice situație căreia îî sunt aplicabile regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum au fost 

prevăyute acestea la art.58-62 din Legea nr.98/2016; 

i)  penalitate contractuală – suma stabilită în contract, plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în 

caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din contract; 

  

 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și 

vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 
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Clauze obligatorii 

 

4. Obiectul și prețul contractului 

4.1-Prestatorul se obligă să presteze: “Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul "Renovare enerGetică a clădirilor 

ReEzidENţiale din Municipiul Craiova" – GREEN-2, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu cerintele 

caietului de sarcini nr. 342004/12.12.2024, cu obligaţiile asumate prin oferta adjudecata şi prin prezentul contract.    

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului având ca obiect: 

Servicii de dirigentie de santier pentru proiectul "Renovare enerGetică a clădirilor ReEzidENţiale din Municipiul 

Craiova" – GREEN-2. 

4.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv valoarea serviciilor prestate plătibilă prestatorului de către 

achizitor este de ……………. lei (excl.TVA), la care se adaugă TVA ………. lei. 

4.4 - Platile catre prestator se vor face in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini nr. 342004/12.12.2024, anexa la 

contract. 

 

5. Durata contractului  

5.1 - Prezentul contract de servicii va intra în vigoare la data semnării lui de către parți și va produce efecte până la data 

recepției finale a lucrărilor. Garanția de bună execuție reținută pentru acest serviciu se va elibera conform Legii nr.98/2016, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Prestarea serviciilor va începe odată cu primirea de la Beneficiar a ordinului de începere a serviciilor de dirigenție. 

5.2 - (1) Termenul de prestare a serviciilor este:  

- pentru Construcţia lucrărilor: maxim 6 luni; 

- pentru Recepţia la terminarea lucrărilor: maxim 1 lună; 

- pentru Perioda de notificare a defectelor (perioada de garanţie acordată lucrărilor):  minim 5 ani, de la recepția la 

terminarea lucrărilor; 

- pentru Recepţia finală a lucrărilor:  maxim 1 lună. 

                        (2) Graficul de mai sus este estimativ: 

-perioada de construcţie se va finaliza la data menţionată în Procesul Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; 

-perioada de notificare a defectelor va începe de la data finalizării lucrărilor, putând fi extinsă conform prevederilor legale. 

         (3) Durata serviciilor de dirigenție de șantier va acoperi în totalitate durata lucrărilor din cadrul contractului de lucrări 

(nu neapărat durata menţionată la alin. (1), inclusiv durata lucrărilor diverse și neprevazute / suplimentare ce pot apărea 

ulterior, fara costuri suplimentare. 

5.3 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate prin contract. 

 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt: 

      a) Caietul de sarcini nr. 342004/12.12.2024, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;      

    b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;   

      c) garanţia de bună execuţie;   

    d) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru este reglementat 

un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi, dacă este cazul;   

     e) acordul de asociere, dacă este cazul; 

     

7. Obligațiile principale ale prestatorului 

7.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele convenite și în 

conformitate cu cerințele Caietul de sarcini nr. 342004/12.12.2024 şi cu obligațiile asumate prin oferta adjudecata și prin 

prezentul contract. 

7.2 - (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și/sau performanțele prezentate in Caietul de sarcini nr. 

342004/12.12.2024 privind achiziţia și oferta adjudecata, anexe la contract.   

        (2) În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constata că anumite elemente ale ofertei adjudecate sunt 

inferioare sau nu corespund cerințelor precizate în Caietul de sarcini nr. 342004/12.12.2024, prevalează prevederile din 

caietul de sarcini.  

7.3  - Serviciile care trebuie prestate sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea: 

-Administrarea contractului de lucrari;  

-Monitorizarea şi verificarea calității lucrărilor executate 

7.4 – (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile respectând termenele de prestare prevăzute în caietul de sarcini, anexă 

la contract. 
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          (2) Prestatorul va utiliza toate documentaţiile puse la dispoziţie doar în scopul solicitat şi cu păstrarea 

confidenţialităţii. 

7.5 - Prestatorul se obligă să asigure o legătură eficientă între toate parţile implicate în derularea contractului de lucrări. 

Acest lucru presupune întâlniri ale Prestatorului cu una, mai multe sau toate părţile menţionate mai jos: 

- Beneficiar: Autoritatea Contractantă: UAT Municipiul Craiova 

- Executant: .............................................. 

- Proiectant: SC PEGASUS ENGINEERING S.R.L. 

- Inspectoratul de Stat in Construcţii Dolj 

Prestatorul va avea responsabilitatea organizării şi participării la întalnirile de lucru lunare, precum şi ori de câte 

ori este nevoie în timpul execuţiei lucrărilor, cu Beneficiarul, Executantul şi Proiectantul. 

7.6 - Prestatorul are obligația întocmirii următoarelor: 

➢ Raportul de activitate lunar va trebui să conţină detalierea tuturor lucrărilor executate în luna raportată şi să 

descrie, din punct de vedere financiar şi fizic, stadiul lor curent.  

Se vor face referiri la asigurarea calităţii lucrărilor, monitorizarea poluării dacă este cazul, modul de implementare a 

Sistemului de Asigurare a Calităţii şi modul în care Executantul îşi controlează propria activitate. De asemenea, raportul va 

avea un capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor.  

Raportul va fi înaintat Beneficiarului, nu mai târziu de zece zile calendaristice de la sfârşitul lunii raportate.  

➢ Raport Final va fi întocmit la terminarea lucrărilor si va cuprinde: 

-detalii şi explicaţii asupra serviciilor asigurate de către Prestator pe parcursul desfăşurării contractului de servicii; 

-detalii şi explicaţii asupra desfăşurării contractului de lucrări, cu un capitol special dedicat recepţiei la terminarea lucrării; 

-raportul va fi întocmit până la data recepției la terminarea lucrarilor. 

Prestatorul va înainta rapoartele şi celelalte documente pe suport de hârtie. 

➢ Cartea Construcţiei se va întocmi potrivit prevederilor H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G nr. 273/1994 

privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora. Aceasta va fi predată la data 

recepției la terminarea lucrărilor. 

➢ Rapoarte Speciale emise în legătură cu orice aspect major referitor la implementarea contractului sau la cererea 

expresă a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Craiova. 

Toate aceste documente, indiferent de format, sunt și vor rămâne proprietatea UAT Municipiul Craiova.  

Prestatorul nu poate folosi sau dispune de aceste documente fără acordul scris al Beneficiarului. 

7.7 - Prestatorul are obligația să monitorizeze programul de lucrări: 

a. Verificarea şi amendarea programului de lucrări 

Prestatorul va verifica respectarea graficului de execuţie al lucrării (programul de lucrări) înaintat de către 

Executant. Graficul va avea un format concis, arătând durata în zile, alocată fiecărei parţi, sector sau articol important din 

lucrare. 

În eventualitatea în care ritmul de execuţie nu respectă, din motive imputabile Executantului, graficul de execuţie 

a lucrărilor, Prestatorul are obligaţia de a notifica Executantului luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor.  

Prestatorul va informa Beneficiarul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Executant şi 

aprobate de către Prestator. 

b. Asistenţa Beneficiarului privind planificarea plăţilor către executant 

Se va realiza pe baza Graficului de execuţie a lucrărilor întocmit de către Executant şi a estimării fluxului de numerar.  

Dirigintele de Şantier va verifica estimarea fluxului de numerar şi va analiza dacă acesta este realist, iar dacă nu, va instrui 

Executantul în vederea reeşalonării fondurilor necesare. 

Odată cu înaintarea Situaţiilor de plată intermediare, Executantul are obligaţia de a actualiza previzionarea derulării plăţilor 

în strânsă legătură cu graficul de eşalonare a lucrărilor. 

7.8 - Prestatorul are obligaţia de a deschide Jurnalul de Santier al lucrării şi de a înregistra zilnic toate informaţiile 

relevante care ar putea, la un moment dat, să se dovedească foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natură sau 

pentru rezolvarea reclamaţiilor ce ar putea apărea cu privire la execuţia lucrărilor.  

În Jurnalul de şantier, Prestatorul va înregistra cu acurateţe următoarele date şi informaţii: 

- lucrările executate şi locaţia exactă; 

- echipamentele, materialele şi forţa de muncă utilizate; 

- condiţii meteorologice; 

- evenimente apărute; 

- defectiuni apărute la echipamente şi utilaje; 

- orice alţi factori generali sau particulari bcare ar putea afecta desfăţurarea execuţiei lucrărilor. 

7.9 - Emiterea  Dispozițiilor de Șantier și a Notelor de Comandă Suplimentară/ Renunțare 

Modificările pot fi inițiate de către Prestator, Executant, Inspectoratul de Stat în Construcții și Proiectant pe 

parcursul execuției lucrărilor. Executantul va avea obligația de a executa orice modificare numai după ce a fost emisă o 
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Dispoziție de șantier de către proiectant și aprobată de Prestator și Beneficiar. 

O modificare poate include: 

(a) modificări ale cantităților pentru un articol de lucrări din contract; 

(b) modificări ale calității și ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări; 

(c) modificări ale cotelor, pozițiilor și/sau dimensiunilor unei părți din lucrări; 

(d) omiterea unor lucrări, cu excepția celor realizate de către alți executanți; 

(e) orice lucrare suplimentară, echipament, materiale sau servicii necesare pentru lucrări,  împreună cu testele la terminare 

aferente, foraje și alte activități de testare și investigare.  

Executantul nu va face nici o transformare sau modificare a lucrărilor până când nu va exista o Dispoziție de 

șantier aprobată. 

Se vor întocmi Note de Constatare ale situațiilor nou apărute, care conduc la modificări ale proiectului, semnate 

de  Prestator și  Executant și vor conține  termene de rezolvare ale problemelor semnalate, respectiv emiterea de 

Dispoziții de Șantier, etc. 

Orice modificare adusă, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantități va fi făcută 

numai de către Proiectantul lucrării și însușită de către specialiștii verificatori de proiecte. Modificările vor fi înaintate sub 

formă de Dispoziție de Șantier, acestea vor fi bine justificate și vor fi semnate de Proiectant, verificate și aprobate de 

Prestator, Beneficiar și Executant și vor conține obligatoriu estimarea costurilor impuse prin modificarea ce face obiectul 

dispoziției (daca este cazul se va face această precizare), cât și estimarea duratei de execuție a intervențiilor ce fac obiectul 

dispoziției. 

Dispozițiile de Șantier vor fi primite de la Proiectant de către Prestator, care le va verifica și aproba după care 

vor fi înaintate și Beneficiarului pentru aprobare.  

Prestatorul are obligația de a face toate demersurile necesare pentru emiterea într-un termen cât mai scurt posibil a 

Dispozițiilor de Șantier de către Proiectant.  

În situația în care, Dispozițiile de șantier necesită executarea unor lucrări suplimentare sau renunțare la lucrări, 

proiectantul va întocmi Liste de cantități cu lucrări suplimentare/renunțare ce se vor anexa la Dispozițiile de șantier.  

Prestatorul va transmite Executantului Dispoziția de Șantier și Listele de cantități cu lucrări suplimentare / renunțare 

pentru evaluare.  Prestatorul va verifica, cât mai curând posibil, dacă propunerile Executantului sunt în conformitate cu 

oferta financiară și a contractului de lucrări. În baza Dispoziției de șantier și a Devizelor cu lucrări suplimentare 

(renunțare), întocmite de către Executant, Beneficiarul va identifica modalitatea de plată a acestora.  

Prestatorul poate emite Notificări, dar fără a modifica Proiectul, Caietele de Sarcini sau Listele de cantități. 

Acestea se emit numai în vederea respectării de către Executant a clauzelor contractuale.  

Prestatorul are obligația de a urmări punerea în practică de către Executant a Dispozițiilor de șantier emise de 

Proiectant. 

În cazul în care Dispozițiile de șantier sunt emise ca urmare a nerespectării prevederilor din      documentația 

tehnică de execuție, lucrările prevăzute în acestea se vor executa pe cheltuiala Executantului. 

Orice Dispoziție de șantier va fi însoțită obligatoriu de un Raport special întocmit de Prestator, în care vor fi 

precizate și justificate cel puțin următoarele aspecte: 

- motivele care au condus la modificări și necesitatea acestora; 

- necesitatea, oportunitatea și legalitatea emiterii dispoziției de șantier; 

- încadrarea modificării în prevederile Instrucțiunii nr.1/2021 emisa de Ministerul Finanțelor Publice, Agenția 

Națională pentru Achiziții Publice, publicata în Monitorul Oficial nr.56/19.01.2021; 

- daca este cazul, modul de plata al acestora (capitol/linie de deviz). 

Dispozițiile de șantier și întreaga documentație aferentă vor fi transmise în 3 exemplare originale și 1 exemplar 

electronic cu întreaga documentație scanata în format pdf (din care 1 exemplar pentru Beneficiar, un exemplar la executant, 

un exemplar la prestator pentru întocmirea Cărții tehnice), numerotate și opisate. 
7.10- Controlul financiar al contractului   

Prestatorul va avea responsabilitatea întocmirii Certificatelor Intermediare de Plată pentru lucrările executate de 

către Executant. 

Prestatorul va pregăti, în urma verificării și revizuirii Situației de plată înaintate de către Executant, Certificatul 

Intermediar de Plată în termen de maxim 10 zile de la depunerea Situației de plată. Toate Certificatele Intermediare de Plată 

vor conține, în afara plăților curente, situația clară a plăților precedente și a plaților cumulate. 

           Înainte de  emiterea unui Certificat Intermediar de Plată, Prestatorul trebuie să obțină aprobarea scrisă  

din partea Beneficiarului pe  Centralizatoarele anexă la Certificatul Intermediar de Plată și să rezolve 

orice comentariu făcut de beneficiar. 

Situațiile intermediare de lucrări vor fi însoțite de foile de atașament, măsurători post execuție, desene, documente 

doveditoare ale executării cantităților de lucrări și a plăților la care executantul este îndreptățit și de documentele aferente 

CARŢII TEHNICE  a lucrării întocmită în conformitate cu H.G. nr. 343/2017, în copie certificată „conform cu originalul” 

de către Prestator. Nu vor fi admise situații de plata pentru lucrările suplimentare pentru care nu s-a emis o Dispoziție de 
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șantier aprobată de Beneficiar, Act Adițional sau Contract de lucrări, după caz. 

Prestatorul nu poate emite un Certificat Intermediar de Plată ce ar face ca valoarea cumulată aprobată 

pentru plată să depășească Valoarea de Contract Acceptată, pentru fiecare linie bugetară. 

Decontarea lucrărilor se va face pentru cantitățile real executate, rezultate din măsurători și înscrise în Foile de 

atașament ce vor fi semnate de către Prestator și Executant. Situațiile de plată se vor întocmi folosind prețurile unitare și 

încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexă la contractul de lucrări. Modul de 

măsurare a cantităților real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în Caietele de Sarcini sau în alte 

documente din contract. Măsurătorile vor fi efectuate de către Prestator împreună cu reprezentantul Executantului.  

Pentru lucrările ce devin ascunse măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maxim 5 zile de la 

notificarea Executantului), odată cu întocmirea procesului verbal de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse. 

Dirigintele de șantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate și ori de cate ori 

sunt necesare verificări cantitative și calitative ale lucrărilor ce devin ascunse și va dispune refacerea lor dacă este cazul. 

    Pentru fiecare articol de lucrări, tariful sau prețul corespunzător articolului va fi tariful sau prețul specificat 

pentru articolul respectiv în Contract respectiv în formularele de LISTE DE CANTITĂŢI DE LUCRĂRI, 

FORMULARELE LISTELE DE CANTITĂŢI DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE, e.t.c., 

formulare incluse în oferta financiară anexă la contract. 

Pentru lucrările suplimentare, evaluarea acestora se va face astfel: 

1. Pentru cantități suplimentare din oferta, se vor utiliza preturile unitare din oferta; 

2. Pentru lucrări care nu au corespondent în oferta, preturile unitare se vor determina astfel: 

- pentru manopera se va utiliza manopera din oferta de baza; 

- pentru materiale se vor prezenta facturi de procurare și 3 oferte de la 3 furnizori de  materiale; 

- pentru utilaj  și transport se vor utiliza tarifele din oferta de baza și în cazul în care, nu exista tarife similar, 

preturile vor fi justificate cu facturi de închiriere sau analize de preț emise de Proiectant; 

 - cheltuielile indirecte și profitul, vor fi cele din oferta de baza. 

Certificatul Intermediar de Plată va fi alcătuit din: 

1.“Fișa Rezumativă a Certificatului Intermediar de Plată” în care se vor evidenția valorile lucrărilor real executate la 

data de decontare, valorile variațiilor în situația în care sunt lucrări suplimentare sau renunțări, reținerile și restituirea lor 

(Garanția de bună execuție, dacă este cazul), penalitățile și recuperarea  avansului, toate acestea fiind evidențiate pentru 

perioada certificată la plată, pentru perioada anterioară și cumulat. (Anexa nr. 7). Avansul la lucrare va fi acordat în 

condițiile legislației în vigoare, respectiv H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, 

criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plați în avans din fonduri publice. Fișa rezumativă va fi documentul 

prin care se face certificarea plații de către Dirigintele de Șantier și prin care Beneficiarul lucrării aprobă Certificatul 

Intermediar de Plată. După aprobarea Certificatului de către Beneficiar, Executantul va putea înainta Factura de plată 

pentru sumele cuvenite. Fișa rezumativă va fi datată pentru a se urmări respectarea clauzelor din contractul de lucrări 

referitoare la Modalitățile de plată. 

2.“Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări” va cuprinde balanța decontării categoriilor de lucrări pentru 

perioada certificată la plată, pentru perioada anterioară și cumulat (Anexa nr. 8). 

3.“Liste de cantități - Balanța cantităților decontate” (Anexa nr. 9) reprezintă detalierea articol cu articol a decontării 

cantităților de lucrări pentru perioada certificată la plată, pentru perioada anterioară și cumulat. 

4. “Restituirea avansurilor” (Anexa nr. 10) cuprinde balanța recuperării sumelor avansate de către Beneficiar 

Contractorului. 

5.“Centralizatorul Notelor de Comandă Suplimentară/ Renunțare” (Anexa nr. 11) va cuprinde balanța 

centralizată a decontărilor pentru cantitățile de lucrări rezultate din variații. Pentru fiecare Notă de 

Comandă Suplimentară/ Renunțare se întocmește o listă de cantități separată căreia îi va fi întocmită o 

“Balanță a cantităților decontate”. 

6-Alte anexe: 

a) ”Sumarul certificărilor lunare” (Anexa nr. 11a) 

b) „Registrul NCS – NR” (Anexa nr. 11b) 

c) „Sumarul calculului cotei datorate Inspectoratului de Stat în Construcții” (Anexa nr. 11c) 

În vederea verificării și certificării la plată în timp cât mai scurt a situațiilor de plată înaintate de către Executant, 

Prestatorul va ține înregistrările zilnice ale măsurătorilor. Vor fi înregistrate locul și cantitățile de lucrări executate de către 

Executant în conformitate cu specificațiile contractului. 

Situația de lucrări înaintată de către Executant va avea ca suport Foi de atașament cumulate (Anexa nr. 12), 

măsurători postexecuție, desene, și alte documente doveditoare ale executării cantităților de lucrări și a plăților la care 

Executantul este îndreptățit. 

După terminarea lucrărilor, Executantul va înainta Prestatorului Situația de plată, în care va fi evidențiată valoarea 

totală a lucrărilor executate conform contractului, precum și alte sume la care Executantul consideră că este îndreptățit. 

Această Situație de plată va fi însoțită de documente și justificări referitoare la sumele cerute la plată. 
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Dacă Prestatorul nu este de acord cu Situația de plată sau documentația nu este completă sau edificatoare, 

Executantul trebuie să completeze documentația cu acele piese pe care Prestatorul le solicită pentru clarificarea 

problemelor apărute. 

Prestatorul va pregăti, în urma verificării și revizuirii Situației de plată înaintate de către Executant, Certificatul de 

Plată. 

7.11 - Prestatorul se obligă să întocmească CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI conform legislaţiei în vigoare şi să o 

predea beneficiarului la recepţia la terminarea lucrărilor. Cartea tehnică va sta în permanenţă la şantier şi va fi verificată de 

reprezentanţii Inspectoratului de stat în construcţii. 

 Prestatorul va răspunde pentru calitatea şi corectitudinea documentelor din Cartea Tehnica a Construcţiei. 

Prestatorul trebuie să ataşeze la situaţiile de plată Cartea tehnică a construcţiei întocmită până la acea dată. 

Prestatorului i se aduce la cunoştinţă că la verificarea cererilor de rambursare va fi verificată Cartea tehnică a construcţiei la 

şantier. Vor fi verificate urmatoarele elemente: 

- autorizaţia de construire; 

- autorizaţia de construire pentru lucrări cu caracter provizoriu (organizare de şantier) – dacă este cazul 

- procesul verbal de predare al amplasmentului şi planul de amplasare al investiţiei conţinând poziţiile bornelor 

topografice care trebuie să fie datat, semnat (cu numele menţionat în clar) şi ştampilat de toate persoanele menţionate în 

Programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor 

- Programul de urmarire şi control al calităţii lucrărilor vizat de Inspecţia de stat în construcţii, semnat de 

reprezentantul legal al proiectului, de proiectant şi executant; 

- Ordinul de începere a lucrărilor 

- Procesele verbale de recepţie calitative, pentru lucrări ascunse şi faze determinante elaborate în conformitate cu 

Programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor, semnate şi ştampilate de toţi participanţii la elaborarea lor: 

• Procesele verbale de recepţie calitativă trebuie completate, datate, semnate şi ştampilate de către prestator (ca 

reprezentant al beneficiarului) și de reprezentanţii executantului şi proiectant; 

• Procesele verbale de  lucrări ascunse  trebuie completate, datate, semnate şi ştampilate de către reprezentanţii 

executantului şi al beneficiarului;  

• Procesele verbale pe faze determinante  trebuie completate, datate, semnate şi ştampilate şi să aibă o concluzie 

favorabilă; 

• Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor trebuie completate corespunzător, datate, semnate şi 

ştampilate şi trebuie să menţioneze că lucrările au fost acceptate de Beneficiar; 

• Procesele verbale de recepţie  a bunurilor achizitionate  trebuie completate, datate, semnate şi ştampilate, să 

reiasă clar că Beneficiarul şi-a însuşit bunurile achizitionate. Procesele verbale de punere în funcțiune a bunurilor 

achiziționate trebuie completate, datate, semnate și ștampilate. Documentele şi înregistrările privind asigurarea calităţii în 

construcţii: certificate de calitate, buletine de încercări, declaraţii de conformitate a calităţii produselor, procese verbale de 

recepţie pentru produsele procurate, agremente tehnice. Produsele noi pentru care s-au eliberat agremente tehnice sunt 

supuse activităţii de certificare şi conformitate.  

Prestatorul trebuie să se asigure că buletinele de analize şi certificatele de calitate /conformitate a materialelor folosite la 

lucrări sunt datate, semnate şi ştampilate de autoritatea emitentă (trebuie să aibă înscrise numele în clar al persoanelor 

împuternicite care au emis aceste documente). Buletinele de analiză vor fi emise de laboratoare autorizate, iar autorizarea 

acestora trebuie să fie în termenul de valabilitate. 

7.12 - Prestatorul va transmite Beneficiarului rapoarte speciale complete și confidențiale cuprinzând detalii și comentarii 

legate de reclamațiile și înștiințările de reclamații înaintate de către Executant. Comentariile vor indica scenariile posibile și 

recomandări pentru soluționarea corespunzătoare a reclamațiilor, precum și pentru apărarea intereselor Beneficiarului. 

Beneficiarul și Executantul  vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 

neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. Dacă, după 15 zile 

de la începerea acestor tratative neoficiale, Beneficiarul  și Executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență 

contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România. 
7.13 - Prestatorul va asista reprezentanţii Beneficiarului şi ai organismelor de auditare în procesul de certificare a plăţilor 

prin punerea la dispoziţie a informaţiilor şi/sau a documentelor cerute în timpul inspecţiilor de şantier. 

7.14 – Sarcinile prestatorului în ceea ce privește monitorizarea și verificarea calității lucrărilor executate constau în 

următoarele sarcini, dar nu se limitează la acestea: 

 (1) SARCINA 1- PREGĂTIREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR 

Pregătirea execuției lucrărilor este perioada cuprinsă între data semnării contractului și constituirea garanției de bună 

execuție a lucrărilor. În această perioadă Prestatorul va avea următoarele atribuții: 

-asigurarea implementării unui sistem eficient de informare, comunicare și raportare între Beneficiar, Executant, Proiectant; 

-verificarea existenței autorizației de construire, precum și a îndeplinirii condițiilor legale cu privire la încadrarea în 

termenele de valabilitate; 

-verificarea concordantei dintre prevederile autorizației de construire ,certificatului de urbanism, avizelor și ale proiectului; 
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-verificarea existenței și valabilității tuturor avizelor, acordurilor, precum și a modului de preluare a condițiilor impuse de 

acestea în proiect; 

-de a-și exprima punctul de vedere asupra aplicabilității Detaliilor de Execuție, Caietelor de Sarcini și asupra corectitudinii 

Listelor de Cantități puse la dispoziție de către Beneficiar; 

-examinarea Programului de execuție a lucrărilor al Executantului și a estimării fluxului de numerar, a mâinii de lucru și 

necesarului de echipament asociate; 

-dacă în contractul de execuție de lucrări se prevăd și plăți sub formă de avans, Prestatorul va asista Beneficiarul în 

verificarea și aprobarea documentului prin care se constituie garanția aferentă acestuia sau a garanției de bună execuție; 

-emiterea Certificatului de Plată Intermediar pentru plata în Avans, dacă este cazul; 

-verificarea planului de acțiuni pentru implementarea măsurilor de reducere a impactului negativ asupra mediului, întocmit 

pe baza documentelor contractului, cerințelor Acordului de Mediu precum și monitorizarea implementării acestor măsuri; 

-verificarea și aprobarea propunerilor Executantului privind managementul traficului și măsurile de protecția muncii atât 

pentru personalul din șantier al Executantului cât și pentru public (acolo unde este cazul); 

-organizarea de șantier, accesul la și din șantier trebuie amenajate în așa fel încât să nu distrugă mediul înconjurător, iar în 

privința programului de lucru al șantierului, Prestatorul va verifica existența aprobărilor necesare pentru programul de lucru 

prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul) în scopul asigurării confortului riveranilor. 

(2) SARCINA 2 - EXECUŢIA LUCRĂRILOR 

În această perioadă atribuțiile Prestatorului sunt cele precizate de Legea nr. 10/1995 privind Calitatea în Construcții și 

Ordinul 1496/2011 privind Procedura de Autorizare a diriginților de șantier, cu modificările și completările ulterioare, 

dintre care, dar fără a se limita la acestea: 

-verificarea/aprobarea în colaborare cu Dirigintele în domeniul materiale și produse pentru construcții a propunerii de 

materiale ale Executantului; 

-efectuarea verificărilor prevăzute în norme și semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv 

procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse, (Anexa nr. 3, Anexa nr. 4), etc. 

-participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de Executant), atunci când sunt cerute teste suplimentare, 

înregistrând rezultatele; 

-analizarea măsurătorilor și testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie acoperită; 

-recuperarea avansului plătit de Beneficiar, în perioada inițială a contractului, în vederea mobilizării, dacă este cazul; 

-calcularea sumelor reținute (dacă este cazul), sub formă de cotă parte din fiecare certificat de plată, drept garanție de bună 

execuție; 

-monitorizarea evoluției lucrărilor respectiv cu Graficul de execuție a Executantului pentru a lua măsuri de remediere în 

cazul în care apar stagnări, încetiniri sau alte impasuri; 

-preluarea documentelor de la Executant și Proiectant și completarea Cărții tehnice a construcției cu toate documentele 

prevăzute de reglementările legale; 

-înregistrarea zilnică a evenimentelor de pe șantier și a instrucțiunilor date Executantului într-un jurnal de lucru. 

Înregistrările trebuie să fie făcute în baza activităților Executantului, incluzând echipamentul și forța de muncă pe șantier, 

precum și toate informațiile relevante privind factorii care ar afecta progresul – vremea, defectarea echipamentului, etc. 

-anunțarea Inspecției de Stat în Construcții în legătură cu efectuarea fazelor determinante, așa cum au fost acestea prevăzute 

în Programul de Control; 

-primirea reclamațiilor Executantului și formularea de recomandări pentru Beneficiar în privința plăților adiționale/ 

prelungirii duratei de execuție; 

-calcularea despăgubirilor/ penalităților; 

-medierea disputelor care apar pe șantier în timpul execuției lucrărilor; 

-întocmirea rapoartelor lunare, în formatul aprobat de comun acord cu Beneficiarul, care trebuie să cuprindă cel puțin 

informații privitoare la progresul lucrării, calitate, protecția muncii, variații și orice alte probleme care ar afecta execuția 

adecvată a lucrărilor; 

-urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare și predarea terenului deținătorului acestuia. La terminarea lucrărilor va 

dispune și verifică aducerea la forma inițială a terenului și mediului afectat de lucrări, decontarea acestor lucrări fiind făcută 

conform capitolului “Cheltuieli pentru amenajarea terenului” din Devizul General. 

 În cazul în care Prestatorul constată neconformitatea lucrărilor executate cu prevederile menționate  mai sus, 

acesta are obligația de a întocmi “Rapoarte de Neconformitate” (Anexa nr. 6) în care va preciza la ce se referă 

neconformitățile, descrierea detaliată a acestora și termenul maxim de remediere. Reprezentantul Executantului în șantier 

va trebui să propună măsurile de remediere. Nici o neconformitate nu va fi stinsă până când problemele semnalate nu vor 

fi rezolvate. 

Având în vedere faptul că obiectul contractului de servicii este de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier pe 

întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor de execuție, recepția lucrărilor și perioada de garanție pentru obiectivul: 

„Renovare enerGetică a clădirilor REzidENțiale din Municipiul Craiova”- GREEN-2, prestatorul va presta servicii de 

asistență tehnică și pentru eventualele lucrări suplimentare ce se vor deconta în cadrul obiectivului de investiții. 
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La terminarea lucrărilor, diriginții de șantier întocmesc referatele pe specialități cu privire la modul în care a fost executată 

lucrarea, conform HG.nr.343/2017 pentru modificarea HG nr.273/1994. 

Pentru lucrările executate lunar, Prestatorul va confirma, prin semnătura proprie și stampila, Situațiile de lucrări emise de 

executant. Pe toate documentele pe care dirigintele de șantier are obligația legală să le întocmească sau sa le verifice, acesta 

va aplica stampila alături de semnătură proprie, precum și stampila firmei prestatoare însoțită de semnătură reprezentantului 

legal/împuternicitului. 

7.15 - Sarcinile şi îndatoririle Prestatorului la recepţia lucrărilor sunt, fără a se limita însă la acestea, următoarele: 

-participarea la recepția la terminarea lucrărilor;  

-asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de recepție, conform prevederilor 

HG.nr.343/2017; 

-predarea către Beneficiar a actelor de recepție, documentația tehnică și economică a construcției, împreună cu capitolele 

aferente Cărții tehnice a construcției; 

-întocmirea Certificatului final de plată în termen de 10 de zile de la primirea Situației Finale de Lucrări; 

-împreună cu executantul lucrărilor, dirigintele de șantier va întocmi o situație centralizata și cate o situație pentru fiecare 

apartament privind categoriile de lucrări și bunurile rezultate în urma finalizării contractului de execuție de lucrări ( 

mijloace fixe, obiecte de inventar etc.), situație ce va cuprinde cel puțin următoarele rubrici: denumirea, descrierea sumară 

a bunului, unitate de măsură, cantitate, valoare unitară, valoare totală, codul de clasificație conform HG. Nr.2139/2004, 

acolo unde este cazul, observații. Situația anterior menționată va constitui anexă la Procesul verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor. 

7.16 - Sarcinile și îndatoririle Prestatorului în perioada de notificare a defecțiunilor se referă, fără a se limita însă la 

acestea, la următoarele: 

-urmărirea rezolvării problemelor constatate de Comisia de recepție și întocmirea documentelor de aducere la îndeplinire a 

măsurilor impuse de Comisia de recepție. Prestatorul va urmări rezolvarea remedierilor  conform prevederilor H.G. nr. 

343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații 

aferente acestora; 

-în cazul în care Executantul nu-și va respecta obligațiile, Prestatorul, cu încunoștințarea Beneficiarului,  va emite o somație 

și dacă nici în acest caz Executantul nu se conformează, va notifica atât Executantului, cât și Beneficiarului, propunerea de 

a se executa remedierile de către alt Executant, cheltuiala fiind suportată de Executantul care nu și-a îndeplinit obligațiile. 

În acest sens, va stabili și cuantifica valoarea lucrărilor neconforme, în vederea emiterii de pretenții asupra garanției de 

bună execuție și licitării acestor lucrări;  

-propunerea unei programări a inspecțiilor periodice, efectuate de către Beneficiar, ale lucrărilor în timpul acestei perioade 

pentru a se asigura de o funcționare corespunzătoare a acestora. ;In acest sens va stabili și cuantifica valoarea lucrărilor 

neconforme, în vederea emiterii de pretenții asupra garanției de buna execuție și licitării acestor lucrări. 

7.17 - Sarcinile  Prestatorului în perioada post construcție 

După finalizarea tehnică a lucrărilor, Prestatorul va inspecta periodic lucrările și va elibera certificate de întreținere, cu 

acordul Beneficiarului.  

Principalele atribuții ale Prestatorului în legătură cu contractul de execuție lucrări în această etapă cuprind, printre 

altele: 

1. După finalizarea lucrărilor și după primirea notificării din partea Executantului conform prevederilor legale, Prestatorul 

va demara procedura de organizare a Recepției Lucrărilor și de eliberare a Procesului verbal de recepție a lucrărilor. Până la 

emiterea Procesului Verbal de Recepție a Lucrărilor, Prestatorul va proceda la finalizarea tuturor ordinelor de variație 

conform prevederilor legale; 

2. Elaborarea și transmiterea către Beneficiar a unui raport privind modul de execuție a lucrărilor, calitatea acestora și a 

materialelor folosite, respectarea proiectului și a prescripțiilor tehnice în vigoare, lucrările nefinalizate, neconformități, etc. 

Prestatorul va face recomandări cu privire la îndeplinirea condițiilor de efectuare a recepției; 

3. Informarea în scris a Beneficiarului în vederea convocării comisiei de recepție, conform Legii nr. 10/1995, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Inspectarea lucrărilor efectuate în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor și dispunerea oricăror lucrări de remediere; 

5. Implementarea procedurilor contractuale și financiare pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor și un punct de 

vedere în eliberarea Certificatului de bună execuție; 

6. Pregătirea măsurătorilor finale și a certificatelor de plată; 

7. Rezolvarea reclamațiilor și a disputelor, inclusiv soluționarea tuturor reclamațiilor rămase nerezolvate în timpul 

implementării contractului; 

8. Verificarea eventualelor lucrări rămase de executat pe timpul perioadei de Notificare a Defecțiunilor; 

9. Întocmirea rapoartelor trimestriale pe perioada de notificare a defecțiunilor; 

10. Eliberarea Certificatului de plată final; 

11. Recomandări legate de eliberarea garanției de bună execuție, dacă au fost întrunite condițiile satisfăcătoare; 

12. Completarea Cărții construcției cu toate documentele relevante și predarea acesteia către Beneficiar. 
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Enumerarea acestor activități este pur orientativă, Prestatorul având obligația de a îndeplini toate sarcinile ce-i revin 

potrivit prevederilor Contractului de execuție lucrări și prevederilor legale (Legea nr.10/1995 privind Calitatea în 

Construcții cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 1496/2011 privind Procedura de Autorizare a diriginților de 

șantier, cu modificările și completările ulterioare). 

Caietul de sarcini și anexele la acesta se vor constitui ca anexe la contractul de prestări servicii.  
7.18 – Alte responsabilități ale prestatorului 

Prestatorul va trebui să obțină aprobarea scrisă a Beneficiarului înainte de începerea oricăreia dintre următoarele acțiuni: 

-emiterea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor; 

 Prestatorul își va asuma răspunderea financiară, conform prevederilor legale, în fata Beneficiarului, în 

următoarele circumstanțe: 

-lucrările sunt semnificativ întârziate și astfel de întârzieri ar putea fi evitate prin implicarea Prestatorului, sub orice formă; 

-calitatea lucrărilor este sub cerințele contractului și Prestatorul ar fi putut să o îmbunătățească prin acțiuni de 

preîntâmpinare sau în orice modalitate prevăzută de legislația în vigoare; 

-pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor sunt constatate defecțiuni, deficiențe și neconformități față de cerințele 

Contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin directa implicare a Prestatorului; 

-prețul contractului este depășit și creșterea ar fi putut fi evitată prin directa implicare a Prestatorului; 

-se descoperă nereguli severe imputabile Prestatorului, și astfel de nereguli conduc la prejudicii financiare pentru  

Beneficiar, prejudicii care s-ar putea manifesta prin refuzul Comisiei Europene de a rambursa cheltuielile sau revendicările 

Comisiei Europene pentru recuperarea cheltuielilor tardive, etc.; 

-apariția accidentelor în teren datorate măsurilor de sănătate și siguranță necorespunzătoare luate de către Executant, 

accidente care ar fi putut fi evitate prin acțiunea Prestatorului; 

-daunele financiare produse beneficiarului din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prestatorului se 

suporta de către Prestator; 

-va respecta și îndeplini orice sarcină sau instrucțiune apărută pe parcursul derulării contractului de prestări servicii și 

execuție lucrări, dispusă de beneficiar sau finanțator; 

-urmărește și certifică executarea lucrărilor din punct de vedere fizic cantitativ, calitativ și valoric și certifică legalitatea, 

necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea operațiunilor supuse decontării numai în corelare cu proiectul și cu 

respectarea actelor normative în vigoare și instrucțiunilor AMPOR; 

-Prestatorul are obligația să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către 

Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia 

Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor 

cofinanțate din instrumente structurale; 

-Prestatorul are obligația de a participa în calitate de reprezentant al beneficiarului la toate vizitele de monitorizare sau 

controalele efectuate  de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, 

Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului 

de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale. 

7.19 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci 

înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile 

prestate, și 

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare 

rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

7.20 – Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, 

în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 

verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ori angajați/foști angajați 

ai autorității contractante a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei 

perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului 

respectiv. 

7.21 – Prestatorul este responsabil pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite în sarcina sa prin Caietul de sarcini nr. 

342004/12.12.2024. 

 

8. Obligaţiile principale ale achizitorului 

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.  

8.2 – Achizitorul se obligă să efectueze plata serviciilor prestate în termen de maxim 60 de zile de la înregistrarea facturii la 

Registratura Autorității Contractante, potrivit mecanismului cererilor de transfer prevăzut de O.U.G. nr.124/2021, cu 

modificările și completările ulterioare și de normele de aplicare ale acesteia aprobate prin H.G. nr.209/2022.   

 Plățile către Prestator se vor face pe baza rapoartelor lunare. Valoarea facturată se va stabili proporțional prin 

raportare la valoarea lucrărilor executate și aprobate 
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8.3 Achizitorul se obliga sa puna la dispozitie prestatorului urmatoarele documente: 

• Un exemplar din documentația tehnică de execuție - format electronic; 

• Caietele de sarcini pe specialități - format electronic ; 

• Un exemplar din contractul de lucrări încheiat cu Executantul; 

• Avizele, acordurile și autorizația de construire 

8.4 – Achizitorul este responsabil pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite în sarcina sa prin Caietul de sarcini nr. 

342004/12.12.2024. 

 

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

9.1  - În cazul în care prestatorul nu îşi îndeplineşte  la termen obligaţiile asumate prin contract sau le îndeplineşte 

necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a deduce ca penalităţi o dobândă legală penalizatoare, calculată conform 

art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se 

calculează asupra valorii fără TVA a serviciilor/componentelor comandate şi neprestate/prestate in mod necorespunzator, 

de la data la care prestatorul  este în întârziere faţă de termenul prevăzut pentru indeplinirea obligatiilor şi  până la data 

finalizării obligatiilor neonorate.  Prestatorul este în întârziere faţă de termenul din contract, începând cu prima zi care 

urmează după data la care termenul s-a împlinit, fără a fi nevoie de nicio procedură  prealabilă de notificare a întârzierii. 

În cazul în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale în termenii şi condiţiile prevăzute prin contract, 

Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite daune pentru prejudiciul cauzat. Prejudiciul sesizat reprezintă echivalentul 

valorii totale a fondurilor ce puteau fi atrase pentru realizarea proiectului. 

9.2 - În cazul în care achizitorul nu işi onorează obligaţiile în termenul stabilit la art. 8.3, atunci prestatorul are dreptul de a 

solicita plata dobanzii legale penalizatoare, calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2011 cu modificările 

și completările ulterioare, asupra sumei legal facturate conform prezentului contract și neachitată, dar nu mai mult decat 

valoarea platii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plata. 

9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii lezate de a 

considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese. 

9.4 - În cazul în care prestatorul nu onorează obligațiile asumate  din prezentul contract pe întreaga durată a acestuia, 

achizitorul îl va soma în acest sens, iar dacă prestatorul nu dă curs somației, achizitorul este în drept să presteze serviciile  

pe cheltuiala prestatorului și să pretindă plata prejudiciului produs.  

9.5 -Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără 

nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze 

dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

9.6 -  (1) Achizitorul va fi îndreptățit să rezilieze unilateral contractul și dacă prestatorul: 

 a) nu constituie garanţia de bună execuţie, conform clauzelor prezentului contract, dacă este cazul; 

       b) subcontractează sau cesionează obligațiile contractuale, peste limitele stabilite prin prezentul contract; 

       c) nu îndeplinește total sau parțial obligațiile prevăzute în contract cu plata unei despăgubiri în sarcina prestatorului; 

           - (2) În cazurile prevăzute la literele a, c, rezilierea intervine cu efecte depline fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei 

formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, la expirarea 

termenului prevăzut în cadrul unei notificări prealabile transmise cu cel puțin 15 zile anterior datei încetării contractului. 

     - (3) În cazurile prevăzute la litera b, reziliere intervine cu efecte depline fară a mai fi necesară îndeplinirea vreunei 

formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale. 

9.7 -  Contractul încetează în următoarele situaţii: 

       a) de drept 

a1)  prin încetarea activității prestatorului (faliment, dizolvare, desființare, lichidare voluntară, etc); 

a2)  la data îndeplinirii tuturor obligațiilor asumate de către părți; 

a3) dacă forța majoră acționează pe o durată egală sau mai mare de 1 lună și care face imposibilă executarea 

obligațiilor de către părțile semnatare ale prezentului contract;   

b) Prin reziliere, ca efect al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor                                                                                                                                              

contractuale. 

c) prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante, în perioada de valabilitate a acestuia, fără a aduce 

atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita 

constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, în una 

dintre următoarele situații:  

c1) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit  art. 164-167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare;  

c2) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a 

obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiție a 

act:1114166%2096798918
act:1114166%2096798937
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Uniunii Europene.  

d) prin denunțarea unilaterală din partea autorității contractante în situația în care intervin modificări ale prezentului 

contract în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât cele prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările 

şi completările ulterioare, care se realizează fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile 

legii. 

e) prin acordul părţilor semnatare, prin act adiţional la contract 

 

 

Clauze specifice 

 

 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului 

10.1 - Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la 

semnarea contractului de ambele Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului fara a depasi 15 

zile de la data semnarii contractului de achiziţie publică. Cuantumul garantiei de buna executie reprezenta  10 % din prețul 

contractului fără TVA, respectiv ............. lei.  

10.2  - (1) Garanţia de bună execuţie este irevocabilă, necondiţionată  şi  se va constitui prin:  

a) virament bancar. În termenul prevazut la art.10.1, prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii 

contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma  care se 

depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis  va fi în cuantum de 10% din prețul, fără TVA, al 

contractului. 

       Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Prestatorului pot fi dispuse plăţi atât de către 

Prestator, cu avizul scris al Achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului 

la solicitarea scrisă a Achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.  

b) Instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:  

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;  

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (iii) asigurări de garanţii 

emise: 

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al 

Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

după caz;  

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară;  

      In termenul prevazut la art.10.1, contractantul are obligaţia de a prezenta în original Instrumentul de garantare 

autoritatii contractante, emis în favoarea Municipiului Craiova, în cuantumul si pentru perioada de valabilitate a 

contractului şi care devine anexa la contract. Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă. 

      Instrumentul de garantare trebuie să prevadă ca plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a 

beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. 

c) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În termenul prevazut la art.10.1, contractantul are obligaţia 

să deschidă un cont la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de 

disponibil distinct la dispoziţia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de 

disponibil astfel deschis nu va fi mai mica de 0,5% din pretul contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul 

îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta va alimenta acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele 

datorate şi cuvenite contractantului până la concurenta sumei stabilite drept garantie de bună executie. 

d)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la  lit. a)- b). 

(2) In cazul in care pe parcursul executarii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, Contractantul are 

obligatia de a completa garantia de buna executie in corelare cu noua valoare a contractului de achizitie publica. 

(3) In situatia in care instrumentul de garantare prevazut la art. 10.2 alin (1) lit. b) nu acopera toata perioada de 

valabilitate a contractului, Contractantul are obligatia prelungirii acestuia cu 30 de zile inainte de data de expirare. Perioada 

pentru care se constituie garantia de buna executie trebuie sa acopere intreaga durata de valabilitate a contractului, conform 

art.5. 

10.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii 

contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin 

contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica pretenția 

atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând  obligaţiile care nu au fost respectate, precum 

şi modul de calcul al prejudiciului. In situaţia executării garanţiei de bună execuţie parţial sau total, contractantul are 

obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.  

          (2) In cazul rezilierii contractului ca urmare a indeplinirii cu intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor de catre 
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prestator, achizitorul va retine de drept garantia de buna executie. 

10.4 – În situaţia în care prestatorul nu constituie garanţia de bună execuţie în condiţiile solicitate la art. 10.1, 10.2 şi 10.3, 

achizitorul îl va notifica pe prestator în vederea respectării obligaţiilor contractuale privind constituirea garanţiei de bună 

execuţie. În situaţia în care, urmare notificării, prestatorul nu dă curs solicitărilor achizitorului, vor fi aplicate prevederile 

art. 9.6  alin. (2). 

10.5 –Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie conform prevederilor art.154^2  alin.(1) din Legea 

98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv în termen de 14 zile de la data finalizării tuturor obligaţiilor 

contractului de servicii, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei 

10.6 - Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în condiţiile art. 41 din 

H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

 

11. Alte responsabilităţi ale prestatorului 

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 

cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu prevederile Caietul de sarcini nr. 342004/12.12.2024 şi oferta 

adjudecata. 

            (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, 

echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, în măsura în care 

necesitatea asigurarii acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. 

Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 

personalului folosit pe toată durata contractului.   

 

12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 

12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cuprins în 

Caietul de sarcini nr. 342004/12.12.2024. 

 

13. Recepţie şi verificări  

13.1 - Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu oferta adjudecată şi 

prevederile din Caietul de sarcini nr. 342004/12.12.2024.    

13.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor, în conformitate cu prevederile din prezentul contract şi caietul de 

sarcini nr. 342004/12.12.2024. 

13.3 – În cazul în care se constată executarea necorespunzătoare a serviciilor, prestatorul are obligaţia de remediere 

imediată a deficienţelor, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 

 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor odată cu primirea de la beneficiar a  ordinului de 

începere a prestării serviciilor de dirigenţie. 

          (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri din vina exclusivă a achizitorului, părţile vor stabili de comun acord 

prelungirea perioadei de prestare a serviciului prin act adițional; 

14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează 

de la data începerii prestării serviciilor. 

          (2) În cazul în care:  

 i)orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau 

 ii)alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către 

prestator, îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, 

atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.  

14.3 - Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respecta termenul de prestare, pentru motivele expuse la 

art.14.2 alin.(2) acesta are obligația de a notifica acest lucru, cu  minim 3 zile înainte de expirarea termenului de prestare a 

serviciilor, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților, prin act adițional. 

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în 

îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.  

 

15.Modificarea contractului  

15.1 - (1) Modificarea prevederilor contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate se face în 

condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

           (2) Modificarea prevederilor contractului de achiziţie publică  altfel decât în cazurile prevăzute la art. 221 din Legea 

98/2016 cu modificările şi completările ulterioare se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în 

conformitate cu dispoziţiile legii. 
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15.2 - (1) Modificarea prevederilor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părți, în scris, prin act 

adițional. 

           (2) Partea care solicită modificarea contractului are obligația de a notifica cealaltă parte, în scris, în termen de 

maxim 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situația ce poate conduce la modificarea contractului. 

 

16. Ajustarea prețului contractului 

16.1 - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, 

anexă la contract.  

16.2 - Pretul unitar al serviciilor are caracter ferm si nu se modifica pe perioada valabilitatii contractului. 

 

17. Subcontractanți   

17.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului de achizitie publică sau atunci când se introduc 

noi subcontractanti, toate contractele încheiate intre acesta şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau 

declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestatiilor, să fie cuprinse în 

contractul de achiziţie publică. 

(2) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(1) trebuie sa fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în 

anexe la contractul de achizitie publică. Contractele vor conţine obligatoriu denumirea subcontractanţilor şi datele de 

contact ale acestora, reprezentantii legali, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea 

la care se ridică partea/părţile respective. 

(3) Prestatorul are obligatia de a indica, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, numele, datele 

de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului, in masura in care aceste 

informatii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

(4) Prestatorul are obligaţia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale informatiilor prevazute la 

alin.(3) pe durata contractului de achizitie publică.  

17.2 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din 

contract. 

(3) În situaţia prevăzută în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una din părţi, 

prestatorul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest 

subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile art.17.3. 

17.3 - (1) Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu 

condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, in 

conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) prestatorul va transmite autorităţii contractante informaţiile prevăzute la art. 17.1 

alin.(3) şi va obţine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea 

contractului.   

(3) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, prestatorul 

are obligatia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere 

şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. De 

asemenea, prestatorul are obligatia de a transmite achizitorului o declaratie pe propria răspundere din partea noilor 

subcontractanti prin care acestia îşi asumă respectarea prevederilor caietul de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către 

executant la oferta, aferentă activităţii supuse subcontractării. 

(4) Prestatorul are obligatia de incheia un contract cu noul subcontractant în concordanţă cu oferta depusă. 

(5) Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare 

anterior. 

(6) Contractele încheiate cu noii subcontractanţi, precum şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin.(3) vor 

fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestaţilor de către noii subcontractanţi.  

(7) Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. 

17.4 - (1) Subcontractanţii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul 

introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea 

contractantă. 

(2) Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia 

acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, executant şi 

subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează 

confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 

17.5 - Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează 

cu acordul autorităţii contractante. 
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18. Terţi susţinători – nu este cazul 

 

19. Forţa majoră 

19.1  -  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

19.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 

perioada în care aceasta acţionează. 

19.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li 

se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

19.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, 

producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

19.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în 

maximum 15 zile de la încetare. 

19.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 1 lună, fiecare parte va avea 

dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă 

celeilalte daune-interese. 

 

20. Soluţionarea litigiilor 

20.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

20.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o 

divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze  de către instanţele judecătoreşti  din România în 

a căror rază teritorială se află sediul achizitorului, competente conform prevederilor legale in vigoare. 

 

21. Limba care guvernează contractul 

21.1- Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

22. Comunicări 

22.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 

22.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

 

23. Legea aplicabilă contractului 

23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România 

 

24. Cesiunea 

24.1 – Transferul total sau parțial al obligațiilor prestatorului rezultate din prezentul contract este strict interzis, cu excepția  

cesiunilor prevăzute În contract şi actele normative în vigoare. 

24.2 – Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract în condiţiile Codului Civil, prin acordul scris al 

ambelor părţi. 

24.3 – Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisa cesiunea de creanţă în favoarea 

subcontractantilor legata de partea/partile din contract care sunt îndeplinite de catre acestia.  

Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract 

aferentă/aferente acestuia/acestora, va avea loc în momentul în care va fi confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

contractul de subcontractare. 

 

25.CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

25.1. - Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și 

executării Contractului drept strict confidențiale. 

25.2. - Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în 

format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor legale aplicabile. 

25.3. - În prelucrarea datelor cu caracter personal conform Contractului, Părțile se angajează să respecte toate obligațiile 

stabilite conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor 

Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”). 

25.4. - În contextul încheierii și executării Contractului, Părțile vor putea prelucra o serie de date cu caracter personal, 

precum datele de identificare și datele de contact de tipul nume, prenume, funcția ocupată, adresă de email, număr de 
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telefon, semnătură ale persoanelor fizice desemnate în mod direct sau indirect, de către oricare dintre Părți în calitate de 

persoane de contact în vedere executării contractului precum și datele de identificare și date de contact ale 

administratorilor, directorilor sau altor reprezentanți legali sau convenționali ai Părților responsabili cu semnarea, 

executarea, încetarea sau efectuarea oricăror formalități ce rezultă din lege sau din convenția părților în vederea ducerii la 

îndeplinire a obligațiilor stabilite prin prezentul Contract. 

25.5. - Părțile declară și garantează că se vor informa reciproc și în prealabil cu privire la activitățile de prelucrare a datelor 

cu caracter personal, cu respectarea prevederilor articolului 13 din GDPR și a legislației în materie, și că vor asigura 

informarea adecvată a tuturor persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate și dezvăluite în contextul 

încheierii și executării prezentului Contract. 

25.6. - În vederea asigurării securității și confidențialității prelucrării datelor cu caracter personal, Părțile vor implementa 

măsuri tehnice și organizatorice adecvate și se vor asigura că persoanele care efectuează operațiuni de prelucrare a datelor 

persoanelor vizate cunosc și respectă cerințele legale în materie precum și politicile și procedurile interne implementate la 

nivelul fiecărei Părți.  

25.7. - Fiecare dintre Părți se obligă să informeze cealaltă Parte cu privire la existența unor breșe de securitate sau a unor 

încălcări a securității datelor cu caracter personal fără întârziere nejustificată și să ia măsurile care se impun pentru 

remedierea acestora. 

 

26. Dispoziţii finale 

26.1 - Implementarea, derularea si administrarea prezentului contract se va face de către Direcţia Elaborare si 

Implementare Proiecte din cadrul Primariei Municipiului Craiova, tel.+40 251416235 interior 392. 

 

Părţile au înţeles să încheie azi  ..................., prezentul contract în 3 (trei) exemplare, din care 2 (două) exemplare la 

achizitor şi 1 exemplar la prestator. 

                    

ACHIZITOR,                             PRESTATOR, 

 

 

 

 

                                               Vizat, 

                 Directia Juridica Asistenta de Specialitate si 

                                 Contencios Administrativ, 

                           Cons.jr.                            Cons. jr.Acccnamaria Isabela Cruceru 

 

 

  


