MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Elaborare si Implementare Proiecte
Nr. 228496 / 2 .o 2026

CAIET DE SARCINI

privind achizifia Serviciilor de Coordonator in materie de Securitate si Sindtate in Muncd a proiectarii si

executiei lucrarilor in cadrul proiectului: “REGENERAre urbana prin reviTalizarEa zonei 1 Mai Craiova
R.E.G.ENE.RA.T.E CRAIOVA — Zona 1 Mai”

I. INTRODUCERE:

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatiile necesare pentru achizitia publica privind serviciul de
coordonator in materie de Securitate si Sanatate in Munca pe perioada prestarii serviciului de proiectare si
executie a lucrdrilor, pentru obiectivul de investitii “REGENERAre urbana prin reviTalizarEa zonei 1 Mai
Craiova R.E.G.EN.E.R.A.T.E CRAIOVA - Zona 1 Mai”.

in cadrul acestei proceduri, MUNICIPIUL CRAIOVA indeplineste rolul de Autoritate Contractants,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

1.1. Denumirea obiectivului. Amplasamentul.
Obiectivul de investitii: “REGENERAre urbana prin reviTalizarEa zomei 1 Mai Craiova
R.E.G.E.N.E.R.A.T.E CRAIOVA - Zona 1 Mai”
Localizarea:
Amplasamentul studiat se afla in intravilanul Municipiului Craiova. pe B-dul 1 Mai.
Zona propusa pentru revitalizare este cuprinsa intre:
- la nord - B-dul Stirbei Voda
- la est - front blocuri P+4 si cladiri P, P+1-2, B-dul 1 Mai
- la sud - intersectia str. Unirii cu B-dul N Romanescu (Parcul N. Romanescu)
- la vest - front blocuri P-+4 si cladiri P, P+1. B-dul | Mai
Terenul are o forma relativ regulata.
Terenul se incadreaza in urmitoarele gabarite:

- pe latura de nord 127.0m
- pe latura de est 1.587.0 m
- pe latura de sud 1340 m
- pe latura de vest 1.709.0 m

Zona este delimitatd in prezent, de cladiri cu regim de Inaltime cuprins intre minim P si max. P-+9,
Functiunile principale prezente in zona adiacentd investitiei propuse sunt: locuire individuala( P,P+1),
locuire colectivi (P+4), functiuni complexe de interes public si interes general (P+9 - Spitalul de Urgent si

=N

camine studentesti, P+2 Liceul de Arta "Marin Sorescu” si Facultatea de Medicin si Farmacie).

1.2. Autoritatea contractanti

Autoritatea Contractanta: MUNICIPIUL CRAIOVA, judetul DOLJ;

Date de contact: Municipiul Craiova, Craiova, judetul Dolj, strada A. I. Cuza, Nr. 7;

Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 0251416235, Fax: ++40 0251419589
Email: implementare@primariacraiova.ro, Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro
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1.3. Contextul achizitiei serviciilor. Descrierea necesitatilor.

Conform legislatiei In vigoare, in speta Hotérdrii nr. 300 din 2 martie 2006 — actualizatd, privind
cerintele minime de securitate si sdnitate pentru santierele temporare sau mobile, publicatd in Monitorul
Oficial nr. 252 din 21 martie 2006, art.6 ,, Atunci cdnd la elaborarea proiectului participa mai mulfi
proiectanti, beneficiarul si/sau managerul de proiect trebuie si desemneze un coordonator in materie de
securitate §i sandtate pe durata elaborarii proiectului lucrdrii”, respectiv art. 7 ,, Atunci cdnd la realizarea
lucrdrilor pe santier participd mai mulfi antreprenori, un antreprenor §i unul sau mai multi subantreprenori,
un antreprenor si lucrdtori independenti ori mai multi lucrdtori independenti, Beneficiarul si/sau Managerul
de Proiect trebuie sd desemneze un coordonator in materie de securitate si sandtate pe durata realizdrii
lucrarii” ......

in calitatea sa de Investitor/Beneficiar, pe parcursul proiectiirii si executiei lucririlor, are
obligatia de a asigura activitiiti de coordonare in materie de securitate si sanitate in munci, care sunt
necesare si obligatorii conform Hotéirarii nr. 300 din 2006 — cu modificirile si completirile ulterioare.

2. DESCRIEREA GENERALA A OBIECTIVULUI

Actualul proiect vizeaza servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza PT + PAC +
Studiu de coexistentd + PAD + POE + DDE + asistenti tehnica din partea proiectantului pe parcursul
derularii executiei lucririlor + verificare documentatiei de proiectare de citre verificatori de proiecte
atestati + decumentatie avize (daca este cazul) si executie lucriri in cadrul proiectului:
»REGENERARE URBANA PRIN REVITALIZAREA ZONEI 1 MAI CRAIOVA -
R.E.G.EN.E.R.A.T.E. CRAIOVA ZONA 1 MAI”.

B-dul 1 Mai este situat in cartierul 1 Mai si are un numar de aproximativ de 30.000 de locuitori, aici regisindu-
se cteva institutii importante ale orasului, precum Spitalul Clinic Judetean de Urgentd Craiova, Cercul Militar
Craiova, Liceul de Arta "Marin Sorescu” si Facultatea de Medicina si Farmacie precum si o piatid agroalimentara.
Fondul locativ existent aici este alcdtuit atit din apartamente amplasate in blocuri ridicate inainte de 1989 (cu
precadere in partea de sud a cartierului), cit si din case la curte (In special in nord, inspre Stirbei Voda si cartierul
Catargiu).

Principala arterd de circulatie din cartierul 1 Mai - cea care ii da, de altfel, si numele — este Bulevardul 1 Mai;
aceasta il strabate pe mai bine de jumitate din lungimea sa, de la nord la sud (si invers), facand legatura, la nord, cu
zona Stirbei Voda (si intersectdndu-se cu bulevardul omonim) si cu str. Unirii-b-dul N.Romanescu, in zona Parcului
»Nicolae Romanescu”, la sud. Datorita proximitatii fatd de zona centrald, cartierul 1 Mai este destul de bine deservit
din punctul de vedere al mijloacelor de transport in comun.Bulevardul 1 Mai este unul dintre cele mai tranzitate
bulevarde ale orasului, dar starea acestuia este monotona si nu prezinta interes estetic.

Aspectul actual, putinul decor oferit de gazon, aranjamentele florale obstructionate de retele tehnico-edilitare,
conduc la degradarea imaginii zonei.Regenerarea bvd. 1 Mai va reprezenta un impuls pozitiv pentru viata municipiului,
datoritd nivelului performant de amenajare si functionare si rezolvare a spatiilor pietonale de circulatie si a
amenajarilor de spatii verzi. Revitalizarea spatiului urban al zonei ce face obiectul proiectului prin valorificarea si
reconfigurarea acesteia, crearea de spatii publice moderne, reziliente si atractive, compatibile cu functiunile si estetica
zonei care vor putea promova sustenabilitatea urban3, vor genera un ansamblu urbanistic integrat, unitar, identitar,
beneficiind de accesibilitate si conectivitate, ridicAnd in consecint3 si calitatea spatiului urban si a vietii locuitorilor
urbei. Totodata, acest lucru va aduce beneficii directe Municipiului, prin dezvoltarea economica a zonei, a turismului si
a reprezentdrii Municipiului Craiova pe plan national.Prin reamenajarea Bulevardului 1 Mai se va imbunitati
conectivitatea intre diferitele puncte de atractii, se vor crea spatii publice vibrante si se va imbunitati experienta urbani
generald pentru rezidenti si vizitatori deopotriva.prin revitalizarea spatiilor urbane se asigurd si o imbunititire a
confortului edilitar si o esteticd adecvati a spatiilor, asigurdnd o experientd urbana generala pozitiva pentru rezidenti si
vizitatori deopotriva.
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Principalele lucrari din cadrul investitiei sunt: reamenajarea traseelor pietonale prin crearea unor suprafete fird
denivelari si cu marcaje specifice astfel incdt si contituie un mediu incluziv pentru toate tipurile de persoane;
amenajarea pe parcursul bulevardului a unor spatii de relaxare, locuri de joaci si mobilier urban; amplasarea pe zona
centrald a bulevardului a unor fintdni decorative si reamenajarea fantanii arteziene din sensul giratoriu; refacerea
marcajelor si signalisticii rutiere conform noii configuratii; refacerea integrald a iluminatui stradal si ambiental;
amplasarea de 4 toalete automate inteligente (1 in zona Ciuperca, 2 in zona Spitalului Judetean si 1 in zona Parcului
Romanescu); relocarea locurilor de parcare ;refacerea aliniamentelor plantate in lungul B-dului 1 Mai; desfacerea
tuturor gardurilor metalice de imprejmuire a spatiilor verzi; refacerea infrastructurii retelelor (electrica, curenti slabi,
gaze, termoficare, distributie apa si canalizare). In cadrul proiectului se va integra si proiectul de fantini arteziene
decorative, conform DALI intocmit de firma ADURO IMPEX SRL, anexat la cererea de finantare.

In cadrul studiului de fezabilitate, se propun urmatoarele variante de realizare a obiectivului de investitii:
Varianta 0 - In care nu se face investitia; Varianta I (recomandata) si Varianta a II-a.Diferenta dintre cele dou# scenarii
I'si II constd in modul de solutionare a instalatiilor de udare a spatiilor verzi. Dintre cele dou# variante, varianta I, cea
cu irigarea spatiilor verzi, este cea recomandati, fiind mai adecvatd impactului pozitiv asupra mediului. Din punct de
vedere tehnic, ambele variante sunt viabile, dar din punct de vedere al exploatirii, prima varianti este cea convenabila.
Suprafata de teren ce face obiectul investitiei este de 96.021 mp, din care 95.277 mp suprafata aflata in proprietea
MunicipiuluiCraiova si 744 mp, suprafata propusa pentru exproprieri. Amenajarile propuse prin SF constau in:

- Accese auto pe teren - Accesul maginilor se face pe B-dul 1 Mai si pe bretelele carosabile adiacente
acestuia. De pe aceste bretele se face accesul si in parcarile relocate de la bulevard.

- Accese pietonale pe teren: accesul pietonilor se face pe trotuarele amenajate
Amenajarea propusd incurajeazi si sustine accesul persoanelor cu dizabilitati.

- Locuri de parcare: Amenajarea propusi prevede pastrarea numirului de 304 locuri de parcare. Cele
existente in lungul bulevardului vor fi relocate pe bretelele carosabile adiacente acestuia.

- Spatii verzi - se propune amenajarea de spatii verzi cu iarba naturald, spontana, copaci, arbusti si vegetatie
decorativa, specifice zonei. Zona va fi dotatd cu mobilier urban, panouri informationale electronice, cosuri
de gunoi, rastele pentru biciclete, iluminat exterior §i ambiental etc. Amenajirile se vor realiza astfel incat
sd asigure indepartarea apelor de langd constructiile Invecinate zonei care se reamenajeazi, canalizarea
acestora catre geigerele propuse si evitarea baltirilor pe platformele pietonale si carosabile.

Toatd amenajarea a fost génditd cu un design incluziv, care si asigure accesul neingradit tuturor persoanelor
(persoane cu dizabilitdti locomotorii, nevazitori §i hipoacuzici). Finisaje:paviment piatrd cubicd/ piatrd naturald in
montaj permeabil/ dale prefabricate din beton, mobilier urban, fantani decorative, dotari interactive concepute cu valori
estetice deosebite - ecrane media.

Solutia constructiva propusa:

- Infrastructura - Pentru alei si platforme pietonale si carosabile: dale prefabricate beton, piatra naturala - 6,10 cm;
strat mortar de poza; strat anticontaminant membrana geotextil; strat piatra concasta 25 cm; strat pimént stabilizat
cu dorosol sau similar - 15 cm;

- Structura alei carosabile, adiacente bulevardului; dale prefabricate beton, piatra naturala, beton asfaltic - 10 cm; strat
anticontaminant membrana geotextil;strat piatra concasata - 25 cm; strat pamant stabilizat cu dorosol sau similar -
20 cm.

- Pentru protectia pamantului din jurul copacilor se propun gratare metalice. Pentru retelele edilitare se vor executa
sapaturi la adancimile impuse de norme, se vor executa straturi suport din nisip si balast dupa caz, se vor monta
conductele/ cablurile si se vor acoperi cu nisip si apoi cu pamant compactat, peste care se va reface stratul finit
conform proiect (pamant vegetal cu gazon sau plantatii florale, stratul finit al aleilor carosabile si pietonale).

Obiectivul de investitii a fost prevazut cu urmatoarele tipuri de instalatii in ambele variante de interventie:

Instalatii electrice curenti tari si curenti slabi

Se propun retele electrice exterioare aferente alimentarii cu energie electrica a echipamentelor nou propuse:

Corpuri de iluminat stradal/ pietonal/ parcari si treceri de pietoni amplasate pe stalpi metalici cu doua brate si cu un
brat; Fantana arteziana existenta, care se supune modernizarii, din sensul giratoriu de la intersectia Bulevardului
1Mai cu Bulevardul Stirbei Voda; 8 fantani arteziene propuse (4 tipuri de fantani, cate 2 din fiecare tip); Toalete
publice automate prefabricate; Alti consumatori (echipamente curenti slabi, dotari interactive, puncte de informare,
etc). Corpurile de iluminat vor fi echipate cu surse de lumina LED asigurand, astfel, un consum redus de energie.

N

in lungul bulevardului.
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Instalatii de supraveghere video stradala-Pentru sporirea gradului de siguranta in zonele publice, prevenirea
infractionalitatii si supravegherea evenimentelor stradale se propune un sistem de supraveghere video stradala cu
camere video de tip dome si speed-dome instalate pe stalpii de iluminat. Inregistrarea imaginilor- Solutia tehnica va
permite inregistrarea imaginilor transmise de camerele de supraveghere, in cadrul dispeceratului existent, indiferent
daca operatorii vizualizeaza imaginile sau nu. Astfel, arhitectura sistemului va automatiza procesul de arhivare si
marcare ale arhivelor dupa anumite reguli specifice, definite de catre utilizatori (indicativul camerei, pozitia
camerei, data si ora inregistrarii), astfel incat, cautarea unui eveniment se va putea face cu usurinta.

Instalatii sanitare

Proiectul de instalatii sanitare cuprinde urmatoarele categorii de lucrari: alimentarea generala cu apa a
fantanilor decorative, a cismelelor stradale, a toaletelor inteligente si a zonelor pentru irigatia spatiilor verzi;
instalatia de irigatie a spatiilor verzi;instalatia de evacuare a apei uzate menajere de la toaletele inteligente;instalatia
de preluare si canalizare a apelor pluviale;izolatiile termice, anticondens, anticorozive si fonice aferente instalatiilor;
lucrarile de constructii aferente instalatiilor sanitare.

Instalatii de alimentare cu Apa
Consumul de apa in cadrul obiectivului va avea urmatoarele scopuri principale:potabil si menajer - la toaletele
inteligente, alimentarea cismelelor stradale si a fantanilor decorative; alimentare instalatii de irigatie a zonelor verzi;

Instalatii de canalizare

Din cadrul obiectivului se evacueaza urmatoarele categorii de ape uzate: ape uzate menajere, provenite din
functionarea toaletelor inteligente, ape provenite din evacuarea sau actiunile de mentenanta a fantanilor decorative,
ape provenite de la cismelele stradale;ape pluviale de pe suprafata parcarilor.

Solutiile propuse in varianta recomandata promoveazd principiul ,,Nature Based solutions” - NBS si se va
incadra in principiile ,,New European Bauhaus” — NEB si prevede crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii
pentru accesul persoanelor cu dizabilitati si grupuri vulnerabile, asa cum se prezinta in Studiul de fezabilitate,
Analiza DNSH si Analiza privind imunizarea la schimbarile climatice.

Pentru o analizi detaliatd se va consulta documentatia de atribuire SF NR. G2348/2024, D.A.L.IL
»Modernizare fintind arteziand — intersectia Bulevardului 1 Mai cu bulevardul Stirbei Vodi”/2022, SF
»Amenajare fintini arteziene pe Bulevardul 1 Mai”/2022 - aferent anuntului de participare publicat in SEAP.

3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE:

Scopul acestui contract il reprezintd prestarea serviciului de coordonator in materie de securitate si
sénatate In munca pe durata prestarii serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor pentru obiectivul
“REGENERAre urbana prin reviTalizarEa zonei 1 Mai Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E CRATIOVA — Zona 1
Mai”, de catre personal autorizat.

3.1. Descrierea activitiitii prestatorului de servicii

Activitatea coordonatorului in materie de securitate si sanitate in muncd pe perioada prestarii
serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor presupune indeplinirea atributiilor si aspectelor impuse de
Hotararea nr. 300 din 2 martie 2006 — actualizatd, privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru
santierele temporare sau mobile, sau a altor acte normative care vor actualiza/modifica Hotir4rea nr. 300 din
2 martie 2006, pe parcursul derularii contractului de servicii:

Sa intocmeasca sau sa elaboreze, daca este cazul urmatoarele documente:

1. Planul de securitate si sinitate - care trebuie sa precizeze cerintele de securitate si sdnatate
aplicabile pe santier; sa specifice riscurile care pot apérea; sd indice masurile de prevenire necesare pentru
reducerea sau eliminarea riscurilor; sé contind masuri specifice privind lucririle care se Incadreazi in una sau
mai multe categorii cuprinse in anexa nr. 2 la Hotarérea nr. 300. La elaborarea planului de securitate si
sdndtate trebuie sd se tind seama de toate tipurile de activitati care se desfisoard pe santier si si se identifice
toate zonele in care se desfasoard lucrarile cuprinse in anexa nr. 2.
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Planul de securitate si sénatate trebuie sd contind cel putin urmétoarele:

a) informatii de ordin administrativ care privesc santierul si dacd este cazul, informatii care completeaza
declaratia prealabila prevazuta la art. 47 din Hotararea nr. 300;

b) masuri generate de organizare a santierului stabilite de comun acord de cdtre managerul de proiect si
coordonatorii in materie de securitate si sandtate;

¢) identificarea riscurilor si descrierea lucrdrilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si séndtatea
lucritorilor;

d) masuri specifice de securitate In munca pentru lucrérile care prezintd riscuri; masuri de protectie colectiva
si individuala;

) amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitare-sanitare, modalititi de depozitare a
materialelor, amplasarea echipamentelor de muncd prevazute de antreprenor si subantreprenori pentru
realizarea lucrérilor proprii;

f) masuri de coordonare stabilite de coordonatorii In materie de securitate si sdndtate si obligatiile ce decurg
din acestea;

2) obligatii de decurg din interferenta activitatilor care se desfasoard in perimetrul santierului si in vecinitatea
acestuia;

h) masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curdtenie;

i) indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si masurile de organizare luate
in acest sens; _

j) modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratorii independenti privind securitatea si
sdndtatea in munca.

2. Registrul de coordonare — care va cuprinde ansamblul de documente redactate de coordonatorul
in materie de securitate si sdndtate in muncd, informatii privind evenimentele care au loc pe santier,
constatdrile efectuate si deciziile luate. Coordonatorii in materie de securitate §i s@ndtate trebuie sa
consemneze In registrul de coordonare:

a) numele si adresele antreprenorilor, subantreprenorilor si data interventiei fiecaruia pe santier;

b) lista cu efectivul lucrarilor pe santier si durata prevézutd pentru efectuarea lucrarilor;

¢) evenimentele importante care trebuie luate in considerare la realizarea proiectului, respectiv a lucrarilor,
constatdrile si deciziile adoptate;

d) observatiile, informatiile i propunerile privind securitatea si sfinatatea in muncd aduse la cunostintd
Beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe santier si eventualele rispunsuri ale
acestora;

e) observatiile si propunerile antreprenorilor si subantreprenorilor privind securitatea si sdnatatea in muncé;

f) abaterile de la prevederile planului de securitate si sdnétate; ‘

g) rapoartele vizitelor de control pe santier si ale intrunirilor, dispozitiile care trebuie transmise;

h) incidente si accidente care au avut loc.

3. Dosarul de interventii ulterioare — care trebuie si cuprinda:
a) documentatia de interventii ulterioare, cum ar fi planuri si note tehnice;
b) prevederi si informatii utile pentru efectuarea interventiilor ulterioare in conditii de securitate si
sdnatate.

Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sinitate in munci pe durata realizarii
proiectarii si executiei lucririlor, numit in conformitate cu art. 6 si 7 din Hotéirarea nr. 300 din 2006 —
actualizati, privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru santierele temporare sau mobile:

Pentru proiectare:
» sacoordoneze aplicarea prevederilor art. 51 i 52;
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» sa elaboreze sau si solicite sd se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate si sinitate,
precizand regulile aplicabile santierului respectiv si {indnd seama de activitafile de exploatare care au
loc in cadrul acestuia;

° sa pregateasca un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrdri, continind
elementele utile in materie de securitate si sanitate de care trebuie si se tina seama in cursul
eventualelor lucrari ulterioare;

 saadapteze planul de securitate si sinitate la fiecare modificare adusa proiectului;

 satransmita elementele planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitatii In domeniu;

o sadeschidd un registru de coordonare si sa-1 completeze;

« satransmita planul de securitate §i sanatate, registrul de coordonare si dosarul de interventii ulterioare
beneficiarului gi/sau managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate s1 sdnitate pe
durata realizarii lucririi;

* saparticipe la intrunirile organizate de beneficiar si/sau de managerul de proiect;

° sa stabileasca, In colaborare cu beneficiarul si/sau managerul de proiect, masurile generale de
securitate si sénatate aplicabile santierului;

* saarmonizeze planurile proprii de securitate i sinitate ale antreprenorilor cu planul de securitate si
sdnatate al santierului;

s saorganizeze coordonarea intre proiectanti;

+ satina seama de toate eventualele interferente ale activititilor de pe santier.

Pentru executie:

* sd coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor
tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucriri sau faze de lucru care se
desfagoard simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucréri
sau faze de lucru;

* sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca
este cazul, lucrdtorii independenti respecta principiile prevazute la art. 56, intr-un mod coerent si
responsabil, si aplica planul de securitate i snatate prevazut la art. 54 lit.b);

* saadapteze sau sa solicite sa se realizeze eventualele adaptiri ale planului de securitate sl sandtate
prevazut la art. 54 lit. b) si ale dosarului de interventii ulterioare prevazut la art. 54 lit. ¢) in functie
de evolutia lucrarilor si de eventualele modificiri intervenite;

* sd organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea
activitatii acestora, privind protectia lucritorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale
care pot afecta sdnitatea lucritorilor, informarea reciprocd si informarea lucritorilor si a
reprezentantilor acestora si, daci este cazul, informarea lucratorilor independenti;

* s coordoneze activitdtile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate
a muncii;

¢ sdiamdsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibi acces pe santier;

* sastabileascd, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile

santierului;
* sd tind seama de toate interferentele activititilor din perimetrul santierului sau din vecinitatea
acestuia;

* sd stabileascd, impreund cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie
colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

* saefectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, tnainte ca acestia
sé redacteze planul propriu de securitate si sinatate;

* sadavizeze planurile de securitate §i sinitate elaborate de antreprenori si modificarile acestora;

6

Manager proiect,
Tures Octavian



e sd viziteze amplasamentul lucrérilor sdptdménal si ori de céte ori este nevoie si sd Intocmeascd
raport lunar;

e alte cerinte impuse prin Hotdrarea nr. 300 din 2 martie 2006 — actualizatd si prin leg1slat1a curentd
in domeniul de referinta.

4. DURATA DE PRESTARE A SERVICIULUI:

Serviciul de coordonator in materie de securitate si sdndtate In muncé pe perioada de desfasurare a
serviciilor de proiectare si executie a lucrérilor se va derula de la data inceperii activitatii de proiectare si
pana le receptia la terminarea lucrarilor (5 luni proiectarea + 24 luni executia ).

Ofertantul va avea In vedere faptul ca perioada de prestare a serviciilor de proiectare si executie a
lucrarilor se poate prelungi din motive independente de antreprenor sau beneficiar, motiv pentru care durata
contractului se prelungeste automat, fard costuri suplimentare.

Tn cazul in care perioada de prestare a serviciilor de proiectare si executie a lucrérilor va fi prelung1ta
valoarea serviciilor de coordonator SSM rédmasd de decontat va fi esalonati pe perioada prelungitd a
Contractului de Proiectare si Executie lucréri In cadrul proiectului “REGENERAre urbana prin reviTalizarEa
zonei 1 Mai Craiova R.E.G.E.N.E.R.A.T.E CRAIOVA ~ Zona 1 Mai”.

Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevdzute in prezentul caiet de sarcini cu

nrofesionalismul si promptitudinea cuvenita angajamentului asumat si In conformitate cu propunerea tehnica,
; toatd durata prestérii serviciului.
Contractul va f1 considerat terminat cand procesul-verbal de receptie la terminarea prestérii serviciilor
de proiectare si executie lucrarilor, va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cd serviciile si executia
lucrarilor au fost executate conform contractului. Receptia la terminarea prestarii serviciilor si executiel
lucrarilor va fi efectuatd conform prevederilor legale.
Decontarea serviciilor prestate in cadrul contractului se va face pe baza rapoartelor lunare de
activitate, astfel:
1. Serviciul de coordonator In materie de securitate si sdnétate In muncé pe perioada de desfasurare
a serviciilor de proiectare se va deconta dupa aprobarea documentatiilor de proiectare in Comisia
Tehnico-Economica a Municipiului Craiova;

2. Serviciul de coordonator In materie de securitate si sdndtate In muncé pe perioada de desfasurare
a serviciilor de Executie lucrari se va deconta coroborat cu stadiul valoric al lucrérilor.

5. PROPUNEREA FINANCIARA:
In ceea ce priveste propunerea financiari, aceasta va contine pretul total in lei, fira TVA pentru
prestarea serviciului de coordonator in materie de securitate si sdndtate in muncd pe durata prestéirii
srviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de 29 de luni la obiectivul de investitii . Ofertantul va
prezenta Beneficiarului: la sfarsitul fiecdrei luni un raport de activitate, iar la sférsitul prestarii serviciilor de
proiectare si executiei lucrdrilor se va Intocmi un raport final aferent prestérii serviciului. Pretul ofertei va fi
exprimat ferm, neputdnd sa fie modificat sau ajustat pe toatd perioada de derulare a serviciului.

6. CERINTE PRIVIND PERSONALUL AUTORIZAT:

Coordonatorul in materie de securitate si sénatate pe durata executiei lucréril trebuie sid aibd
competenta necesard exercitirii functiei conform Hotirarii nr. 300 din 2006 — actualizati, privind
cerintele minime de securitate i sanitate pentru santierele temporare sau mobile .

Se va preciza momentul in care intervine In executia contractului. Modalitatea de asigurare a
personalului (contract de muncé/asociat/subcontractant):

- pentru personalul nominalizat care nu este angajat al ofertantului, se vor prezenta declaratii/angajamente de
disponibilitate, contracte de colaborare, prestéri servicii, etc.
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7. MODALITATI DE LUCRU:

Coordonatorul in materie de securitate §i sdnatate in munca va elabora planul de securitate si sanitate,
registrul de coordonare si dosarul de interventii in termen de 5 zile de la transmiterea ordinului de Incepere a
serviciului de coordonator in materie de securitate si sanétate in munca.

Achizitorul va transmite Prestatorului serviciului de Coordonator Sindtate si Securitate In Munci
datele tehnice necesare in vederea asigurdrii de cétre acesta a prestarii serviciului corespunzitor standardelor
impuse. Pentru serviciul prestat se vor Intocmi rapoarte lunare. Raportul de activitate lunar se va transmite
Beneficiarului pand in data de 5 a lunii urmaétoare pentru care s-a ficut raportarea. Raportul final de activitate
la Incheierea prestarii serviciilor se va transmite Beneficiarului in termen de 5 zile de la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

8. RECEPTIA SI PLATA SERVICIILOR

Plata ultimelor sume datorate prestatorului pentru serviciile de coordonator in materie de securitate
s1 sdndtate in muncd pe perioada de desfasurare a serviciilor de executie va fi conditionatd de semnarea
Procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor.

Serviciile vor fi receptionate pe baza rapoartelor de activitate lunare/ raportului final de activitate
Intocmite de prestator si transmise beneficiarului.

Facturile vor fi trimise electronic catre Autoritatea contractanta in sistemul RO e-factura conform
“UGI120/2021 cu modificarile si completarile ulterioare si acceptate la plata de catre Autoritatea
contractanta.

Achizitorul efectueazd plata citre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de cétre acesta.
Termenul de platd de la emiterea facturii este cel stabilit prin Legea nr. 72/2013 si anume maxim 60 de zile
de la inregistrarea facturilor la autoritatea contractanta pentru serviciile prestate si receptionate conform legii
de cétre aceasta.

9. FINALIZAREA CONTRACTULUI:
Prestarea serviciilor va fi consideratd incheiati/finalizatd dupa aprobarea de citre Beneficiar a
raportului final de activitate pentru serviciul prestat.

10. MANAGEMENTUL PROIECTULUI:

Echipa de management de contract numitd din cadrul Primiriei Municipiului Craiova va asigura
legdtura cu echipa care va presta serviciul de securitate §i s#nitate In muncd. Echipa va fi comunicati
ofertantului dupa semnarea contractului de servicii. De-a lungul derularii prestérii serviciilor, ofertantul va
mentine un contact strdns si permanent cu Beneficiarul §i orice alte institutii relevante, precum si cu alti
“actori implicati. Beneficiarul si celelalte institutii relevante vor pune la dispozitie pentru buna implementare,

sate documentele si informatiile disponibile solicitate de ofertant pe perioada prestirii serviciului.

11. LOCALIZARE SIPERIOADA DE EXECUTIE:

Serviciile de coordonator In materie de séndtate si securitate in munca pe perioada de executie lucrari
vor fi desfdsurate In municipiul Craiova. Amplasamentul studiat se afl in intravilanul Municipiului Craiova,
pe B-dul 1 Mai. Zona propusa pentru revitalizare este cuprinsa Intre:- la nord - B-dul Stirbei Voda ; - la est-
front blocuri P+4 si cladiri P, P+1-2, B-dul 1 Mai ; - la sud- intersectia str. Unirii cu B-dul N' Romanescu
( Parcul N. Romanescu) ; - la vest - front blocuri P-+4 si clidiri P, P+1, B-dul 1 Mai.

Prestatorul serviciului de Coordonator Sanitate si Securitate in Muncd va fi responsabil pentru
asigurarea tuturor resurselor materiale, umane, etc, necesare derularii activitatilor care fac obiectul prestarii
serviciului. Un ordin de incepere a prestarii serviciului va fi emis de Beneficiar citre ofertant, iar acesta
trebuie sd Inceapd activitdtile conform acestuia. Obligatiile prestatorului asumate sunt valabile pini la
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receptia la terminarea lucrarilor. Pentru contractele de executie lucriri pentru care vor fi asigurate serviciil
de coordonator in materie de sinitate si securitate n muncd, constructorul va asigura/permite accesul i
organizarea de santier §i pe santierul lucrarilor pentru coordonatorul in materie de sinétate si secufitate.-$
muncd, pe toatd perioada de implementare a investitiei. In calitatea sa de coordonator in materie de sanatat
si securitate in munca, ofertantul reprezinti beneficiarul st va rédspunde in numele acestuia in relatia ¢
autoritifile competente potrivit obligatiilor ce 1i revin acestuia in baza legislatiei in vigoare.
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