MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPTA
Directia Elaborare si Im

Nr. 138862/ 51;( 10.2020

privind Contractarea serviciilor de actualizare a document:

a serviciilor de asisten

pentru baut apa, de tip cismele (de perete) - Fantana Popova™, SMIS 127944

i. INTRODUCERE

Prezentul caiet de 3
privind Contractarea ser
serviciilor de asistenta

componenta proiectului ["Promovarea incluziunii sociale si
defavorizate din municipiul Craiova — Faza 2 - zona Fantang Popova™

pentru baut apa, de tip
istoric, pozifia 635, L.M.

Autoritatea contractant

Amplasament: Fantana ILopuva, Str. Bucura, nr. 1A, Municipiul

2. CONTEXTUL REA

Municipiul Craiova 4
pentru implementarea pr
comunitatile defavorizate
Programul Operational R
durabile, Prioritatea de In
sociala a comumtatilor d

Imbunatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitdtilor marginalizate in mummpnle

resedinta de judet din Ro

Proiectul privind promovarea incluziunii sociale si conjbaterea saraciei in comumtatea
defavorizata Zona Fantana Popova cuprinde doua component:
Strazilor Popova, Miraslau, Prutului si Nedeea” si “Reabilitare} Fantana Popova, fantana de baut |
apa de tip cismea, monument istoric™.

Prezentul caiet de sare
servicli de proiectare: ae

In conformitate cu art
continutul-cadru al docume
finantate din fondun publi

ULUT CRAIOVA
hlementare Proiecte
|
Se apropa
D.E.LP,
Nelu Piryu

arcini face parte integranta din doc _
viciilor de actualizare a documentatigi tehnico-economice, faza PT si a
hnica din partea proiectantului pe fJarcursul derularii lucrarilor pentru

{2010, cod DI-IH-m-B-08413.
: Municipiul Craiova, str. A.LCuza ny.7, tel: 0251/419.589

LIZARIT ACHIZITIE]

piectului Promovarea incluziunii sdeiale si combaterea saraciei in

egional 2014-2020, Axei prioritare
vestitii 4.3: Oferirea de sprijin pen

t
Executie si a serviciilor 4{:] asistenta tehmica din partea proi
luerarilor, pentru cea de a doua componenti a proiectului.

CAIET DE SARCINI
tiei tehnico-economice, faza PT si
componenta “Reabilitare fmftanl
|

tehnica din partea proiectantului-

entatia de atribuire a contractului

mbaterea saraciei in comunitatile
- “Reabilitare fantani
smele (de perete) — Fantana Popov3™ . Fintina Popova este monumem

Craiova, judetul Dolj

semnat in data de 26.07.2019 contraptul de finantare cu numarul 4548

Zona Fantana Popova finantat prin
4. Sprijinirea dezvoltarii urbane
regenerarea fizica, economica si
efavorizate din regiunile urbane sif rurale, Obiectivul Specific 4.3:

din municipiul Craiova — faza I1-

ia, Apel de Proiecte nr. POR/2017/44.3/1.

“Reabilitarea si Modernizarea

ni face parte din documentatia de atrijuire a contractului de ﬂGh]thl'E‘.- de
lizarea documentatiei tehnico-ecopmomice, faza Proiect Tehnic: de
tantului pe parcursul derularii

colul 15, alin. d) din H.G. nr. 907/206 privind etapele de ::Iaht)rare si
ntatiilor tehnico-economice aferente olfiectivelor/proiectelor de investitii
ce, documentatia va fi reactualizatalin conformitate cu prevederile

L b?g,p/aﬁ lo, Ro @0



util achizitii11
Text Box


HG 28/2008, deoarece

vigoare a H.G. 907/2016.

3. OBIECTIVELE I7

Obiectivul general
regenerarea fizica, econ
Obiectiv Specific OS 4

marginalizate in municipiile resedinta de judet din Romania.

Obiectivul general
Fantana Popova, zona
populatiei marginalizate

la imbunatatirea regener:

Prin natura activitat

i
documentatia initiald a fost elaborata 4i receptionata pana la data intrarii i

|
NVESTITIEI f
;
al proiectului sustine Prioritate de inv¢stitii 4.3 - Oferirea de sprum ]}f:ntr
pmica si soclala a comunitatilor defavgrizate din regiunile urbane si ruralt-
3 - Imbunatatirea regenerarii fizice, nomice si sociale a mmmﬁltamh,

=

-

urmareste rezolvarea problemelor infrastructura concentrate u]| z.nnra
defavorizata si marginalizata, in scogul pmmovanl incluziunii sodiale

Totodata prin natura activitatilor pe
arii fizice, economice si sociale a com

i."[l

|
i

fizice, economice si s

si marginalizata, Fan
mai buna si cresterea s
Obiectivul specific
marginalizata prin reabi
si amendjarea spatiului
socializare pentru locuit
Principalele interv
sarpantei, inlocuirea co
imprejmuire, amenajare
fantanii. Acest spatiu d
despartit de zona verde
Documentatia de a
Local al Municipiului C
nr. 233/30.07.2020.

4. PREZENTAREA AC

- Elaborare Document

construire

- Actualizare Docum

- Actualizare Proiect

- Asistenta tehnica

- Cartea tehnica a co
lucrarilor — “as built”, p
de exploatare si intretin

Documentatiile care

conformitate cu urmatoargle acte normative, fara a se limita la ag

H.G: nr. 2872

intrarii in vigo
H.G. nr. 300/2
lemporare sau

Hotararea nr,

aprobarea Reg

acestora,

lor pe care s1 le propune, proiectul
iale a comunitatii marginalizate

tribuie la imbunatatirea regenerari
a Fantana Popova. Prin prﬂi"?ct 5

w O =

ale proiectulu; este revitalizarea

itarea monumentului istoric - fantana
erde ce imprejmuieste fantana, in s
rii comunitatii. ,
tii asupra zomei vor fi urmatoardle: refacerea tencuielii, revizui
pleta a invelitorii fantanii si iluminatpl arhitectural al fantanii, reabili
eisagistica a zonei verzi si amenajarda unui spatiu de socializare in j

socializare va fi dotat cu bancute si|va avea forma unui semicerc fiing
intr-un gard viu. Se va amenaja un spgtiu verde cu arbusti decorativi.

izare 4 Jucrarilor de interventii a fost probata prin Hotararea Consiliulu
raiova nr. 542/20.12.2018 modificatd pfin prin Hotérdrea Consiliului Loca

patiillor publice din comunitate
tru baut apa de tip cismea Popov;
rafata de 590 mp ca un spatiu ds

L ==y 1)

3

TIVITATILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI

atii pentru obtinerea avizelor/acordurilpr necesare eliberarii autorizatiei de

tatic pentru PAC si POE
ehnic de executie (PTE + DE, CS)
partea proiectantului pe parcursul exe;
structiei, inclusiv Proiectul tehnic de ¢
iect de urmarirea in timp a comportari
a investitiei.

sutiei lucrarilor .
xecutie actualizat la data finalizarii
constructiel, precum si instructiuni

fac obiectul achizitiei de servicii de proiectare vor fi mmcrnﬂe in
estea:
008, deoarece PTE -+ DE initial au fosq elaborat si receptionat pana ]a datal
are a H.G. 907/2016, respectiv februarig 2017;
016 privind cerintele minime de secTntate si sanatate pentru santierele
maobile;
343/2017 pentru modificarea Hotararii qruvernului nr. 273/1994 privind
ulamentului de receptie a lucrarilor fle constructii si instalatii aferente




- Hotararea nr; 399/2015 privind regulile de eligibilijate a cheltuielilor efectuate injcadrul
operatiunilor| finantate prin Fondul european de [dezvoltare regionala, Fondul!snci ]
european si Fondul de coeziune 2014-2020; :

- Regulamentul (UE} nr, 1301/2013 al Parlamentuldi European si al Consiliului din 1
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvolfare regionala si dispozitiile specifi
aplicabile obiectivului referitor la investitiile p crestere economica si locuri
munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 10§0/2006; |

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentlui European si al Cons:hulm di
17 decembrig 2013 de stabilire a unor dispozitii domune privind Fondul european
dezvoltare regionala, Fondul social european, Fopdul de coeziune, Fondul eu&c-p
agricol penirh dezvoltare rurala si Fondul europeaf pentru pescuit si afaceri maritim
precum si de| stabilire a unor dispozitii generaie pryvind Fondul european de dezwlt
regionala, Fondul social european, Fondul de coeziupe si Fondul european pentru ]:13&;: t
si afaceri maritime $1 de abrogare a Regulamentuiui [CE) nr. 1083/2006 al Cunsﬂmlm

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrdrilor de construetii;

- Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea N.M. privihid atestarea specialistilor, expgrtll
si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monufnentelor istorice;

- Legea nr. 10/1995 Republicata cu modificarile § completarile ulterioare — pnvm
calitatea in canstructii; I

= Ordinul MAl|nr. 87/2010 pentru aprobarea metodoldgiei de autorizare a persoanelor car
efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriya incendiilor, cu modificarile
completariie ulterioare; _

- Hotararea Guyernului nir. 622/2004 privind stabilired conditiilor de introducere pe piata a
produselor pentru constructii, republicata, cu modifidarile si completarile ulterioare.

autorizarea executarii Iucrarilof] (PAC), va respecta prevederile
ivind etapele de elaborare si continutyfl cadru al documentatiilor tehnico -
tivelor/proiectelor de investitii finanthte din fonduri publice, prevederile
ta, cu modificarile si completariie ulterioare si a Ordinuiui nr. 829/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizares
executiei lucranlor de mt;tmctii, H.G nr. 300/2006 cu modificgrile si completarile ulterioare

Proiectul pentr
Hotararii nr. 28/2008

Proiect de organizarea executiei luerarilor (P.0.E.): Documentatia tehnica de organizare a
executiei lucrarilor va cuprinde descrierea tuturor lucrarilor pgovizorii pregatitoare si necesare in
vederea asiguraril tehnologiei de executie a investitiei, atat pe fterenul aferent investitiei, cat si pe
spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe|domeniul public si va fi intocmita
conform cerintelor specificate in Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si H.G. nr. 28/2008 privind etapele de elaborare si gontinutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Prestatorul are obligatia de a actualiza Proiectul tehnic — reprezentand documentatia
tehnico-economica, piese scrise si desenate, in conditiile legii] cu respectarea conditiilor impuse
prin autorizatia de constrpire, precum si prin avizele, acordurilg si actul administrativ al autoritatii
competente pentru protectia mediului, anexe la autorizatia de corfstruire.

Proiectul tehnic cuprinde solutiile tehnice si economife de realizare a obiectivului de
investitii, pe baza caruia se executa lucrarile de constructii autoffizate, inclusiv planul de sanatate si
securitate.

Proiectul tehnic se va reactualiza conform continutflui cadru prevazut in Hotararea
Guvernului nr. 28/2008 privind etapele de elaborare si continutl cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantatg din fonduri publice si va respecta
toate normativele legislative in vigoare. Acesta va avea la bazh: expertiza tehnica, documentatia
D.A L.l — reactualizate, precum si Proiectul Tehnic si Detalit de Executie intocmit in anul 2015,
cerintele prevazute in Ghidului Solicitantului, Conditii specificd de accesare a fondurilor in cadrul
apelului de proiecte POR/2017/4/4.3/ 1. :
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I documentatia tehnica se va preciza explicit necesitatga/obligativitatea utilizarii de produge
de constructii pentru| care exista documente de atestarp a conformitatii — certificat de
conformitate/declaratie de performanta, in concordanta cu ferintele si nivelurile minimale de
performanta prevazute de actele normative si referintele tehnicd in vigoare, aplicabile. E

La elaborarea proiectului, materialele, confectiile,| elementele prefabricate, utilajel
tehnologice si echipamentele vor fi definite prin parametri, p ante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de [fabrica, producatori, furnizori sau la
alte asemenea recomandari ori precizari care sa indice prefprinte sau sa restranga concurenta,
Caracteristicile tehnice |si parametrii functionali vor fi prezqntati in cadrul unor limite (pe c
posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date fn mod determinist, in scopul de
favoriza un anumit furnizor (producator). ’

In vederea aplicarii vizei de verificator de proiect atest
procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului
deruleze concomitent cu| prezenta faza de proiectare. Astfel ca
executie, Proiectantul va preda intreaga documentatie, spre avi
In cazul in care, vexiﬁc]r:unﬂ de proiect atestat face observa

[]

B =

]

. Municipiul Craiova, va organiza
e servicii, urmand ca acesta|sa s
upa finalizarea proiectului tehnic d
re, verificatorului de proiect aitesta .
asupra proiectulw, Proiectantul va
zile lucratoare de la semnalarea

L1 I

solutiona toate aspectele sesizate in termen de maxim 10
acestora.

tul de autor pentru documentati
ocumentata fara acordul scris :

Prestatorul se obliga sa cedeze exclusiv achizitorului
elaborata, achizitorul urmand a avea dreptul de a utiliza
prestatorului.

Dupa finalizarea procedurii de achizitie publica fentru atribuirea contractului d
lucrari, Proiectantul este obligat sa predea Proiectul tehnid de executie, completat/actualiza
cu toate observatiile si modificarile rezultate din solicitanile de clarificari ale operatorilo
economici interesati de |procedura de achizitie publica pentgu executia de lucrari (se va pred
integral Proiectul tehnic de executie si nu doar paginile careau suferit modificari ca urmare g
clarificarilor transmise|in timpul procedurii de achizitie publica de lucrarf), in termen de 10
zile de la finalizarea perioadei prevazute de legislatia {n vigoare pentru solicitarea de
clarificari. :

In conformitate |cu prevederile Hotararii nr. 343/2017 pentru modificarea Hotararit
Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de feceptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, la receptia la terminarea lucrarilor Hrestatorul va preda proiectul tehnic
de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor — “as built™.

Plansele aferente documentatiilor tehnice se vor
continand un cartus semnat conform prevederilor legale. ;

Detaliile de execufie (DE) vor detalia toate aspectele pyezentate in proiectul tehnic si vor
respecta prevederile H.G nr. 28/2008 privind etapele de|elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proigctelor de investitii finantate din
fondur: publice. |

reda si scanate, fisiere tip pdf,

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Prestatorul are obligatia| de a asigura asistenta tehmica dig partea proiectantului pama la
semnarea procesului verbal de receptie finala. T

Prestatorul are obligatia de a emite si transmite beneficiarului §pre aprobare, in cel mai scurt timp,
dar nu mai tarziu de 5 zile calendaristice de la data transmiter}i solicitarii, respectiv a notelor de
constatare incheiate, de|catre beneficiar sau reprezentantul hcestuia in santier (dirigintele de
santier), dispozitille de |santier complete. In cazul neaprobdrii motivate a acestora de catre
beneficiar, prestatorul are obligatia de a face modificarile sifcompletarile solicitate si de a le
retransmite beneficiarului in termen de maxim 3 zile calendaristie. :

4
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proiectantului  justificarea necesitatii si  oportunitatii  cheltuielilor Sl,q:lhmentarea’dw
neprevazute, aparute pe parcursul implementarnn proiectulul| tehnic de executie(receptie prm
tehnic si executie lucrari), cu respectarea prevederilor legale indidente.

5.Prestatorul va suporta, conform dispozifiilor art. 24 din Lkgea nr. 10/1995 cu modifi canle 1
completarile ulterioare, |toate cheltuielile generate de efe 4 unor lucrari suplimentare fata
documentatia tehnico-egonomica aprobata, ca urmare a unor erri de proiectare. -
6.Prestatorul are obligatia, in baza serviciilor de asistenta tehn|ca din partea proiectantului plfest&t ,
ca pe parcursul peripadei de garantie a luerarilor sa raspunda sqlicitarilor beneficiaruiui cu privire la
constatarea daunelor, defectelor, deficientelor, viciilor, avarfilor rezultate in urma unor factori
extern nvestitiei, sa emita si sa transmita beneficiaruluni masfrile ce se 1mpun, costurile necesa
pentru remedieri sau pentru refunctionalizarea obiectivului s| documentatiile tehnice necesare, 1
termen de maxim 10 zilg lucratoare de la data transmiterii solicjtarii.

7.La solicitarea autoritatii contractante, Prestatorul are obligdtia sa raspunda la toate clarificarile
depuse de operatorii gconomici interesati, pe parcursul flerularii procedurii de atribuire a
contractului de fucrari, ce privesc documentatia elaborata de acgsta.

In cazul nerespectarii termenului mentionat anterior, adhizitorul are dreptul de a percepe
prestatorului penalitati de intarziere conform clauzelor contracthale,

Daca nerespectarea termenului mentionat anterior conducella pierderca de sume nerambursabi
la care beneficiarul avea dreptul prin contractul de finantare, peneficiarul va recupera aceste s

de 1a prestator.
Proiectaniul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa ervizeze intocmirea si adaptarea
functionala a tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaborgtorul acestora.

Avand in vedere faptul ca obiectul contractului de sericii este reprezentat si de asistenta
obligat sa presteze se
impun in vederea asigu

Orice prelungire a te
prestare a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectarfiului cu aceeasi perioada (fara plata
suplimentara) si cu redigtribuirea activitatilor pe durata proiectlui in functie de graficul de executie.

Plata pentru serviciile de asistenta de specialitate se Ya face esalonat pe durata executi
lucrarilor, procentual din lucrarile executate. In acest sens, dupp finalizarea procedurilor de atribui
a contractului de executie a lucrarilor, prestatorul va asi asistenta tchnica de specialita
conform prevederilor l‘%gale si ori de cate ori este solicitat i§ acest sens de catre achizitor, Pl
asistentei tehnice se va face numai pe baza unor rapojute de activitate lunare, inaintate
beneficiarului nu mai talrziu de 7 zile de la sfarsitul perioadei de raportare. Emiterea facturii privind
plata serviciilor de asistenta, se va face numai dupa predajea catre Beneficiar a raportului de
activitate. '

Prestatorul va dsigura respectarea legislatiel, reglefnentarilor tehnice, regulamentel
procedurilor, specificatiile tehnice, normativelor, instructiunilof tehnice, ghidurilor si metodologiilor
privind legalitatea executarii lucrarilor de constructii si cdfitatea acestora, in vigoare la data
mtocmirii documentatie). :




Cartea tehnica a constructiei:

In conformitate | cu prevederile Hotararii nr. 343/3017 pentru modificarea Hot

Guvernului nr. 273/1994| privind aprobarea Regulamentului de feceptic a lucrarilor de constructu i
instalatii aferente acestora, proiectantul are obligatia sa intocmegsca capitolele din cartea CﬂnstﬂlCtl. '

ce ii revin, inclusiv proigctul pentru urmarirea in timp a costructiei, precum si msn-m:tiun'
de exploatare si intretinere a investitiei. De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 15, ali
3, pet d, din HG nr. 343/2017 pentru modificarea Hot i Guvernului nr. 273/1994 privin
aprobarea Regulamentulii de receptie a lucrarilor de construgtii si instalatii aferente acestora,
receptia la terminarea lucrarilor Prestatorul va preda si proiectul tehnic de executie actualizat
data finalizarii lucrarilor — “as built”. ‘

i
Prestatorul are obligatia de a intocmi orice alte documerfatii necesare proiectarii deca?, cels

prezentate mai sus si oride alte documentatii solicitate de catre Reneficiar si/sau Dirigintele de santie
in vederea asigurarii functionalitatii investitiei, pana la receptia I receptia finala, a

In cazul in care prestatorul desemnat castigator nu isi indeplineste obligatiile mntractu%ﬂe i
termenii si conditiile prevazute prin contract indeosebi in ceealce priveste calitatea documentatiilo
intocmite, Autoritatea Contractanta are dreptul sa solicite] daune pentru prejudiciul cauz
Prestatorul este obligat |sa repare pecuniar prejudiciul constdtat Autoritati Contractante pent
neexecutarea, executares necorespunzatoare si cu intirziere a grestatiilor la care este indatorat pri
contractul de prestari s
puteau fi atrase pentru re ea proiectului.

5. DURATA PRESTARII SERVICIILOR

Data de 1ncepere

Termenul pentru inceperea indeplinirii obligatiilor contractudle de catre prestator va fi de la dat;
ordinului de incepere a prestiini serviciilor.

Durata estimata de executie a lucrarilor este de 3 Tuni.

Data finalizarii contractului este data semnarii procesului ferbal de receptia finala a ucrarilor.

6. CALENDARUL ftermenelor privind receptia serviciilqr ce fac obiectul contractului, pe

parcursul implementarii Toiactutui si GRAFICUL DE PLATT:

T

=

icii. Prejudiciul sesizat reprezinta echijralentul valorii totale a fondurilor ce

1

Nr. Denumire serviciu Termen de fealizare de Grafic plati
Crt. TI la data semnarii
contractului
1 | Elaborare Dmﬂentaﬂi pentru Maxim 20 zfe Maxim 30 de zile de la
obtinerea avizelor/acordurilor necesare | calendaristick de la data | acceptarea la plata a
eliberarii autorizatiei de construire ordimului de fincepere a | facturii fiscale emisa in
prestirii iciilor baza procesului verbal de
2 Actualizare Documentatie pentru PAC | Maxim 30 zfe predare-primire a tuturor
si POE calendaristick de la data | documentelor si dupa
transmiterii §e catre verificarea si aprobarga
autoritatea dpntractanta | documentatiei de catre
a avizelor comisia CTEa
3 Actualizare Proiect tehmic de executie | Maxim 45 zfe de la beneficiarului
(PTE + DE, CS) data t iferii ciitre
proiectant a Autorizatiei
de construir
4 Asistenta tehmica Panala s a in baza rapoartelor| de
procesului vprbal dela | activitate intocmite lunar
receptia finala de catre prestator si
6




inaintate  achizitorului,
proportional cu jprocentul
lucrarilor exeq!l:ltate si
aprobate la plata de catre
dirigintele de santier si
beneficiar. Ultima plata
se va face dupa fi nalizarea
receptiei  la trmmnarea
lucrarilor.

la data ﬂnaliTrii lucrarilor - "as
built", proiect de urmarirea in timp a
comportarii constructiei, precum si
instructiuni de exploatare si intretinere
a investitiei

|
5 Cartea tehnica a constructiei, inclusiv | Data  redeptiei la |- !
Proiectul tehnic| de executie actualizat | terminarea lherarilor |

7. OBLIGATIHLE PRESTATORULUI SI ACHIZITORULY

PRESTATORUL se obliga:

- sa intocmeasca documentatiile respectand intocmai cerintele
- sa presteze serviciile la standardele si/sau paramentrii prez
anexa la contract, precumn si cele prevazute in legislatia in vigg
a contractului;
- pentru prestarea serviciilor de proiectare la un nivel ridicat de

I i

evazute in caietul de sarcini;, |
ntati in oferta tehnica si financiara
are, pe toata perioada de valabilitate

alitate sa detina sau sa aiba acces

personal de specialitate;
- sa presteze servicile prevazute in contract cu profesion
angajamentului asumat, pe baza si in conformitate cu solicitanl
- sa precizeze domeniileysubdomeniile de constructii in care
verificatori de proiecte, pentru documentatiile ce unmeaza a fi
nr. 2264/28.02.2018 al Ministerului Dezvoltaril Regionale si A
- sa raspunda prompt la solicitarile din partea
completarea/modificarea|proiectului tehnic si detaliilor de exec

- sa participe la predatea — primirea amplasamentului, im)

Juecrarilor si dmglntele de santier;

- sa intocmeasca impreuna cu dirigintele de santier referatele
care a fost executata Jucrarea, necesare la receptia la terminarea
343/2017 pentru modifi
lucrarilor de constructii sj instalatii aferente acestora;

- documentatia de proiectare elaborati sa respecte cerintele

prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea
pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor
rurale, din cadrul POR 2014-2020;

- 54 raspundi la solicitérile de clarificar ale finantatorului pe pa
masura in care acestea sunt de competenta sa;

- la solicitarca beneficia ,-me sa participe la intalniri organizaie de acesta, in vederea a,nallzam Si

rezolvarii eventualelor probleme aparute in perioada de executie

Prestatorul are mbhgatm de a asigura disponibilitajea informnatiilor si documentelor

referitoare la proiect cu geazia misiunilor de control desfasuratp

competente in controlul | si recuperarea debitelor aferente fofdurilor europene sifsau fondurilor

publice nationale aferente acestora, dupa caz.

H.G nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie &

lismul si promptitudinea cuvem
si cerintele achizitorului;

e necesar sa fie atestati spmlahstl
laborate, asa cum prevede Ordinu
inistratiel Publice; '_
catorilor tehnici referitoare i
ie;

euna cu beneficiarul, executantul

= specialitati cu privire la modul in

lucrarilor conform prevederilor H.G

Ghidului Solicitantului pentru Axa
He Investitii 4.3 - Oferirea de sprijin
defavorizate din regiunile urbane sj

rcursul implementarii pmiecﬂﬂui in

a lucrarilor,

e de AM/OI sau de alte structuri cu




|

ACHIZITORUL se obliga: i

-sa puna la dispozitia prestatorului expertiza tehnica, documenfatia D.A.L.I - actualizate precum si

Proiectul Tehnic si Detalii de Executie intocmit in anul 2015. ‘

-sa teceptioneze serviciile prestate in termenul cuvenit, in Haza unui proces verbal de pr}:dare:-

primire,sa verifice si sa mel:ne documentatia predata de prestat |

-sa plateasca pretul stabilit prin contract pentru serviciile prestae, la termenele stabilite. !

|

8. RISCURI SI MASURI DE GESTIONARE l

Nr. RISCURI MASURI DE GESTIONARE

crt. '

1 | Nepredarea la timp a documentatiei -Prin contractul de servicii sunt
prevazute penalitati ce vor fi
aplicate in cazul nerespectarii
duratei de prestare. |

2 Prin elaborarea proiectului tehnic sa se aduca modificari | -Proiectantul va tine cont de
solutiilor tehnice din D.ALLL recomandarile din avize'ile si

acordurile solicitate prin
certificatul de urbanismisi ale
verificatorului de proiecte.

3 Imposibilitatea de plata a beneficiarului -Sumele necesare implementarii
proiectului au fost prevazute in
Lista de proiecte finantate din
fonduri externe nerambursabile
postaderare a autoritatii’

- contractante.

4 Documentatia tehpica sa nu fie intocmita in conformitafe cu | -Procesul verbal de predare-
prevederile H.G. |28/2008 privind etapele de elabc-mnt si | primire a documentatiei va fi
confinut cadru al documentatiilor tehnico-economice semnat de achizitor numai dupa

verificarea acesteia de catre
personalul de specialitate al
acestuia;

-Verificarea va consta in
respectarca indeplinirii -
prevederilor H.G. 28/2008
privind continutul cadru al
documentatiilor tehnico-
economice. :

9. INDICATORII DE PERFORMANTA AI CONTRACTUL{UI

Categorie | Indicator de performanta | Nivelul de | Ce se | Modalitatea de | Scopul
indicator performanta maspara evaluare
asteptat{conform T
contractului/
caietului de sarcini
% de variatie intre pretul | Variatia costurilor sa | Califatea si | Satisfacator Evaluares
contractulul de gxecutie si | fic mai mica de +/- | acurptetea | (3puncte)-mai | corectitud
pretul estimat de | 10% estinharii putin  de +/-|inii. s
proiectant( diferenta dintre -:-:r;r-i]or 1096, exactitatii
pretul  Contragtului  de Acceptabil(2 estirharii
executie  comparat  cu puncte)-intre +/- | costurilor
estimarea proiectantului) T0%-15%, !
Formula de ealcul: Nesatisfacator( ]
Financiar % de wariatie(Pret final punct)- peste /-




contract/Pret

initial

estimat®100) -100.
(1) Daca ofefta declarata

castigatoare a

fost supusa

analizei  privind  pretul
neobisnuit de scazut si si-a

justificat pretul
care  sunt
propriilor
avaniaje/circun
arunei  ar
urmatoarea cea

oferta care nu a

analizata din
vedere al
neohismuit de sg

tiebui

prin factori

raracteristici

stante,

luate

mai scazuta

fost

punct de
pretului

azuf.

15%

Nivelul
calitate

de

Livrabil adec
scopul utilizarii

vat  pentru

Documentatia
tehmica este livrata
conform  cerintelor
stabilite in caietul de
sarcin

Niy

efyl  de

atete al
mentat

Satisfacator(3
purncte)
Documentatia
livrata include
imbunatatiri fata
de cerintele
minime stabilite
in caietul de
sarcini.
Documentatia a
tost folosita
pentru realizarea
achizitiei 81
pentru
constructie  asa
cum a  fost
prezentata.
Acceptabil (2
puncte)-
Documentatia
livrata
include
imbunatatini = si
un mclude
neconformitati/i
nexactitati fata
de nivelul agreat
— Documentatia
a fost folosita
pentru realizarea
achizitiei si
pentru
constructie  asa
cum a  fost
prezentata  sau
cu  modificari
minore.
Nesatisfacator(1
punct)-
Documentatia
livrata a inclus
neconformitatifi

urn




nexactitati  fata

de nivelul agreat

sifsau a cauzat

intarzieri in

realizarea i

activitatilor din \

calendarul

general al i

proiectului. |
Predarea | Livrabil/rezultat final | Documentatia Livifrea la | Satisfacator(3 | Evaluarea
livrabilelor | predat in termemul agreat tehnica este predate | ti puncte) —livrate | finalizarii

conform termenului rezuiatelor in termenele | la ti p 4
agreat in contract convenite in duculmant

contract atiei;  de

Acceptabil (2 | proicetare

puncte)-livrate EI

imediat  dupa |

incheierea '

termenelor ;

convenite in i

contract  insa :

fara intarzierea

activitatilor din

calendarul

general al

proiectului,

Nesatisfacator(1

punect)-liviate cu

mult dupa

incheierea

termenelor

convenite in
contract

conducand la
intarzieri ale
activitatilor din
calendarl
general al
proiectului,

10. RESURSE NECESARE PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI

chele” - cu rol determinant i

Personal cheie
Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Autoritdtca Contractanta solicita persona[
in realizarea activitatilor, astfel: -

domeniul: restaurare arhi
pozitita sef de proiect sau similar.

Contractantul are obligatia de a prezenta la ofertare atestatele

specifice ale personalului, in termen de valabilitate si de a le

Contractului.

Sef de proiect arhitect atestat de Ministerul Culturii
superioare dovedite cu diploma de licentd/similar in domeniul
Ministerul Culturii si Identitaiii Nationale doveditd prin certiffcat, in specializarea sef proiect
turd-1, cu experienia de minimum uf doua cﬁntractr: m care a detmut

10

§i Identitifii Nagionale — studii
hitecturd, cerinta dorita: atcstzm:

brivind mmpctentele pmﬁmnna[e
méntine valabile pana la finalizarea

E




Specialisti secu lLari ;

Specialistii se-:un i se definesc ca fiind toti specialistiilelaboratori ai proiectului care lau ral
in indeplinirea activitatilor Confractului in legafura directa cu obfectivele acestuia, atestati MCC,
Pentru respectarea reglementarilor tehnice referitoare Jla cerintele fundamentale aplicabile
stabilite prin Legea nr. 1{/1993, cu modificarile si completarile §lterioare, Contractantul are obligati
de a elabora documentatia tehnico-economica pe specialitati prin personal calificat profesional
autorizat conform legislatiei in vigoare pe fiecare domeniu speciffc. '.
Pentru indeplinirea activitatilor contractului in mod cordspunzator si cu respectarea thturor
prevederilor legale privind auforizarea si atestarea personalului cu hiributil in executarea connacmfPi, pe
linga personalul “cheie”, actantul are obligatia sa completeze gchipa cu personal, astfel incit sa poata
realiza toate activitatile contractului in conditii optime si cu respectafea prevedenlor legale in vigoare:
Contractantul va p subcontracta realizarea unei activitgfi sau a unei parti dintr-o activitate a
contractului pentru a carei realizare este necesara o autorizare specidla pe care acesta nu o are. |
Atunci cand se realizeaza inlocuirea unui membru al dehipei Contractantului, inlocuitorul
trebuie sa detina cel putin aceeasi experienta si calificare ca s: le solicitate prin Caietul de Sarcini
pentru membrul respectiv. Inlocuirea unui expert se cu respectarea in totalitate a
prevederilor art. 162 din /.G nr: 395/2016 cu modificarile si comfpletarile ulierioare, |
Daca Autoritatea Contractanta considera ca un membru 41 personalului este ineficient sau nu
isi indeplineste sarcmile la mivelul cerinfelor stabilite, aceastal are dreptul sa solicite inlocuirea
expertilor pe perioada d rii Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate.
In cazul in care rul echipei nu este inlocuit imediat s| responsabilitatile acestuia urmeaza
sa fie preluate dupa un apumit interval de timp de catre noul personal, Autoritatea Confractanta
poate solicita Contractantului sa desemneze o persoana care sa indeplineasca atributiile temporar,
pana la sosirea noului personal, sau sa ia alte masuri penfru [a compensa absenta temporara a
personalului care nu poate fi inlocuit (absent). Toate costurile generate de inlocuirea personalului
sunt exclusiv in sarcina Contractantului, ’
Pentru personalul propus se vor prezenta urmatoarele:
- studii superioare dovedite cu diploma de licenta/similar potrivit
- specaalistii proiectanti, daca este cazul vor face dovada detineri
in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in termen de vala
valahile pana la finalizarea Contractului. Toate atestatele specialisti
elaborate de acestia,

eniului de specialitate _
ui atestat valabil, dupa caz, emis
itate, si au obligatia de a le mentine
r vor fi atasate la documentatiile

Aceeasi persoana ¢u pregatire tehnica poate cumula
specialitati.

sponsabilitati pentru mai multe

Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta documente ca
asigurata participarea la i dep]mrea viitorului contract (contra
cazul in care persuane}a yminalizate sunt salariate ale unuia dihtre participantii la procedura; in
situatia in care, la data limita de depunere a ofertelor, persoanele nominalizate nu sunt salariate ale
nnuia dintre participantii la procedura, se va prezenta declaratiq de dispombilitate @ persoanelor
respective), diplome de studii. i

sa probeze modul in care va fi
de munca/extras REVISAL, in

ALTE CERINTE LEGATE DE PERSONALUL CONTRALTANTULUI

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (Hin punct de vedere al calificérii
educationale si profesionale!si alocarii zilelor de Iucru), ca si infrgstructura/echipamentele necesare
penttu efectuarea eficientd al tuturor activititilor enumerate in Caiejul de Sarcini si pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilpr si nivelului calitativ solicitat.

11




Coniractantul are ohligatia de a se asigura ci toti expertii
afle in nici un fel de
activititile pe care le vor
Contractului,

Contractantul are o
sa compromiti realizarea cu impartialitate si obiectivitate a acti
obiectivelor asociate Contractului.

Contractantul are obligatia si se asigure si sd urméreasci
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele,
legislatia si reglementirile tehnice aplicabile, specificul
desfasoare in cadrul Confractului precum si a responsabilititil

Contractantul are obligatia s3 se asigure si sa garanteze /

desfasura in cadrul Contractului. In pl

situatie de incompatibilitate cu respgnsabilititile acordate lor si/|

igatia si ia toate miasurile necesare pefitru a preveni orice situatie de 1

(::]nwtanlor pe care urmeazi |sﬁ 1

[
i u o
, pe toatii durata de implemen;rtare

buie si fie independenti si

i
atur

itatilor desfisurate pentru rea]anm

=1

bu strictete ca oricare dintre experti
scopul si obiectivele Contra

fa]

atribuite. I
lutoritdtii Contractante ¢i “expertii

cheie” pe care i propy
activitatilor prevazute si
numérul de zile lucritoar
Contractului.
Contractantul iti va asuma raspunderea privind disponibil
discutii cu Autoritatea (Contractantd, in misura convocarii a
curentd a proigctirii si gxecutiei, precum si imediat in situatii
considerd urgente.

obtinerea rezultatelor agreate prin in
€ prevazute pe expert si/sau perioada

1LMODUL DE PREZE
Propunere tehnic

va cuprinde:

- metodologia de pres

NTARE A OFERTEI -
va respecta specificatiile tehnice prev

a serviciilor, cu descrierea activitatilos

- categoriile de personal pe care ofertantul le va utiliza in vedeT
1

(cu nominalizarea acestuia) si descrierea rolurilor si a responsa
- un grafic de realizare al categoriilor de servicii obiect al cont
cu conditia incadrarii in solicitarile caietului de sarcini;
- un plan de lucry, in
toata durata contractului
-documente justificative solicitate personalulu nominalizat.

Propunere financiara va prezenta defalcarea serviciilof prestate pe categorii de chf:ltmeli

conform capitolelor si subcapitolelor de deviz, dar si conform ¢

Propunereca ﬁnanTIaM va tine cont de valoarea maxima etimata a achizitei publice.

12. RECEPTIA ST PLATA DOCUMENTATIEI

Documentatia de proiectare va i predati astfel:
Elaborare documentatii pentru obtinerea avizelor.
autorizatiei de construire — 2 exemplare originale in format ti
- Actualizare Documentatie pentru PAC si POE - 2 exemplat

- Actualizare Proiect tehnic de executie (PTE + DE, CS) - 4 ¢xemplare originale in format ﬁpﬁrlt

1 CD cu documentatia ati color si | CD cu documentatia iny
- Dispozitii de santier (insotite de memoriu justificativ, piese
cantitati, dupa caz) — 4 gxemnplare originale in format tiparit, 1
- Proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii |
originale in format tipérit, | CD cu documentatia scanata color;
- Cartea tehnica a constructiei, inclusiv proiectul de u
constructiei, precum si| instructiuni de exploatare si intref
format tiparit si 1 CD cu documentatia scanaté color.

12

ne sunt disponibili pe intreaga d\h}ﬁ

a grafica cu planificarea pecrsonalu*n pe fazeicumpunentee’achvnatl pe

a Contractului pentru realjzare
mmediul Contractului, indiferent d
desfasurare a activitatilor in ?ad

tea proiectantilor de a parumpa |
estora, pentru chestiuni de derul
pe care Autoritatea Contractapta I

zute in prezentul Caiet de Sartini

necesare realizarii proiectului;
realizarii activitatilor oontractulu:
itatilor acestora; :

actului, identificand durata acestnr‘

p. 6 Calendarul termenelor.

acordurilor necesare eliberarii
hirit; :
e originale in format tipérit;
format editabil;
desenate, antemasuratori, llste de
CD cu docurnentatia scanata;
crarilor - "as built" - 3 exeniplan

fmarirea in tmp a compn;rtarh
nere a investitiei — 1 exemplar in




AT

| |

Precizam ca dm{umentele predate in format pdf, [trebuie sa poarte semnaturile 5i
stampilele tuturor persoanelor implicate in realizarea si verjficarea documentatiilor.
Dupa receptia si plata documentatiei aceasta devine pyoprietatea achizitorului, prestatoryl
nemaiputand pretinde dr'rpturi de proprietate intelectuala.

Platile in cadrul|contractului se vor efectua conform pet. 6. CALENDARUL termenel
privind receptia serviciilor ce fac obiectul contractulni, pe parcursul implementarii
prolectului si Graficului de plati, din prezentul caiet de sare|ni. |

Asistenta tehnica se va plati in baza rapoartelor de|activitate intocmite lunar de|ca
prestator si inaintate achizitorului, proportional cu procentul ludrarilor executate si aprobate lai- plat
de catre dirigintele de santier si beneficiar. i

Ultima plata aﬁ:rmtl;'i acestor servicii se va face in 30 dg zile de la depunerea in original, 1
registratura Primariei Minicipiului Craiova cu adresa de inaitare, a facturii finale emisa |d
finalizarea receptiei la terthinarea lucrarilor. §

I
La prezentul caiet de|sarcini anexam urmatoarele documentg: i
-Certificat de Urbanism; |

-Expertiza tchnica;
-D.ALL
-PT+DE
S.PP.D.,
Dana Mihgela-Bosotéanu
Intocmit,
Manager Pridect, Asistent Manager, Manager Fitlanciar, Mana Tehnic;
Cristiana (hitalau Livia Vipleta Roman Elena Petfisor Mariang(zhencioiu
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