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1. Introducere

Prezentul caiet de sarcini face parte integranti din documentatia de atribuire a contractului privind
achizitia serviciilor de proiectare faza: Proiect tehnic de executie §i executie de lucrari pentru obiectivul
de investitii Alimentare cu energie electrici Municipiul Craiova — 2 statii de incircare rapida,
Craiova, Piata Girii, Jud. Dolj.

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisd intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificatd explicit in alt capitol trebuie interpretatd ca fiind
mentionata in toate capitolele unde se considerd de cétre Ofertant cd aceasta trebuia mentionatd pentru
asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anex, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintd parte integrantd a
acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire. Ofertantii trebuie s rispunda integral cerintelor
minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fird a limita functionalitdtile ofertate.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,
care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

2. Continutul prezentului Caiet de Sarcini
Prezentul Caiet de sarcini include:
e Acest document;
e Avizul Tehnic de Racordare cu nr. 001200067040/2022;
e Studiu de Solutie.

3. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii de proiectare si executie lucriri

Pentru o informare clard si corect a participantilor la aceastd procedurd, precum si pentru stabilirea
contextului necesar aplicarii rationamentelor profesionale pe perioada deruldrii Contractului, in special, dar
fird a se limita la aspecte ce tin de determinarea naturii generale a Contractului, in cadrul acestui capitol,
Autoritatea Contractantd prezintd contextul achizifiei, context care a determinat stabilirea obiectivelor
principale urmdrite de Autoritatea Contractanta la realizarea acestei achizitii, stabilirea obiectului principal
al Contractului i a principalelor cerinte de calitate si performanta.

Programul Operational Regional (P.O.R.) este unul din programele aferente Acordului de
Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale si de investifii, respectiv cele
provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (F.E.D.R.). Programul a fost aprobat prin
Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015.

in conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014-2020, Programul Operational Regional (P.O.R.)
2014-2020 are la bazi priorititile comune de dezvoltare propuse in cadrul Planurilor de Dezvoltare
Regionals, sintetizate prin Strategia Nagionald de Dezvoltare Regionali (S.N.D.R.), fiind corelat cu celelalte
programe operationale pentru aceeasi perioadd de programare si/ sau cu strategiile sectoriale / nationale in
domeniile sale de interventie, precum si cu alte documente strategice la nivel european (Strategia Europa
2020 privind cresterea inteligentd, durabila si favorabild a incluziunii).

Obiectivul general al P.O.R. 2014-2020 il consituie cresterea competitivitifii economice §i
imbunititirea conditiilor de viatd ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltirii mediului
de afaceri, a conditiilor de infrastructura si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabild a regiunilor,
capabile si gestioneze In mod eficient resursele, si valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a
progresului tehnologic.

Obiectivul specific al Axei Prioritare 4 il reprezintd Reducerea emisiilor de carbon in municipiile
resedinta de judet prin investitii, bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.

Axa Prioritara 4, Prioritatea de Investitii 4, are ca obiectiv promovarea strategiilor de reducere a
emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in particular zone urbane, inclusiv promovarea
planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor mésuri relevante pentru atenuarea lor.

Avand in vedere opurtunitatea creata de acest Program Operational Regional, Priméria Municipiului
Craiova a solicitat si a obtinut finantare nerambursabild pentru "Proiect Integrat de Modernizare a
Sistemului de Transport Public cu Autobuzul in Municipiul Craiova ~ MOTRIC - A".

Conform cererii de finantare, anexi la contractul de finantare nr. 5052/ 19.02.2020, una din
componentele Proiectului "Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul
in Municipiul Craiova — MOTRIC - A" este: ,Innoirea parcului de vehicule de transport public urban—
achizitia de autobuze noi-fazele 2, 3 si 4” si presupune achizitia a 16 autobuze electrice noi si a 4 stafii de
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incarcare rapida si 16 statii de incircare lenta.

Pentru realizarea infrastructurii de alimentare a statiilor a fost realizat studiul de solutie nr. 4394
prin care au fost stabilite doua obiective, bransamentul de medie tensiune ce va fi realizat de societatea
de distributie de energie electrica Distributie Energie Oltenia pe cost furnizor, iar postul de
transformare, masurd, protectie si distributie trebuie realizate din fondurile beneficiarului.

Pentru a putea s asigure incircarea autobuzelor electrice, aceste doui statii de incércare rapida
trebuiesc alimentate cu energie electric.

3.1. Informatii despre Autoritatea Contractanti
Autoritatea Contractantd: MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDETUL DOLJ.
Date de contact: Municipiul Craiova- Craiova, Tel. +40 0251416235, Fax: +40 0251415907.
Localitatea: Craiova, strada Targului nr. 26, judetul Dolj,
Cod postal: 200632, Romania,
Email: consiliulocal@primariacraiova.ro.
Adresa internet (URL): www.primariacraiova.ro.

3.2. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti
Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea lucririlor asupra instalatiilor electrice sunt :
- Asigurarea alimentarii cu energie electrici a staiilor de incarcare rapida;
- Asigurarea gradului de continuitate si de siguranti in functionare.

Obiectivul general al proiectului const3 in alimentarea cu energie electrici a celor doui statii de
incarcare rapida pentru autobuzele electrice achizitionate prin proiectul "Proiect Integrat de Modernizare a
Sistemului de Transport Public cu Autobuzul in Municipiul Craiova — MOTRIC - A".

33. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasti achizitie de servicii

Conform cererii de finantare, anexi la contractul de finantare nr. 5052/19.02.2020, una din
componentele Proiectului "Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul
in Municipiul Craiova — MOTRIC - A" este: , Innoirea parcului de vehicule de transport public urban—
achizitia de autobuze noi-fazele 2, 3 §i 4” si presupune achizitia a 16 autobuze electrice noi si a 4 statii de
incércare rapida si 16 statii de incércare lenta.

4.  Informatii privind activitatile solicitate prin prezentul Caiet de sarcini

Pentru realizarea achizitiei avand ca obiect: ”Alimentare cu energie electrici Municipiul Craiova — 2
statii de incércare rapida, Craiova, Piata Gérii, Jud. Dolj” se solicitd, conform Studiului de Solutie nr. 4394
- Devizului general al obiectivului pentru VARIANTA 1 - FONDURI BENEFICIAR, realizarea
urmatoarelor activitati:

a) Servicii de proiectare ce vor cuprinde:
- Proiect tehnic pentru instalatia elecrica de alimentare conform Avizului tehnic de racordare,
- Documentatia pentru obtinere acorduri, avize, autorizatii, conform celor prevazute in Avizul Tehnic de
Racordare. Aceasta va contine tipul echipamentelor, schema de racordare;
- Asistenta tehnicd din partea proiectantului: pe perioada de executie a lucrarilor si pana la receptia finald
a acestora.

Verificarea §i avizarea de verificatori de proiecte autorizati a Proiectul Tehnic precum si

Documentafia pentru obtinere acorduri, avize, autorizatii, revine in sarcina Autorititii Contractante.

b) Executia lucririlor va cuprinde:
- Achizitie si montaj PTAB.
- Alimentarea cu energie electrica a statiilor de incircare
- Punere in functiune.



5. Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
S.1.  Amplasare/localizare
Lucrdrile se vor executa in municipiul Craiova, str. Dacia — zona Piata Contantin Brancusi (Piata Gérii).

5.2. Date de intrare utilizate de contractant
Pentru realizarea activitétilor aferente serviciilor de proiectare, datele de intrare sunt:
- Acest document;

- Avizul Tehnic de Racordare cu nr. 001200067040/2022;

- Studiu de solutie.

In executarea obiectului contractului, se va avea in vedere ca specificatiile tehnice din Avizul Tehnic
de Racordare, care face parte din prezentul caiet de sarcini, sunt minimale, ele urmind a fi
detaliate/definitivate la fazele de proiectare cuprinse in obiectul contractului (Proiect tehnic de executie si
detalii de executie).

De asemenea, este foarte important ca Ofertantul si analizeze in detaliu si cu foarte multa
responsabilitate toate aspectele ce tin de avizarea, autorizarea, proiectarea, executarea, finalizarea si
receptionarea in termenul contractat a obiectivului de investitii.

5.3. Rezultate ce trebuie obtinute de contractant
3.3.1.  Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii Contractante
5.3.2.  Serviciile de proiectare

Contractantul este responsabil pentru intocmirea fazelor de proiectare precum si a proiectelor pentru
toate specialitétile si pentru toate obiectele incluse in prezentul contract. Intocmirea proiectelor se va face
conform cu legislatia nationala.

Contractantul va elabora toatd documentatia de proiectare si isi va asuma deplina responsabilitate si
raspunde pentru solutiile elaborate in cadrul documentatiilor elaborate.

Verificarea tehnica de calitate a proiectelor se face pentru ceringele stabilite prin lege, diferentiat in
functie de categoria de importanta a constructiei de citre specialisti verificatori de proiecte, atestati potrivit
legii.

Serviciile pe care Contractantul le va presta si realiza in vederea elaboririi documentatiilor tehnico-
economice vor include, dar nu se vor limita la aceste activitati de investigatii, servicii de proiectare, analiza,
evaluari, studii, etc.

Autoritatea Contractantd solicitd ca In urma prestarii serviciilor si se defineasci o documentatie
tehnico-economica solida, temeinic analizata, fundamentata si pregatitd din punct de vedere tehnic, juridic,
financiar, social, economic, din punct de vedere al cerintelor de mediu si al relatiei cu alti operatori sau
detinétori de retele utilitare.

Proiectul tehnic va fi elaborat in conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

Etapele serviciilor de proiectare solicitate sunt urmatoarele:

Documentafia ,,Proiect tehnic i detalii de executie” va fi intocmita de specialisti ingineri din
domeniul instalatii electrice, pentru specialitatea instalatii electrice si va cuprinde inclusiv organizare de
santier. Proiectul tehnic va fi alcatuit din totalitatea documentatiilor care cuprind solutiile de realizare a
unui obiectiv de investitii, pe baza cirora se poate pregiti si desfiisura executia lucririlor de constructii, se
poate urmiri si controla calitatea acestora.

Proiectul tehnic va fi verificat pentru toate cerintele esentiale de calitate de verificatori tehnici atestati
ANRE, in conditiile legii, pentru specialitatea instalatii electrice si va include referatul de verificare aferent.

Documentatia privind instructiunile de exploatare si intretinere si lista prescriptiilor de baza care
trebuie respectate pe timpul exploatérii instalatiei, documentatia de interpretare a urmiririi comportarii
instalatiei in timpul exploatarii $i documentatia revizuiti as built (dupa realizarea lucririlor de executie) -
4 exemplare in format hartie si 1 exemplar complet pe suport CD sau stick, in fisiere de tip word, excel si
dwg si pdf.

Continutul - cadru al proiectului tehnic include:

* Piese scrise: foaia de titlu, borderourile pieselor scrise §i desenate, devizul general, memoriul
general, memoriul tehnic pentru instalatii, organizarea de santier, caietul de sarcini pentru instalatii
electrice, caietul de sarcini pentru modul de urmdérire a comportirii in timp a investitiei, listele de cantitati




pe categorii de lucrdri, listele de cantitdti de lucrdri, organizare de santier, antemasuritorile, devizele,

graficul de realizare a investitiei, referatul de verificare tehnici a proiectului pentru specialitatea instalatii
electrice s.a.

* Piese desenate:

- Instalafii electrice — planuri, scheme functionale si de montaj, detalii de executie.

Documentatia tehnico - economicd va cuprinde totalitatea pieselor scrise si desenate si va fi
Intocmitd si predata achizitorului in 4 exemplare pe suport hartie, din care unul cu valori si unul fira valori,
precum si pe suport tip CD (pentru ambele variante — cu si firé valori), in fisiere de tip word, excel, dwg
si pdf.

Contractantul va face toate demersurile necesare pentru obtinerea Autorizatiei de spargere strada
conform HCL 293/2021, necesara executirii Lucrarilor, inclusiv elaborarea tuturor documentelor necesare
pentru obtinerea autorizatiei. Contractantul va furniza toate documentele relevante si le va preda
Beneficiarului in vederea obtinerii de citre acesta a Autorizatiei de spargere stradere.

Contractantul va intocmi orice alte documente sau planse tehnice in vederea obtinerii avizelor
necesare pentru descrierea, obtinerea aprobirilor si executarea Lucririlor.

Contractantul se va asigura ci toate plangele de proiectare, documentele justificative si memoriile
tehnice si alte asemenea, care fac parte din documentele Contractantului sunt elaborate si semnate de
proiectanii autorizati in acest sens si ca acestea sunt intocmite in conformitate cu prevederile legii 10/1995
privind Calitatea in constructii cu modificarile si completirile ulterioare.

La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice si
echipamentele vor fi definite prin parametrii, performante si caracteristici.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil)
rezultate din breviarele de calcul §i nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit
furnizor (producitor).

Contractantul va realiza serviciile solicitate, adoptand solutii tehnice viabile prin care costurile
lucrarilor sa fie minime in condifii de eficien{i maxima.

in relatia dintre parti, Contractantul isi va péastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald asupra documentelor elaborate in faza de proiectare. Prin semnarea contractului, Contractantul
acorda achizitorului licenta permanenta transferabils, neexclusivi si scutiti de taxa de redeventi, pentru a
copia, folosi si transmite documentele elaborate de proiectant, inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor
acestora.

Continutul proiectului tehnic de executie se adapteaza de citre operatorii economici care presteazi in
conditiile legii servicii de proiectare in domeniu, in conformitate cu specificul investitiei.

Proiectul tehnic de executie trebuie si fie astfel elaborat incat s# fie clar, si asigure informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare §i sd raspundid cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale
beneficiarului.

in perioada de proiectare, Contractantul are obligatia si viziteze amplasamentul lucrarilor si sa
efectueze mésurdtorile in teren, pentru a putea evalua pe proprie rdspundere situatia existent3 in teren si sa
elaboreze solutiile tehnice si documentatiile specifice in concordanti cu aceasta.

Contractantul trebuie sd intocmeascd documentatia necesard obtinerii autorizatiilor, avizelor si

acordurilor privind realizarea investitiei.

In cazul in care se constati necesitatea obtinerii si altor avize acorduri neprevizute, contractantul are
sarcina de a Intocmi la solicitarea investitorului documentatiile specifice.

Contractantul va asigura asistenta tehnica de specialitate pe toatd perioada implementZrii proiectului
in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Aceasta activitate constd, in principal, in urmétoarele activitati:

» participarea la predare amplasament;

* urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect;

+ stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie precum si urmirirea aplicarii pe teren
a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre verificatorii atestati de proiecte;

* solutionarea neconformititilor si neconcordantelor semnalate de ciitre verificatori atestati,
supervizor, executanti, beneficiari la solutiile tehnice proiectate;

* participarea la toate fazele stabilite prin programul de control al calititii lucrarilor de executie;
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* participarea la receptii parfiale, receptii la terminarea lucririlor, receptii finale, la punerea in
functiune a fiecarei lucréri cuprinse In proiect si elaborarea punctului de vedere asupra modului de realizare
a lucrarilor si emiterea instructiunilor de urmdrire si comportare in timp a constructiei;

«In perioada de executie si garantie vor fi elaborate, daci va fi cazul, Note de Constatare si Dispozitii
de Santier insotite de anexe specifice cu liste lucriri, de cantitati prin care se aduc modificari proiectului
tehnic pentru solutionarea diferitelor probleme tehnice ce pot interveni in perioada de executie, documente
Intocmite i semnate de proiectant avizate de verificatori de proiecte atestati, verificate si avizate de
Supervizor si inaintate Beneficiarului. Acestea vor fi insotite, obligatoriu, de Avizari/Verificari/justificari
si liste cu cantitati aferente.

* Anterior receptiei la terminarea lucrarilor vor fi elaborate Planse post execu‘;le si Raportul
proiectantului privind executarea lucrarilor.

Documentatiile tehnice care fac obiectul contractului de achizitie publici vor fi intocmite in
conformitate cu urméitoarele acte normative, fird a se limita la acestea:
HCL nr. 293/2021 privind modificarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a strazilor,
trotuarelor si zonelor verzi din municipiul Craiova, aprobat prin Hotidrarea Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.158/2021;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completirile si modific#rile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 republicati, cu completarile si modificérile ulterioare;
Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
Hotarérea Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
O.M.T. 290/2000
Hotarérea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor
de constructii §i instalatii aferente acestora;
Legea 159/2013
Ordinul nr. 847/2014 al MDRAP pentru aprobarea Procedurii privind activitatile de control efectuate pentru
aplicarea prevederilor legale privind urmairirea curentd si speciald a comportirii in exploatare a
constructiilor.
Normativ privind comportarea in timp a constructiilor Indicativ P130-1999.
Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea “Indrumétor privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a
constructiilor, cu modificirle si completirile ulterioare”.
H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completdrile ulterioare,
Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,
H.G. nr.571/2016
Ordinul M.A L. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind
securitatea la incendiu si protectie civila.
Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,
Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.
Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat in M.Of. nr. 342/21.mai 2012
Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in faze de
executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor — indicative PCF 002
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
Legea nr.333/2003 cu modificérile si completarile ulterioare.
Ordinul nr. 2834/2019 pentru aprobarea reglementirii tehnice Cod de proiectare seismicd, Partea a Ill-a ,
Prevederi pentru evaluarea seismici a cladirilor existente, indicativ P 100/3/2019
Ordin ANRE nr.23/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care
proiecteazd ,executa si verifica instalatii electrice
Evaluarea actiunii zépezii asupra constructiilor CR 1-1-3/2012, Cod de proiectare.
Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014
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Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Constructii P118/1/2013
Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de stingere P118/2/2013
Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare
incendiu P118/3/2015.
Normativul privind documetatiile geotehnice pentru constructii NP 074/2014 (inlocuieste NP 074/2007).
Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludri etc., necesare realizarii unui proiect tehnic corect
si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care si poate fi implementat.

In procesul de elaborare a documentatiei ce trebuie realizata in cadrul contractului se va {ine cont
de prevederile actelor normative, in forma modificata si completati a acestora, forma in vigoare la data
depunerii ofertelor (daci este cazul).

Toate activitdtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementarilor tehnice in vigoare,
aplicabile specificului obiectivului de investitii.

Nota: Orice trimitere la standarde nafionale sau la transpunerile unor standarde europene (ex.: STAS, SR,
SR EN) se va considera ca fiind insolitd de menfiunea ,, sau echivalent”.

Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor de proiectare:

- Elaborarea Proiectului tehnic de executie — cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare
a obiectivului de investitii, pe baza ciruia se executd lucririle de constructii autorizate.

Proiectul tehnic se va elabora in conformitate cu continutul cadru previzut in Hotdrarea Guvernului
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conitinutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din fonduri publice, cu modificarile si completirile
ulterioare, si va respecta toate normativele si prevederile legale in vigoare.

in documentatia tehnica se va preciza explicit necesitatea/obligativitatea utilizarii de produse de
constructii pentru care existd documente de atestare a conformitifii - certificat de conformitate/declaratie
de performants, in concordanda cu cerintele si nivelurile minimale de performanti prevazute de actele
normative si referintele tehnice in vigoare aplicabile.

La realizarea activitafilor din cadrul Contractului, Contractantul va fine cont de caracteristicile
echipamentelor ce urmeaza a fi achizitionate, cu dotirile existente, in sensul compatibilititii acestora cu
tensiunea de alimentare, etc.

Detaliile de executie vor detalia toate aspectele prezentate in proiectul tehnic si vor respecta
prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finanfate din fonduri publice, cu modificarile si
completdrile ulterioare.

Plangele aferente tuturor documentatiilor tehnice elaborate se vor preda scanate, figiere tip
pdf, continind un cartus semnat conform prevederilor legale.

Documentatia va fi intocmitd si predatd in 4 exemplare originale semnate si stampilate si 1

CD(documentatie scanati cu toate semndturile si stampilele in format pdf + format electronic editabil-dwg,
excel, word, dupi caz).

Proiectul Tehnic de Executie actualizat la data finalizirii lucriirilor - “as buwilt”, inclusiv
programul de urmairire in timp a constructiilor, revizuit se va elabora in conformitate cu prevederile
Hotarrii nr. 343/2017 pentru modificarea Hotdrdrii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, si se va preda la data
finalizarii lucrarilor.

Contractantul va asigura si va fi raspunzitor de respectarea legislatiei, reglementarilor tehnice,
regulamentelor, procedurilor, specificatiilor tehnice, normativelor, instructiunilor tehnice, ghidurilor si
metodologiilor privind legalitatea executarii lucrarilor de constructii si calitatea acestora, in vigoare la data
intocmirii documentatiei.

Contractantul are obligatia de a intocmi, ajusta, completa si/sau modifica orice alte documentatii
necesare proiectdrii decat cele prezentate mai sus si orice alte documentatii solicitate de catre Achizitor
si/sau Dirigintele de santier in vederea asigurarii functionalitiii investitiei, pAn# la receptia finala.



5.3.3. Executia lucririlor

Contractantul va executa §i va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munci, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Contractantul va
prezenta beneficiarului toate certificarile de calitate si declaratiile de conformitate cu cerintele in vigoare
pentru materialele si echipamentele utilizate.

Contractantul isi va lua masuri specifice de protectie a echipamentelor electrice si electronice

ofertate, adaptate tipului de refea existentd. Nu se accepti solicitiri de despagubire pentru defectiuni ale
echipamentelor cauzate de reteaua de alimentare.

Lucridri pentru realizarea instalatiei de racordare:

La cca 4 m de PC proiectat se va monta un PTAB 20/0,4 kV — 1000 kVA echipat cu:
o celuld de medie tensiune, de linie, de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independentd, cu izolatie
in aer §i echipamentul de comutatie in SF6, 24 kV, 630A, 20kA (1s), echipati cu separator de sarcini si
CLP, indicatoare prezenta tensiune, cu motor de actionare 48 Vcc;
( Ibuc) o celula electrica de medie tensiune, de intrerupitor , de interior, simplu sistem de bare, extensibile,
independente, cu izolatia barelor in aer si echipamentul de comutatie in SF6 si vid , 24kV, 630A, 16kA(ls),
echipate cu separator de bare in SF6 cu motor de actionare 48 Vcc, intreruptor in vid cu motor de actionare

48 Vcec si CLP, releu protectie, 3 buc reductori curent 30/5/5 A, bobine declansare, indicatoare prezenti
tensiune ( 1 buc) ;

transformator ermetic in ulei, 1000 kVA, 20/0,4 kV ( 1 buc);

tablou distribuie de joasa tensiune echipat cu : 1 buc. Intrerupitor tripolar debrosabil 1600A; 2 buc.
pleciri cu Intrerupator debrosabil 630 A ; 2/2 buc.

pleciri separatoare cu sigurante fuzibile NH-01/02 1 buc

tablou de servicii interne si iluminat local.

Se va realiza un LES 20 kV cu cablu A2XS(FL)2Y 3x(1x150 mmp) sau similar, intre PC proiectat
si PTAB proiectat ( cca 30 m cu rezervele corespunzitoare ); se vor realiza doua LES 0,4 kV cu sectiunea
de 300 mmp unul in lungime de cca 90 m si celalalt in lungime de cca 110 m intre PTAB proiectat si statiile
de Incarcare rapida;

Subtraversarea aleilor pietonale/carosabile se vor face prin foraj orizontal dirijat (cca.30 m pe fiecare
circuit );

Se vor respecta prevederile tehnice ale Studiului de Solufie nr. 4394, avizat in comisia CTE a
DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA cu avizul nr. 6195/ 26.01.2022, fiind acceptati varianta 1 de citre
utilizator.

Toate locurile unde se impune ungerea in cursul exploatarii, vor fi accesibile ungerii.

Toate legaturile §i contactele vor avea sectiunea corespunzitoare pentru asigurarea trecerii
curentului electric atdt in regim normal, cét si de avarie. Pe usile de acces ale punctului de conexiune si ale
ale postului de transformare se vor aplica indicatoare de avertizare.

Contractantul va indica modul de fixare la sol a punctului de conexiune si al postului de
transformare, pentru a putea fi asigurate toate amenajirile necesare.

De asemenea, Contractantul va asigura toate sculele necesare exploatdrii normale, respectiv piesele
de schimb de rezerva si o documentatie tehnica tradusi in limba roméani privitoare la modul de exploatare
si de interventie la echipamente.

La sféarsitul lucrérilor Contractantul va depune la Beneficiar, in copie, certificatele de garantie,
certificatele de conformitate si alte documente necesare.

Perioada de garantie acordatd produselor va fi de minimum 3 (trei) ani.

La achizifia echipamentelor electrice se va lua in considerare ca acestea s asigure conformarea cu
cerintele reglementérilor legale in vigoare referitoare la echipamentele cu impact energetic mare (de ex.
HG nr. 580/2011, modificatd prin HG nr. 971/2012, privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
regulamentelor (CE) nr. 640/2009, nr. 641/2009, nr. 642/2009, nr. 643/2009 si nr. 548/201 4, prin care se
implementeaza Directiva 2009/125/CE din 21.10.2009 de instituire a unui cadru pentru stabi lirea cerintelor
in materie de proiectare ecologicd aplicabile produselor cu impact energetic; HG nr. 55/2011 privind
stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic).

Toate documentatiile care insotesc echipamentele electrice trebuie si fie in limba rorméana.



Toate produsele achizitionate care intrd in categoria de produse cu impact energetic trebuie s
dispuni de marcaj de conformitate CE si declaratie de conformitate.

S54. Personalul contractantului

Contractantul are obligatia sd asigure personal calificat pentru execufia prezentului contract.
Cerintele minime definite in prezentul capitol trebuie s fie luate in considerare ca o limita inferioar.

Ofertantul va asigura alocarea de resurse umane cu Inalti calificare, familiarizate cu sarcinile primite
$1 va asigura in permanenta disponibilitatea resurselor corespunzitoare.

Ofertantul va pune la dispozitia Autorititii Contractante o echipi formati din personal cu competente
si experientd dovedite, capabil sa ducd la bun sfarsit sarcinile definite prin prezentul document, astfel incat,
in final, sd se obtind indeplinirea obiectivului general al contractului, in conditiile respectrii cerintelor de
calitate, a termenelor stabilite si a incadrarii in buget.

Antreprenorul se va asigura ca echipa de experti care va fi desemnata pentru derularea contractului va
avea acces la o baza materiala dotata si sustinutd corespunzitor.

La data depunerii ofertei si pe toatd durata executdrii contractului, Ofertantul trebuie sa detina minim
urmdtoarele atestate in termen de valabilitate, in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 45/2016
privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executd si
verificd instalatii electrice:

—~  tip CIA - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV
20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominala superioar de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune,
precum si partea electricd de medie tensiune a statiilor de inalta tensiune sau echivalent pentru operatorii
economici straini;

—~  tip C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV
20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominala superioari de cel mult 20 kV, statii de medie tensiune,
precum si partea electricd de medie tensiune a statiilor de inalti tensiune sau echivalent pentru operatorii
economici straini.

Executantul trebuie sa faca dovada prin acte ci este competent sa duci la indeplinire cerintele impuse
prin prezentul Caiet de Sarcini.

Réspunderea pentru conformarea personalului angajat cu normele legale impuse cade in sarcina
exclusiva a Executantului.

Ofertantii au obligatia de a face dovada c# dispun de personal calificat necesar, prin prezentarea
nominald a fiecdrui participant propus, inclusiv a certificirilor/atestatelor detinute de acestia, care si le
permita prestarea pentru care au fost implicati in echipa de proiect, dupi cum urmeazi:

Sef de proiect

Cerinje impuse privind calificarea profesionald:

Studii superioare de lunga durata in domeniul electric/energetic sau echivalent, finalizate cu diploma
de licenfa sau echivalent, emisa de autorititi competente din Roménia sau din tara de origine

* Inginer proiectant instalatii electrice

Cerinfe impuse privind calificarea profesionald:

Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta, diploma de absolvire sau
echivalent in domeniul electric/energetic emisa de autorititi competente din Romaénia sau din tara de origine

Pentru Executia lucririlor, Contractantul are obligatia si asigure personal calificat pentru executia
prezentului contract. Cerintele minime definite in prezentul capitol trebuie si fie luate in considerare ca o
limita inferioara.

Personalul minim ce va trebui asigurat de catre contractant pe parcursul derulérii lucrarilor de
executie In cadrul contractului este cel precizat la acest punct, urménd ca acesta sd asigure prezentarea
oricdror alte categorii de personal in functie de necesitatea contractului. In conditiile in care o anumita
categorie de experfi este reglementatd prin anumite acte normative care impun detinerea unei
autorizatii/atestari/certificari care implica verificarea nivelului studiilor de specialitate in domeniu gi/sau a
experientei persoanei respective, Contractantul va raspunde de punerea la dispozitie a unui personal care si
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ii.

detind autorizarile/atestarile/certificirile respective.

Sef santier

Cerinfe impuse privind experienfa profesionaldi:
Participarea in cel putin un contract similar, in care a indeplinit acelasi tip de activititi ca cele pe care
urmeaza sa le indeplineasca in prezentul contract - executia instalatiilor electrice

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

- sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activititile de pe santier;

- & fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activititilor de pe santier, impreuna cu
aspectele organizationale;

- sd contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de propuneri potrivite ori de céte ori este
necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

- s gestioneze §i s supravegheze toate activititile desfisurate pe santier;

- s& fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

- s tind la zi toate documentatiile necesare executiei lucrarilor;

- sé actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

- sa gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate lucrarile din santier;

- s fie responsabil de toate aspectele privind sanitatea si de siguranti ale personalului Contractantului
de pe santier;

- s fie responsabil de aspectele de mediu ale lucririlor in conformitate cu cerintele legale si
contractuale.

Pe durata executiei lucrdrilor, Seful de Santier trebuie si prezinte reprezentantului Autorititii

Contractante, lunar, un raport in care si:

- descrie progresele realizate;

- identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucririlor si documentatia asociata);

- prezintd problemele intélnite si actiunile corective Intreprinse;

- prezintd planificarea pe termen scurt si sa evidentieze modificarile in raport cu planificarea anterioara
pentru activitatea din santier.

Pentru demonstrarea cerintelor, ofertantul va prezenta pentru fiecare specialist urmitoarele:

- documente care sd probeze modul in care va fi asigurati participarea la indeplinirea viitorului contract
(contract de muncé/extras REVISAL, in cazul in care persoana nominalizati este salariatd a unuia dintre
participantii la procedura; in situatia in care, la data limitd de depunere a ofertelor, persoana nominalizati
nu este salariatd a unuia dintre participantii la procedurs, se va prezenta o declaratie de disponibilitate a
persoanei respective, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie aranjamentele contractuale
realizate in vederea obtinerii serviciilor respective);

- Curriculum vitae, semnat olograf, din care si rezulte studiile persoanei respective, eventualele
specializiri/ autorizari/ atestdri, angajatorul actual, eventualii angajatori anteriori, contractele in care a fost
implicat;

- Copie diploma de studii;

- Documente care s probeze experienta specificd solicitatd (recomandiri/procese verbale de receptie
/documente constatatoare sau orice alte documente relevante din care si rezulte clar numele
proiectului/contractului, calitatea specialistului nominalizat in cadrul proiectului/contractului,
contrasemnate de angajator/autoritate contractantd/beneficiar).

Contractantul va numi un reprezentant care va comunica in scris cu Autoritatea Contractanta la
nivel de contract ca §i responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului. Reprezentantul
Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectivi a Contractului.

Sarcinile sale sunt:
sd fie singura interfatd cu Autoritatea Contractanti in ceea ce priveste implementarea contractului si
desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;
gestioneazd, coordoneazi si programeaza toate activititile Contractantului la nivel de contract, in vederea
asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;
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1ii. asigurd toate resursele necesare aplicdrii sistemului de asigurare a calititii conform reglementirilor in

iv.

materie;
gestioneaza relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

gestioneaza i raporteaza daci activitatile ce fac obiectul contractului se realizeazi cu respectarea clauzelor
contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Nota: In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se permite prezentarea pentru personalul
nerezident a certificatelor/autorizdrilor/diplomelor corespunzdtoare emise in tara de rezidentd,
autoritatea contractanti urmdind sd accepte documente echivalente referitoare la studiile solicitate,

autorizdri, acreditiri, atestate, e.t.c. in acord cu cele emise de organismele din statul in care ofertantul
este rezident.

3.5. Utilaje, Echipamente, Materiale

Contractantul va dispune de toate utilajele, echipamentele si materialele necesare pentru realizarea
constructiei. Toate utilajele si echipamentele care vor intra in santier vor fi insotite de documente care si
ateste buna functionare pentru functia care o deservesc.

Pentru executarea lucrérilor Contractantul va folosi utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate
cu utilajele propuse in Oferta.

Contractantul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea,
depozitarea si protejarea tuturor bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrarilor. Contractantul nu
va fi indreptifit la plata unor costuri suplimentare pentru daune, pierderi si cheltuieli care rezulti din
transportul bunurilor.

Ofertantul trebuie sa includa in ofertd, costurile necesare pentru testare si punere in functiune pe
deplin operationald a instalatiilor §i echipamentelor.

Toate materiale necesare pentru executarea lucrarilor vor respecta cerintele de calitate impuse atét
din caietele de sarcini aferente Proiectului Tehnic, cét si prevederile de punere in operd din fisele
producatorului.

Contractantul este responsabil de asigurarea echipamentelor si materialelor necesare executiei
lucrérilor, in timp util, pentru a permite Beneficiarului si verifice calitatea materialelor si echipamentelor.

Contractantul, inainte de folosirea materialelor gi/sau echipamentelor in lucriri, va transmite spre
aprobarea Dirigintelui de santier toate documentele de calitate, precum si rezultatele probelor si testelor in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic de executie.

Contractantul va fi rispunzator de toate defectiunile, atit la echipamente noi, cit si la cele
existente, provocate de depozitarea i manipularea neadecvati a acestora in santier. Contractantul va
suporta pe cheltuiala lui toate remedierile sau, dupi caz, inlocuirile, ce se impun in astfel de cazuri.

La introducerea si scoaterea din santier a utilajelor si echipamentelor necesare pentru executarea
lucrérilor, contractantul se va asigura ci respecti legislatia in vigoare referitoare la circulatia vehiculelor
pe drumurile publice.

in timpul executiei lucrarilor, contractantul va avea in vedere starea tehnici corespunzitoare a
vehiculelor, manipularea acestora de citre personal calificat si punerea in siguranti in intervalele de timp
in care acestea nu sunt folosite.

Aprovizionarea cu materiale, manipularea acestora si punerea in operi se va realiza de citre
personal calificat, sub stricta supraveghere a sefului de santier.

Contractantul va respecta prevederile HG nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru
comercializarea produselor pentru constructii.

5.6. Zona de lucru, utilitatile si facilitatile santierului

Pentru desfdsurarea activitatilor tehnologice, sociale si administrative zilnice de lucru,
contractantul isi va amplasa organizarea de santier pe amplasamentul investitiei.

Contractantul va tine legétura cu detinatorii de utilitati, si daci este cazul, inaintea inceperii oricaror
lucrari, va verifica pozitia exactd a retelelor care pot afecta sau sunt afectate de executia lucrarilor si are

11



obligatia sd anunte beneficiarul prin reprezentantul acestuia in santier si proiectantul pentru stabilirea de
solutii tehnice. In cazul unei deteriorari a instalatiilor existente datorata lucrarilor, Contractantul va notifica
beneficiarul si va lua masuri pentru remedierea deteriorarii fird intdrziere, conform cerintelor autoritatii
contractante.

Contractantul va fi raspunzitor pentru costurile reparatiei retelelor de utilititi avariate precum si de
daunele provocate utilizatorilor acestor retele, indiferent de natura lor .

Contractantul va lua masurile pe care le considerd necesare pentru repararea rapidi a defectiunilor
provocate .

Obiectele cu care va fi mobilatd organizarea de santier au caracter de provizorat si vor functiona
numai pe perioada executiei lucrarilor, fiind dezafectate la terminarea lucririlor.

Protejarea lucrérilor executate pana la receptia lor este in sarcina contractantului. Se vor proteja
impotriva furtului, vandalismului, distrugerilor si impotriva intririlor neautorizate in incintele organizarii
de santier si a zonelor punctelor de lucru (locul de desfisurare a lucririlor).

La terminarea lucrérilor, contractantul va elibera suprafetele de teren folosite pentru organizarea de
santier si va asigura curatirea acestora, redindu-le functionalitatea anterioars.

Cheltuielile necesare lucrérilor de organizare a santierului sunt cuprinse in valoarea contractului.

Localizarea tuturor utilitatilor existente, in limitele lucrarilor de executie propuse si de asemenea,
inainte de inceperea oricérei lucrdri semnificative, va fi responsabilitatea totald a contractantului.

Utilitafile temporare, cum ar fi: electricitate, servicii, apd, aer comprimat, cad in sarcina
contractantului.

5.7. Modificiri tehnice

1. Executia lucrérilor se va face cu respectarea proiectului tehnic de executie elaborat de contractant
si verificat in conditiile legii §i a ofertei tehnice si financiare adjudecate.

2. Contractantul este singur si deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel ci
niciun fel de cereri de modificare a pretului, generate de indreptarea erorilor de proiectare pe parcursul
executdrii lucrérilor necesare pentru punerea in functiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise.

3. In situatia in care, pe parcursul deruldrii contractului de achizifie publica, apare necesitatea unei
modificdri a conditiilor de implementare stabilite prin clauzele initiale ale contractului, Autoritatea
Contractantd impreund cu contractantul, vor stabili, Tnainte de aprobarea si implementarea acestei
modificari, dacd aceasta ar reprezenta o modificare nesubstantiald a contractului firdi a fi necesard
organizarea unei noi proceduri sau o modificare substantiala care ar necesita organizarea unei noi proceduri
de atribuire.

4. Contractantul nu va efectua nici o modificare a lucririlor ce fac obiectul proiectului tehnic de
execujie acceptat de catre beneficiar, inainte ca modificarea aferenti si fie aprobati de Autoritatea
Contractanta.

5. Modificdrile aparute pe parcursul deruldrii contractului de lucrdri vor fi incadrate de catre

Autoritatea Contractantd impreund cu dirigintele de santier si contractant, in una din urmatoarele tipuri de
modificari prevazute de legislatia in vigoare:

A. MODIFICARI NESUBSTANTIALE (nu necesitii o noud procedura de achizitie)

1. Modificiri prin clauze de revizuire previzute in mod expres in cadrul contractului, conform
art.221 alin.(1) lit.a) si alin.(2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completirile ulterioare, privesc
optiunea de suplimentare a cantitétii de produse/servicii/lucriri achizitionate.

Modificarea contractului prin clauzele de revizuire pentru contractul de achizitie publica de lucrari
poate si se refere la:

a. Aplicarea directd a prevederilor clauzelor contractuale sau ale cerintelor beneficiarului, stabilite
de la semnarea contractului si care nu presupune ca vreo hotirare si fie luati de citre achizitor, Dirigintele
de santier sau contractant in legaturd cu oportunitatea modificarii in cauzi, nu reprezinti o modificare.
Pentru evitarea oricdrui dubiu:

Modificarea de catre contractant a proiectului siu, inclusiv corectarea de citre contractant a unei
erori de proiectare potrivit prevederilor de la pct. 5.6 alin. (2), nu reprezinti o modificare, cu conditia si nu
aduca modificari cerintelor beneficiarului sau proiectului sau Ofertei tehnice;

b. In cazul in care o modificare devine necesard din cauza unei erori, greseli sau altd neconcordanta
identificatd in cerintele beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare si calculele de proiectare, daci existd)

/’0
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s1 reperele topografice, dacd si in masura in care, avand in vedere costurile implicate, conditiile si timpul
de pregiitire a ofertelor, un contractant diligent, acordind atentia necesara, ar fi identificat eroarea, greseala
sau defectul atunci cind a inspectat santierul si a examinat cerintele beneficiarului inainte de depunerea
ofertei, durata de executie nu va fi prelungiti si valoarea contractului nu va fi modificata.

c. Contractantul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantititi de lucrari real
executate fatd de cele indicate in listele de cantititi parte a documentelor executantului, cu exceptia cazului
In care o asemenea majorare sau reducere este cauzati de o modificare. Cu exceptia acestui caz, valoarea
contractului nu va fi afectatd de vreo majorare sau reducere a cantititilor real executate fati de cele indicate
in listele de cantitati.

Mai exact, majorarea sau reducerea unei cantititi de lucriri din Lista de Cantititi, atunci cind o
astfel de majorare sau reducere este rezultatul mésurarii de catre dirigintele de santier a cantititilor reale
ale Lucrdrilor executate de Executant este considerati aplicarea directi a prevederilor Conditiilor
Contractuale si nu va duce la modificarea/suplimentarea pretului contractului.

Fiecare modificare va fi calculatd pe baza unor preturi similare din contract, respectiv a prefurilor
ofertate 1n cadrul listelor de cantititi.

Daca nu existd preturi similare pentru calcularea modificirii, aceasta se va calcula potrivit prefului
rezonabil al resurselor necesare pentru implementarea modificarii, la care se adauga un profit rezonabil sau
profitul declarat in propunerea financiard, daci este cazul; caracterul rezonabil va fi evaluat in raport cu
bunele practici general acceptate in sectorul respectiv de activitate, astfel incat si reflecte faptul ca achizitia
produselor/serviciilor/lucrarilor ce fac obiectul modificirii s-a ficut in conditii de eficientd economici si
sociald, obtindndu-se nivelul de calitate necesar, la un pref ce nu depiseste pe cel mediu existent pe piata
de profil in cauzi.

Implementarea modificarilor in cazul in care nu se face in limita valorii la care contractul a fost
semnat, se formalizeaza prin inscrisuri, cum ar fi, fir4 a se limita la dispozitii de santier, note de renuntare,
note de comanda suplimentare, ce documenteazi toate aspectele respectivei modificari, inclusiv preturile
unitare, cantitdfi, precum §i argumentele cu privire la necesitatea si oportunitatea realizirii, numai dupi
incheierea unui act aditional.

a) prelungirea duratei de realizare a unor activitafi in graficul de executie a proiectului fird a fi
afectatd durata totald de implementare a contractului;

b) inlocuirea contractantului cu tertul siu sustinitor in cazul in care intAmpina dificultii in
implementare, iar respectivul terf sustindtor va prelua indeplinirea obligatiilor contractuale;

¢) aplicarea de penalitati prevazute explicit in cadrul contractului, ca urmare a nerespectirii de citre
o parte contractantd a obligatiilor sale contractuale (sau din cauza producerii unui eveniment aflat in
responsabilitatea contractuald a uneia dintre parti), ceea ce presupune ci vor fi aplicate/plitite fird a fi
considerate modificari care sa conduci la nevoia organizirii unei noi proceduri de atribuire.

Conditiile de realizare a modificarilor prin clauzele de revizuire conform art. 221 alin.(1) lit.a) din
Legea nr. 98/2016, nu vor fi intrunite daca:

a) modul de stabilire a prefului final ce urmeazi a fi platit nu a fost definit in mod obiectiv in
contractul initial; sau

b) posibilitatea modificarii cantitatilor si/sau a pretului ce urmeazi a fi plitit nu a fost clar precizatd
in clauzele de revizuire, ci rezulta din aparitia necesitatii modificirii solutiei tehnice din cauza unui proiect
tehnic defectuos; sau

¢) modificarea nu rezultd exclusiv din aplicarea directd si nemijlocitd a clauzelor de revizuire a
contractului initial; sau

d) modificarea ar afecta caracterul general al contractului, respectiv ar afecta obiectivele principale
urmdrite de autoritatea contractantd la realizarea achizitiei initiale, obiectul principal al contractului sau

drepturile si obligatiile principale prevdzute in contract, inclusiv principalele cerinte de calitate si
performanta.

2. Modificiiri in baza posibilititilor oferite de legislatie (chiar daci nu sunt mentionate in
cadrul contractului) care conform art.221 alin.(1) lit.b) si alin.(3) - (6) si alin.(10) din Legea 98/2016, cu
modificdrile si completarile ulterioare, privesc modificiiri ce nu permit schimbarea contractantului din
motive economice sau tehnice i pentru ci ar cauza Autoritifii Contractante o crestere semnificativa a
costurilor/dificultati semnificative, in cazul in care sunt necesare lucriri suplimentare.
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In cazul in care este necesari achizifionarea unor lucréri suplimentare de la contractantul initial,
indispensabile atingerii rezultatelor si indicatorilor specifici de performantd sau calitate aferenti
contractului, iar autoritatea contractanti nu poate atribui un contract nou pentru ci se afld in imposibilitatea
schimbdrii contractantului initial din motive economice sau tehnice si pentru ci schimbarea ar cauza
autoritdfii contractante dificultati semnificative sau cresterea semnificativdi a costurilor, se aplicd
prevederile art.221 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 98/2016.

Notiunea de produse/servicii/lucrdri suplimentare poate acoperi atit produse/servicii/lucrari noi, cat
si cresterea cantitatilor de produse/servicii/lucriri initial previzute.

Conditiile cumulative care permit modificarea contractului conform prevederilor art. 221 alin. (1)
lit. b), art. 221 alin. (3) si (4) din Legea nr. 98/2016, sunt:

a) schimbarea contractantului este imposibild din motive economice sau tehnice, precum ceringe
privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalatiile existente
achizitionate in cadrul procedurii de achizitii inifiale;

b) schimbarea contractantului ar cauza autoritifii contractante dificultdti semnificative sau o
crestere semnificativi a costurilor;

¢) cresterea pretului, in cazul contractelor ce se supun dispozitiilor Legii nr. 98/2016, nu dep#seste
50% din valoarea contractului initial.

in cazul lucriri suplimentare, cresterea pretului contractului va fi reprezentatd de valoarea
produselor/serviciilor/lucrarilor suplimentare, fird a fi luate in considerare eventualele produse/servicii/
lucrdri initiale la care se renuntd; in cazul in care contractul initial include o formula de ajustare a pretului,

pragul valoric de maximum 50% se raporteazi la valoarea ajustati a contractului, la momentul aprobrii
modificérii.

3. Modificiri cauzate de circumstante pe care Autoritatea Contractanti nu putea si le
prevada conform art.221 alin.(1) lit.c) si alin.(4) - (6) si alin.(10) din Legea 98/2016, cu modificarile si
completérile ulterioare.

Modificarea generatd de aparitia unor circumstante care nu puteau fi previzute, asa cum rezultd din
prevederile art. 221 alin. (1) lit. ¢) din Legea nr. 98/2016, respectiv ale art. 238 din Legea nr. 99/2016,
necesitd Indeplinirea urmitoarelor conditii cumulative:

a) modificarea a devenit necesar in urma unor circumstante pe care o Autoritatea Contractantd nu
ar fi putut si le prevadi; aceste circumstante se referi la situatiile care nu puteau fi anticipate pani la data
de clarificare, inclusiv, in ciuda pregitirii cu o diligentd rezonabild a procedurii initiale de citre Autoritatea
Contractantd, luand in considerare mijloacele disponibile, natura si caracteristicile proiectului concret,
bunele practici din domeniul in cauzi si necesitatea de a asigura o relatie corespunzitoare intre resursele
cheltuite pentru pregitirea procedurii de atribuire si valoarea sa previzibila.

b) modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului.

¢) cresterea pretului, nu depiseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica initial in cazul
contractelor ce se supun dispozitiilor Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completirile ulterioare.

In acesti situatie, cresterea pretului contractului reprezinta valoarea modificarii, respectiv valoarea
produselor/serviciilor/lucrdrilor suplimentare/noi minus valoarea eventualelor produse/servicii/lucrari
initiale la care se renunta din cauza modificirii care intervine in derularea contractului ca urmare a aparitiei
circumstantelor care nu puteau fi previzute de Autoritatea Contractants.

in cazul in care contractul initial include o formula de ajustare a pretului, pragul valoric de maximum
50% se raporteazi la valoarea ajustatd a contractului, la momentul aprobirii modificarii.

4. Aplicarea pragului valoric de 50% aferent modificirilor privind lucrari/servicii/bunuri
suplimentare si circumstante care nu puteau fi previzute:
Modificérile aplicate in conditiile prevazute de art.221 alin.(1) lit.b) si lit.c) din Legea 98/2016, cu

modificérile i completarile ulterioare, sunt de sine stititoare, independente de restul modificirilor permise
ale contractului.

S. Inlocuirea contractantului
Inlocuirea contractantului initial de un nou contractant este permisa fard a fi consideratd modificare

substantiald, in urmatoarele situatii previzute de art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016, cu
modificérile si completarile ulterioare:
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a) ca urmare a unei clauze de revizuire stabilite de Autoritatea Contractantd in contractul initial.
Aplicarea acestei clauze ar putea fi prevederea contractuald conform cireia, in cazul in care contractantul
intdmpind dificultati in implementare, tertul sustindtor, introdus in ofertd si nominalizat in contract, va
prelua indeplinirea obligatiilor contractuale, conform celor asumate la nivelul angajamentului ferm anexa
la contract, fird ca prin aceasta sa se reducd, extindd sau si se elimine obligatiile si responsabilititile
stipulate in contractul initial si fard a fi afectat caracterul general al acestuia.

b) atunci cand drepturile si obligatiile contractantului initial rezultate din contract sunt preluate, ca
urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv
prin fuziune sau divizare, achizitie sau insolventd, de citre un alt operator economic care indeplineste
criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasti modificare sd nu presupuni alte
modificari substantiale ale contractului gi sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de
atribuire prevdzute de legislatia in domeniul achizitiilor publice/sectoriale; verificarea criteriilor de
calificare si selectie stabilite initial se face prin raportare la noul contractant.

¢) atunci cind Autoritatea Contractant3 isi asuma obligatiile contractantului fata de subcontractantii
acestuia, respectiv acestia isi asuma obligatiile contractantului fati de autoritatea contractant.

In aplicarea acestei prevederi se poate introduce o clauzé contractuald potrivit careia, la incetarea
anticipatd a contractului, contractantul cesioneaza autorititii contractante, la cererea acesteia, contractele
incheiate cu subcontractantii acestuia.

Nota: Modificdrile de la pct. 5, lit. b) si lit.c) pot fi aplicate si fird a fi previzute expres in contract,
avand in vedere cd sunt permise prin legislafia primard in domeniul achizifiilor publice.

6. Alte modificiri nesubstantiale

O modificare va fi considerata nesubstantiald in conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. e)
si alin. (7) din Legea nr. 98/2016, atunci cind se indeplinesc, in mod cumulativ, urmitoarele conditii:

a) modificarea nu introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar
fi permis selectia altor candidati decit cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decAt cea acceptata
initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire

b) modificarea nu schimbi echilibrul economic al contractului/acordului-cadru in favoarea

contractantului Intr-un mod care nu a fost previazut in contractul de achizitie publicd/acordul-cadru

initial

c¢) modificarea nu extinde in mod considerabil obiectul contractului de achizitie publicd/acordului-
cadru;

d) contractantul initial nu este nlocuit in alte conditii decét cele permise in lege.

Modificarea unui contract/acord-cadru este considerata nesubstantiala atunci cind prin modificare,
contractul nu prezinta caracteristici care difera in mod substantial de cele ale documentului initial, cam ar
fi si fard a se limita la:

e introducerea/inlocuirea de cétre operatorul economic a unui nou subcontractant, in timpul
implementarii contractului, cu respectarea conditiilor previzute in alineatele (3) si (4), art. 7 din
Instructiunea ANAP privind modificarea contractului de achizitie publici;

® inlocuirea liderului asocierii prin preluarea acestei calititi de citre unul din membrii asocierii si/sau
modificarea componentei initiale a asocierii prin preluarea atributiilor unui/unor membrii de citre alt
asociat/restul asociatilor, cu conditia ca, de exemplu, dupa modificarea componentei, membrii asocierii si
indeplineascd cerintele de calificare si selectie stabilite initial in documentia de atribuire si cu respectarea
dupi caz, a conditiei prevazuti la art. 186 din Legea nr. 98/2016;

e modificarea procentelor asociatilor din valoarea contractului, in masura in care o astfel de
modificare asigura: indeplinirea in continuare a cerintelor de calificare din documentatia de atribuire, nu
afecteaza aplicarea factorilor calitativi de evaluare din cadrul criteriului de atribuire a contractului (astfel
cum au fost formulate aceste aspecte in documentatia de atribuire) si nu modifica conditiile specifice privind
executarea contractului stabilite anterior de autoritatea/entitatea contractanti in cazul operatorilor
economici care participd in comun la procedura de atribuire;

e modificarea succesiunii fazelor de realizare a unor activitati, fard a afecta celelalte clauze
contractuale cum ar fi termenul de finalizare a contractului, si in situatia in care, de exemplu , algoritmul de
evaluare tehnica a ofertelor bazat si pe modul de planificare a succesiunii acestor faze nu este afectat.

e modificarea contului bancar sau a altor detalii de acest gen ale platii, inclusiv in cazul in care plafile
urmeazd sd se realizeze catre un alt asociat diferit de asociatul desemnat initial sd imcaseze pretul

/
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contractului. In cazul modificarii contului bancar, autoritatea / entitatea contractanti va verifica respectarea
legislatiei relevante in domeniul combaterii spaldrii banilor, finantarii terorismului si sanctiunilor
internationale.

® prelungirea duratei initiale de indeplinire/executare a contractului peste termenele stabilite initial in
contract, din motive care nu se afld sub responsabilitatea contractantului, cu respectarea prevederilor alin.
(5), art 7 din Instructiunea ANAP 1/2021 privind modificarea contractului.

De asemenea, o modificare va fi consideratd nesubstantiald in conformitate cu prevederile art. 164
alin. (4) din anexa la H.G. 395/2016, in cazul in care au loc modificiri legislative sau au fost emise de citre
autoritafile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite
taxe/impozite locale, al ciror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cirora s-a

fundamentat pretul contractului, urmand ca pretul contractului si fie ajustat, chiar daca in contract nu exista
clauze de revizuire in acest sens.

B. MODIFICARI SUBSTANTIALE

Dacd in urma analizei, modificarile se incadreaza in categoria modificarilor substantiale astfel cum
sunt definite de legislatia in materia achizitiilor publice, pentru care autoritatea/entitatea contractanta are
obligafia de a derula o noua proceduri de atribuire, fiind asimilate unui nou contract, aceste modificiri nu
pot face obiectul contractului aflat in derulare.

Dacé o modificare a contractului de lucrari in cursul perioadei sale de valabilitate este considerati
substaniiald conform prevederilor legale in materia achizitiilor publice, Autoritatea Contractantd are
obligatia de a derula o noud proceduri de atribuire.

Orice modificare substantiali a conditiilor contractului initial este asimilatd unui nou contract care
trebuie supus unei noi proceduri de atribuire, pentru a se evita afectarea conditiilor initiale ale competitiei.
Conditiile initiale ale competitiei nu se referd doar la pret, ci si la alte elemente, cum ar fi caracteristicile
produselor, serviciilor si lucrarilor achizitionate, volumul lucririlor, durata acestora, procesul tehnologic.

in cazul unei modificari substantiale, Autoritatea Contractantd are obligafia si atribuie un nou
contract pentru activitdtile raimase de executat (sau, dupa caz, doar pentru lucrdrile aferente modificarii

substantiale, in conditiile in care acestea pot fi executate independent de contractul inifial) prin procedura
de atribuire.

Metodologia de comunicare in cadrul modificirilor intervenite in contract

La aparifia oricarui tip de modificare, contractantul va semnala acest fapt, in scris, Autoritatii
Contractante. inainte de aprobarea uneia din modificarile prezentate anterior, va notifica Contractantul cu
privire la natura si forma modificirii aparute. Contractantul, in termenul previzut in notificare, va transmite
0 propunere scrisd ce va contine, in raport cu aceasti modificare:

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a misurilor ce vor fi luate i a programului
de executie aferent;

(b) orice ajustare necesara a Duratei de Executie sau a oriciror obligatii ale Contractantului rezultate
din Contract;

(c) orice modificare valorici a Contractului.

Dacad, dupi data incheierii contractului, intrd in vigoare standarde, STAS-uri sau normative tehnice,
aplicabile, modificate sau noi, modificiri legislative in domeniul apirarii impotriva incendiilor,
Contractantul si dirigintele de santier, cu aprobarea prealabild a autoritatii contractante, considera ci este
necesara sau oportund aplicarea acestora §i aceasta aplicare nu implici o modificare substantiald in sensul
Legii in domeniul achizitiilor publice, atunci dirigintele de santier va initia o Modificare potrivit
prevederilor legislatiei in materia achizitiilor publice.

6. Managementul calititii si managementul documentelor

6.1. Planul calitatii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calititii,
care trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitatii” sau echivalent
si In conformitate cu reglementirile in materie de sistem de management al calititii in constructie (inclusiv,
dar fard a se limita la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie si cuprindd toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini.
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i

in consecintd, Planul calitdtii nu trebuie sa fie generic, ci specific pentru acest contract si pentru activititile
ce sunt incluse 1n contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art. 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr. 2 la HG nr. 766/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:
sa descrie cum va aplica Contractantul in cadrul contractului, sistemul de management al calitatii in
constructii in asa fel incat sa indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si reglementirile,
standardele si normele aplicabile;
sa demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind calitatea incluse
in Caietul de sarcini si in reglementérile ce guverneazi calitatea in executia lucririlor in constructii;
sa descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activititile in cadrul Contractului pentru a
indeplini cerintele;
sa fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractant prin aceasti Documentatie
de Atribuire.

Planul calitatii trebuie sa includa cel putin:
Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si responsabilititilor
personalului implicat direct in executarea contractului;
Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;
Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munci, materiale si infrastructuri;
Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanti;
Modalitatea de control si gestionare a neconformitatilor care ar putea aparea pe perioada executiei
lucrarilor.

Planul calitdtii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante in 5 zile
calendaristice de la predarea amplasamentului, aprobat de citre Dirigintele de santier.

Pe durata executdrii contractului, planul calitétii se actualizeazi ori de céte ori se consideri necesar
si/sau la solicitarea Autorititii Contractante.

6.2. Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul executiei lucrarilor, Contractantul trebuie si prezinte cu cel putin
5 zile calendaristice inainte de inceperea acesteia un plan de control al calititii executarii lucririlor.

Contractantul prezinta in cadrul sedintei de demarare a activititilor aferente lucrarilor de executie
din cadrul Contractului, un plan general de control al calititii lucrarilor executate. Acest plan trebuie s
acopere toate activitatile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucriri pe santier si si identifice
planurile de control a calitatii aferente diferitelor activititi/etape specifice ale lucrdrilor. Planul general de
control a calitdtii lucrérilor se pune la dispozitia Autoritatii Contractante in termen de 3 zile lucritoare de
la predarea amplasamentului.

Planul de control al calitatii va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:
Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;
Responsabilititile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;
Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si acceptarea
activitatii;
Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de testare, certificate
etc.) prevéazuta pentru activitate;
Documentatia finala a activitatii urmata de inchiderea planului de control al calitatii.
Contractantul trebuie sa ofere Autoritdtii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricirei
activitéti/etape la fiecare etapa a planului de control al calititii aferent si sa verifice conformitatea executiei
si a controalelor cu planul de control al calititii.

6.3. Managementul documentelor

Fiecare document emis de cétre Contractant trebuie si poarte un cod unic de referinta sub forma de
numdr de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de citre
Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagini a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorititii Contractante trebuie
s fie In limba romdana, cu exceptia cazului In care Autoritatea Contractanti prevede altfel.
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Tot1 parametrii din cadrul documentelor trebuie s4 fie exprimati in unititi din Sistemul international
de unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic
Experts Group).

In plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie — acolo
unde este aplicabil -, trebuie furnizate de catre Contractant si Intr-un format Adobe Acrobat (.pdf), copie
scanatd color a or1g1nalelor dupa aplicarea tuturor semnaturilor si stampilelor.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa
realizeze modificdri suplimentare inainte de a o accepta.

7. Cerinte specifice de managementul Contractului

7.1.  Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Contractant

Inceperea oricirei activitdti pe santier include predarea amplasamentulul rezervat pentru
organizarea de santier si a facilititilor acestuia citre Contractant. Pe durata desfasurdrii activitatilor pe
santier, pentru monitorizarea progresului, se vor organiza de reguld, intdlniri lunare la care participa
reprezentanti ai Autoritatii Contractante si ai Contractantului. Pentru fiecare intalnire se va intocmi un
proces verbal/o minuti ce trebuie insusitd de toate partile implicate. IntAlnirile pot avea loc de asemenea,
la solicitarea uneia dintre parti ori de céte ori se considerd necesar.

Cénd toate lucrarile prevazute in contract sunt finalizate, Contractantul va intocmi un raport in care
se vor consemna finalizarea lucrdrilor in conformitate cu proiectul tehnic, detaliile de executie, oferta
adjudecatd si situatiile de lucrari transmise Autoritatii Contractante. Acest Raport se va atasa cererii de
organizare a receptiei la terminarea lucririlor, depusi de citre Contractant, in conformitate cu
Regulamentul privind receptia constructiilor aprobat prin H.G.nr.343/2017, cu modificirile si completirile
ulterioare.

Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract se face doar in scris.
Nicio aprobare, consimtdmént sau absenta unor observatii ale Autoritatii Contractante pe parcursul
derularii contractului de lucrari nu vor exonera Contractantul de obligatiile sale legale si contractuale.

Autoritatea Contractanta este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului,
monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor citre Contractant.

Contractantul este responsabil de constituirea garantiei de buna executie in cuantumul si pe perioada
stabilita prin contract, de executia la timp a tuturor activititilor previzute, de obtinerea rezultatelor stabilite
prin Caietul de Sarcini precum si de intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul Contractului.
Autoritatea Contractanta si Contractantul isi transmit reciproc notificiri de indati ce una dintre parti devine
constientd de aparitia in perioada imediat urmitoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea:

1. sd creasca valoarea Contractului;
ii. s conduci la intarzierea activitatilor, generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor
si lucrarilor din Contract;
lii. sd conduci la modificarea Calendarului de lucru al activitatilor acceptat;
iv.  sd afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice;
v.  sdafecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati in legatura cu
serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini.

Managementul riscului in implementarea proiectului de investitie
Riscuri si mésuri de gestionare pentru etapa de proiectare
In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si sa estimeze posibilele efecte ale acestora.
In acest sens, la Intocmirea ofertei, ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de
timp, financiare si de orice alta natura), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
1. serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specificd, accesibila tuturor factorilor interesati;

1i. nu se prevad schimbdri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;
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iii.  toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legétura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in care
sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

iv. buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractants, Contractant, autorititi
competente si orice alti factori relevanti implicati.

b) Riscuri si misuri de gestionare pentru etapa de executie lucriri
Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot apirea in perioada de
implementare a proiectului obiectivului de investitie.

RISCURI TEHNICE

Aceastd categorie depinde direct de modul de desfasurare al activititilor previzute in planul de
actiune al proiectului, In faza de executie si In perioada de exploatare:

1. O executie necorespunzitoare a lucririi;

ii. Lipsa unei superviziri bune a desfisuririi lucrarilor.

Administrarea acestor riscuri constau in:

- Planificarea logic si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune. Prevederea de
marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

- Se va urmdri respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si metodele
de implementare a proiectului;

- Se va solicita furnizdrilor echipamentelor si instalatiilor, instruirea personalului responsabil
cu Intretinerea si exploatarea acestora.

RISCURI FINANCIARE

- Cresterea nejustificatd a preturilor de achizitie pentru utilajele si echipamentele implicate in
proiect;

- Modificari majore ale cursului de schimb;

Administrarea riscurilor financiare:

- Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piatd, in vederea obtinerii unui
numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucriri;

- Estimarea cét mai realista a cresterii preturilor pe piata;

- Includerea in proiect a unor sume pentru cheltuielile neprevazute;

RISCURI INSTITUTIONALE

-Comunicarea defectuoasa intre entititile implicate in implementarea proiectului si executantii contractului
de lucrari.

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea executantului in functie de
experienta acestuia.

RISCURI LEGALE

Aceastd categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul
proiectului:

-Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datoritd gradului redus de participare la licitatii;

-Obligativitatea repetdrii procedurilor de achizitii datoritd numarului mare de oferte neconforme primite in
cadrul licitatiilor;

-Instabilitatea legislativd - frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificiri ce pot influenta
implementarea proiectului;

RISCURI DE MEDIU
- cresterea gradului de poluare fonica

In ceea ce priveste riscurile potentiale in perioada de executie si realizare a investitiei, se pot distinge
in trei categorii in functie de etapele de realizare si anume:

a) Riscuri ce pot apare in perioada de constructie si care ar putea fi determinate de urmatoarele:
- intlrzieri in implementarea proiectului;
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- costuri suplimentare;
- acfiuni politice guvernamentale;
- cursul de schimb valutar.

b) Riscuri la punerea in functiune

- nerealizarea parametrilor de performanti ai sistemului;
- Intrzieri in punerea in functiune a instalatiilor.

¢) Riscuri ce pot sa apara in perioada de exploatare a echipamentelor

- nerealizarea parametrilor {i indicatorilor de fiabilitate stabilifi prin proiect;
- disponibilitate mai mica dect cea din proiect cu implicatii majore in alimentarea cu energie electrica.

In vederea minimizarii sau evitarii riscurilor este necesari identificarea masurilor care pot fi aplicate
pentru realizarea acestui deziderat.

Aceste misuri pot include urmétoarele aspecte:
evitarea riscului;
- menfinerea riscului la un nivel minim sau transformarea unui risc de nivel mare intr-unul de nivel
mic sau cat mai redus;
- reducerea frecventei de manifestare;
- reducerea impactului asupra beneficiarului;
- retinerea riscului.
in functie de diferitele tipuri de riscuri cu care se poate confrunta beneficiarul si de nivelul pe care se
situeaza acestea, se pot alege diferite metode de reducere a riscurilor.
Va fi implementat un management eficient de verificare periodica pe parcursul executiei care va
stabili termene fixe pentru finalizarea fiecérei operatii.
Se va urmdri respectarea graficului de control de calitate, Intocmirea tuturor proceselor verbale de
lucrari ascunse si faze determinante, respectarea caietelor de sarcini.

Planificarea activititilor in cadrul Contractului — etapa executie

In termen de 10 de zile calendaristice de la data de incepere a executiei lucrarilor, respectiv de la data
specificatd de citre Autoritatea Contractantd in ordinul de incepere a lucririlor, Contractantul va transmite
Autoritatii Contractante spre aprobare programul de executie detaliat al activitatilor aferente executiei
lucrarilor in cadrul contractului, alcatuit dintr-un grafic de esalonare calendaristicad Gantt (pe suport hartie
si In format electronic editabil), avizat de Dirigintele se santier.

Acest prim program de executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat in baza
programului de lucrdri depus in ofertd de cdtre Contractant. Programul de executie va fi elaborat in
conformitate cu urmitoarele cerinte:

(a) Programul de executie va fi alcituit din activititile necesare pentru executarea Contractului,
conform specificatiilor, pieselor desenate si listei de cantititi si va fi prezentat intr-o structuri astfel incat
sd fie identificate:

-principalele faze ce alcatuiesc executarea lucrarilor in cadrul Contractului (inclusiv achizitii, constructii,
inspectii, testare, receptii);
-obiectele de constructii din care sunt alcituite lucririle;
-categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcatuiesc lucririle;
-sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in operd activititile de constructii;
-subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu  subcontractanti.
(b) Activitatile vor avea alocate:

U resurse (principalele materiale ce se vor pune in operd, manoperd - numirul si meseriile de
muncitori, utilaje), in concordanti cu necesarul si disponibilul acestora;

O cantitétile de lucrari conform listei de cantititi din proiectul tehnic;

[l costurile estimate in concordanti cu oferta;

00 productivitatile estimate.

(c) Durata activitatilor va fi exprimatd in zile si nu trebuie si depdseascd 3 luni, luand in
considerare:

(J cantitatea de lucrare;

O dimensiunea frontului de lucru;

[} numdrul de resurse umane si Utilaje;
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U productivitatea resurselor.

[ - proiectare: 1 luni de la data primirii ordinului de incepere prestari servicii;
0 - executie: 2 luni de la data specificatd in ordinul de incepere a lucririlor;

0 - asistenta tehnica din partea proiectantului: pe perioada de executie a lucrarilor si pani la receptia
finala a acestora.

7.3. inceperea activitatilor pe santier

in momentul in care Contractantul a furnizat Autoritatii Contractante si respectiv Dirigintelui de
santier toate documentele precizate mai sus, iar Dirigintele de santier le-a aprobat si le-a adus la
cunostinta Autoritatii Contractante, se poate realiza organizarea de santier.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupi ce:

1. Planul de sanétate i securitate este aprobat de Coordonatorul SSM al Autoritatii Contractante;

ii. Planurile de control a calititii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate de
Dirigintele de santier;

iii. au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

Raportarea in cadrul contractului si desfisurarea sedintelor de monitorizare a progresului
activitatilor

Pe durata desfasurdrii activitatilor pe santier, se vor organiza intalniri lunare Periodice sau ori de
cate ori este nevoie la care participa reprezentanti ai Contractantului, Autorititii Contractante, Dirigintelui
de santier si ai altor entitati invitate daca situatia impune acest lucru.
Pentru fiecare intalnire Dirigintele de santier va intocmi un proces verbal/o minuti ce trebuie agreata de
toate partile implicate.

Finalizarea lucrarilor si receptia la terminarea lucririlor

Atunci cind Contractantul considera ci a finalizat toate lucririle de santier previzute in Contract, va
notifica Autoritatea Contractantd prin Dirigintele de santier si va solicita efectuarea receptiei la terminarea
lucrarilor. Ulterior, Autoritatea Contractantd va demara procedurile pentru efectuarea receptiei la
terminarea lucrarilor cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Impreuna cu Dirigintele de santier, Contractantul va intocmi o situatie privind bunurile rezultate in
urma finalizarii contractului de executie de lucriri (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.), situatie ce va
cuprinde cel putin urmétoarele rubrici: numir curent, denumirea, descrierea sumari a bunului, unitate de
masura, cantitate, valoare unitard, valoare totald, codul de clasificatie conform H.Gverifica. nr. 2139/2004
si durata normala de functionare cu incadrarea in prevederile H.G. nr. 2139/2004, acolo unde este cazul,

observatii. Situatia anterior mentionatd va constitui anexa la Procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in doud etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG
273/1994, cu modificérile si completarile ulterioare (HG 343/2017):
i.Receptia la terminarea lucrarilor
ii.receptia finala a lucrarilor, dupa indeplinirea conditiilor si incheierea perioadei de garantie
prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie
finald a lucrdrilor de catre Autoritatea Contractantd nu 1l exonereazi pe Contractant de orice obligatie
contractuala sau legald referitoare la garantia produselor, lucrérilor si a materialelor sau la orice defect a
produselor, lucrdrilor sau materialelor sau la plata eventualelor penalitati sau prejudicii rezultate din
contract.

Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Contractantul va riméane responsabil de orice
nerespectare a obligatiilor ce 1i revin prin Contract pentru perioada prevazuti de Lege.

8. Subcontractarea
8.1. Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cind este in interesul Contxractului
Contractantul nu poate subcontracta i nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada executarii
lucrdrilor fara acordul prealabil, scris, al Autoritatii Contractante si a dirigintelui de santier.
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La semnarea Contractului, Contractantul va prezenta Beneficiarului subcontractele incheiate de
Contractant cu Subcontractantii declarati in Oferti. Pentru evitarea oricarui dubiu, se considerd ci aceste
subcontracte au primit acordul Beneficiarului.

Pentru numirea unui subcontractant propus dupa semnarea contractului, inclusiv pentru inlocuirea
unui subcontractant, Contractantul va face demersurile necesare in conformitate cu prevederile Legii
98/2016 cu modificarile si completraile ulterioare.

Astfel, Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului sau atunci cénd se
introduc noi subcontractanti, toate contractele incheiate intre acesta si subcontractant/subcontractanti
nominalizati in ofertd sau declarati ulterior, astfel incét activititile ce revin acestora, precum si sumele
aferente prestatiilor, s fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Atunci cind inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupd atribuirea
contractului, contractantul are obligatia de a transmite certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilititilor corespunzitoare partii lor de
implicare in contractul care urmeazi si fie indeplinit. De asemenea, Contractantul are obligatia de a
transmite Autoritétii Contractante o declaratie pe propria riaspundere din partea noilor subcontractanti prin
care acestia 1si asumd respectarea prevederilor caietului de sarcini, a proiectelor tehnice si a propunerii
tehnice depuse de catre contractant la oferta, aferenti activititii supuse subcontractarii.

Contractantul are obligatia de incheia un contract cu noul subcontractant in concordanti cu oferta
depusd. Obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie si modifice obiectul contractului de
subcontractare anterior.

Contractele incheiate cu noii subcontractanti, precum si declaratia pe propria raspundere vor fi
prezentate cu cel putin 15 zile Tnainte de momentul inceperii prestatiilor de citre noii subcontractanti.

Schimbarea unui subcontractant nu va conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare
initiale.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazi a fi subcontractate.

In situatia in care subcontractantul nu aplicd un sistem de management al calitatii corespunzator,
atunci aceasta situatie poate fi acoperité de sistemul de management al calititii implementat de Contractant.

Chiar si atunci cdnd Autoritatea Contractanti autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si raméne singurul raspunzitor in fata Autorititii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului sa 1i determine pe subcontractanti si adere la toate prevederile
contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa 1i determine pe Subcontractanti si respecte prevederile
planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de subcontractat trebuie si fie
transmis spre aprobare de citre Autoritatea Contractantd cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de data
programata pentru inceperea lucrarilor de cétre subcontractant.

9. Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munei)

Pe perioada derularii contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activititilor in
conformitate cu documentatia tehnica si implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile
si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

in realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie si aibd In vedere:

1. informatiile aplicabile proiectarii si realizirii lucrdrilor in general (astfel cum sunt descrise in acest
Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila);

ii. regulile aplicabile in mod specific realizarii activitatilor ce fac obiectul Contractului ce va rezulta
din prezenta proceduri de atribuire;

iii. contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu mmodificérile si
completérile ulterioare.

Prin depunerea unei oferte ca rdspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ci
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementiri aplicabile si ci le-a luat in
considerare la momentul depunerii ofertei sale pentru atribuirea Contractului.
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In cazul in care, pe parcursul derulérii Contractului, apar schimbari legislative de naturd sa influenteze
activitatea Contractantului in raport cu cerinele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are
obligatia de a informa Autoritatea Contractanta si Dirigintele de santier cu privire la consecintele asupra
activitétilor sale ce fac obiectul Contractului si de a Isi adapta activitatea, de la data si in conditiile in care
sunt aplicabile.

In cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost modificate
conform legii la data depunerii Ofertei, se considerd ci regula respectiva este automat inlocuitd de noile
prevederi in vigoare conform legii si ¢ Ofertantul/Contractantul are cunostinti de aceste schimbdri si le-a
avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucririlor in conditii de maxima
securitate si in deplina conformitate cu legislatia aplicabila, precum si cu respectarea prevederile referitoare
la securitate si sandtate in munca si controlul calititii cuprinse in standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri,
aplicabile 1n speta.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in care au fost
in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand si rispundi fata de Autoritatea Contractanti pentru
orice nerespectare sau omisiune a respectirii oricror prevederi legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea respectirii de citre
Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricérei prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucririlor, obligatiile aplicabile
in domeniul mediului, social §i al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul national, prin acorduri
colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii enumerate
in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivi;
Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortat;
Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
Conventia nr. 138 a OIM privind varsta minim4 de incadrare in munci;
Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de munci si profesie);
Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon si Protocolul siu de la Montrealprivind substantele
care epuizeaza stratul de ozon;
Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase si al eliminarii
acestora (Conventia de la Basel);
Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm privind POP);
Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimtimant prealabil in cunostinti de cauza, aplicabild
anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international (UNEP/FAO)
(Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei protocoale regionale ale sale.

De asemenea, Contractanul trebuie sa respecte dar fara a se limita la acestea ,urmatoarele prevederi
legale:
Legea nr. 10/1995 — privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 — republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu completarile si
modificarile ulterioare;
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
H.G. nr. 907/2016 — privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, a structurii/metodologiei de elaborare a devizului pentru obiective de investitii;
H.G. nr.742/2018 privind modificarea HG nr.925/1995 - Regulamentul de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor;
H.G. nr.343/2017 de modificare a HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
H.G. nr.766 /1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii cu modificarile si
completarile ulterioare;
Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor republicata;
Instructiune ANAP nr.1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publica /contractu lui de achizitie

/7/
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sectoriala/acordului-cadru;

Ordinul nr. 134/2016 privind Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteazi,
executa §i verifica instalatii electrice;

Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si consecintele daunatoare igienei si sanatatii

oamenilor se vor lua toate masurile cunoasterii, insusirii si respectarii obligatiilor din urmatoarele acte
normative:

1. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 actualizata;

2. HG nr. 1425/2006 — Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
munca Nr.319/2006, completata cu HG 955/2010, H.G.1242/2011, H.G.767/2016;

3. HG nr.300/2006 — cerinte minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau

mobile completata cu H.G. 601/2007;
4. HG nr. 355/2007 — privind supravegherea sanatatii lucratorilor, completata cu H.G 1169/2011;

5. HG nr. 1048/2006 — Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protective la locul de munca;

6. HG nr. 1051/2006 — Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor
care prezinta riscuri pentru lucratori ;

7. HG nr. 1091/2006 — Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

8. HG nr. 1146/2006 — Cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea in munca
de catre lucratori a echipamentelor de munca;

9. IM 006/1996 — Norme specifice pentru protectia muncii pentru lucrarile de zidarie si finisaje
(BC10/1996);

10.  Ordinul MLPT nr.9/N/15.03.1993 — Regulament privind protectia muncii in constructii (BC
nr.5,6,7/1993);

11.  Ordinul. M.D.L.P.L.nr.269/04.03.2008 si Ministerul Internelor si Reformei Administrative
nr.431/31.03.2008 — Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc — Clase de reactie la foc.

12.HG 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii.

Toate actele normative incidente obiectului contractului ce se va atribui in urma acestei proceduri se
vor aplica in forma modificata i completatd in vigoare la data aplicarii.

10. Responsabilititile Contractantului
10.1. Responsabilititile cu caracter general
10.1.1 Responsabilitati aferente etapei de proiectare

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a. Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicité realizarea documentatiilor tehnico-ecomomice,
a reglementrilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a prevederilor
prezentului Caiet de Sarcini;

b. realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini;

c. punerea la dispozitia Autorititii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzand, dar fara
a se limita la documentatii tehnico-economice;

d. actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate
cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autorititi, subcontractori etc.);

e. prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care si respecte cerintele
stabilite prin reglementdrile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanti;

f. efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

g. asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a documentelor
suport necesare in relafia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calititii Tn constructii;

h. asistarea Autorititii Contractante si punerea la dispozitia acesteia cu celeritate, a documentelor
solicitate de institutiile abilitate in materie de verificare si control a modului de realizare a investitiei,
documente elaborate sau a caror elaborare este de competenta Contractantului, in conformitate cu actele
normative in vigoare sau cu prevederile contractuale;
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1. punerea la dispozitia Autorititii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei Contractorului in legitura cu realizarea activitatilor din Contract;

j- Oferirea de suport si gestionarea lectiilor invétate in vederea imbunitatirii activititilor din contract;

k. indexarea tuturor documentelor transmise Autorititii Contractante atit pe perioada derulirii
activitatilor cét si tnainte de finalizarea Serviciilor;

1. relationarea, 1n scris, cu Autoritate Contractantd si factorii (autoritati, experti etc.) implicati in
realizarea, avizarea sau autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei
efectudri a acestora;

m. asigurarea cd nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masuri, personalul
angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si In méasura in care pirtile convin altfel printr-o modalitate
prevazutd in contract;

n. sa intocmeasca referatele pe specialitati cu privire la modul in care a fost executata lucrarea,
necesare la receptia la terminarea lucrarilor conform prevederilor H.G. 343/2017 pentru modificarea H.G.
nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora,

0. inexecutarea contractului va tine cont de datele de intrare pentru realizarea activititilor in Contract.

Contractantul va depune toate diligentele necesare i va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a
da curs solicitdrilor venite din partea Autorititii Contractante, solicitiri ce deriva din natura serviciilor care
fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de citre Autoritatea
Contractantd ,Contractantului, ca fiind solicitiri direct legate de indeplinirea obiectului Contractului si a
obiectivelor Autorititii Contractante.

10.1.2. Responsabilitati aferente etapei de executie lucrari
in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitatile Contractantului sunt:

1. Asigurarea planificarii resurselor pe toatd perioada derularii Contractului pe baza informatiilor puse
la dispozitie de Autoritatea Contractants;

2. Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru organizatia sa, cat
si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare)
pentru executarea lucrarilor;

3. Respectarea legislatiei privind sanitatea si securitatea in munc si protectia mediului inconjuritor
si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oriciror acte normative aflate in
interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

4. Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesari pentru indeplinirea
obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale
relevante si cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incét
sa se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante;

5. Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesititile obiective ale
Autoritétii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

6. Executarea §i documentarea corespunzitoare a tuturor schimbarilor (Modificari) solicitate de citre
Autoritatea Contractanti pe durata derulirii Contractului;

7. Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total, indicAnd
progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile executate si costurile cu
diverse taxe, daci e cazul, achitate in numele si pentru Autoritatea Contractanta. Situatiile de plata trebuie
s includa originalele documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii
etc. in numele si pentru Autoritatea Contractanti acolo unde este cazul;

8. Acceptarea realizarii de verificari de citre Autoritatea Contractanti pe durata derularii Contractului
In ceea ce priveste indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor sale si prezentarea la cerere a ori cirui si tuturor
documentelor justificative referitoare la indeplinirea acestor obligatii;

9. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor privind Planul
operational de securitate si luarea mésurilor necesare in vederea conformirii la acest plan;

10. Efectuarea de vizite comune pe santier Impreuni cu reprezentantii Imputerniciti ai Autorititii
Contractante pe probleme de securitate si sanitate, inainte de a-si redacta planul propriu de securitate;

11. Stabilirea Tmpreund cu reprezentantii imputernicifi ai Autorititii pe probleme de securitate si

sandtate  a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectivi, instalatiilor de ridicat sarcini,
accesul pe santier etc.;
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12. Propunerea spre aprobare catre Autoritatea Contractanta, prin Dirigintele de santier, a unui grafic
de executie, incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati.

13. Participare la intalniri de progres lunare, pe santier, impreuna dirigintele de santier si cu
reprezentantii imputerniciti ai autoritatii Contractante(dupa caz).

Contractantul are raspunderea planificirii activitatii sale si asigurarea capacititii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a
complexitatii legate de derularea Contractului conform planificirilor, astfel incét si se asigure indeplinirea
obiectivelor Autorititii Contractante, incluzand indicativ, fira a fi limitativ:

e Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea rezultatelor
cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

eContractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezintd obiectul
Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor imputerniciti ai Autoritatii
Contractante (dupi caz);

e Contractantul va realiza toate activitatile (servicii de proiectare si lucriri), specificate in cadrul
Contractului, conform cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectind si aplicnd cele
mai bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractantd (pe durata
Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale aferente Contractului,
verificdri anuntate in prealabil sau nu i are obligatia de a prezenta la cerere orice si toate documentele
justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de cétre Autoritatea Contractanti a situatiilor de plati sau a oriciror documente emise de
Contractant si/sau certificari efectuate de citre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor de plata
executate intocmite de Contractant) nu il elibereaza pe acesta de obligatiile si responsabilititile sale
mentionate in acest Caiet de sarcini gi/sau mentionate in Contract sau in conformitae cu prevederile legale
in vigoare.

Contractantul este responsabil a se asigura c3 pe toatd perioada de executie a activititilor pe santier
ia toate mdsurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjuritor.

Contractantul este obligat si acorde o atentie speciald combustibililor si oricror substante ce intrd
in categoria substantelor periculoase in vederea gestiondrii in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau in
imediata vecinatate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor periculoase.

in situatia in care, In mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si reprezentantii
imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparuti si de a documenta printr-un raport cauzele
care au condus la situatia creati.

Contractantul este pe deplin responsabil sa remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuals contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a
obligatiilor sale aflate in interdependenti cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea de situatii de platd pentru activitatea de executie a
lucrérilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucriri din proiectul tehnic
elaborat.

Contractantul va intocmi o situatie cumulativa de plati, care sa cuprinda toate elementele necesare
cuantificarii valorice a lucrarilor si situatii de lucrari distinct pe categorii de lucriri pe care le va transmite
reprezentantului Autoritatii Contractante, respectiv dirigintelui de santier pentru a fi verificate si aprobate.

La fiecare situatie de lucrari prezentata spre decontare se vor anexa in mod obligatoriu cel putin
urmatoarele documente:

- Adresa de inaintare

- Borderou

- Procesele verbale de lucrari ce devin ascunse;

- Procese verbale de receptie calitativa;

- Procese verbale pe faze determinante (daca este cazul);

- Procese verbale de punere in functiune (daca este cazul);
- Certificate de calitate in limba romana;

- Certificate de conformitate in limba romana
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- Atasamente - calcul masuratori, avizate de dirigintele de santier.

Documentele vor fi semnate, stampilate, daca este cazul aplicata mentiunea ,,conform cu originalul”
si numerotate, apoi scanate pe fisiere separate si denumite pentru a fi usor de accesat.

Dirigintele de santier va verifica situatiile de lucrari si, dupd aprobarea acestora, le va transmite
Autoritatii contractante impreuna cu Certificatul intermediar /final de plati.

Dupd aprobarea de cétre Autoritatea contractanta a Certificatului de plats, acesta va ingtiinta
Contractantul pentru emiterea facturii cu valoarea aprobata.

Contractantul va solicita la decontare facturi separate pentru cheltuielile aferente contractului de
baza si separat, facturi in baza actelor aditionale prin care este majorata valoarea contractului de baza ca
urmare a modificarii listelor de cantitati sau pozitii distincte in cadrul aceleasi facturi.

Plata lucrarilor executate se va face in termen de maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii in
original, de catre Contractant, la Registratura Autoritatii Contractante.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metods legal, incluzand fara limitare
indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele determinante, vizitele
la fata locului efectuate de catre Autoritatea contractanta, atat pe parcursul executiei lucrailor cat si in
perioada de garantie a acestora, precum si in orice alte cazuri in care este necesard sau obligatorie prezenta
sa, efectuarea de verificari, prezentarea de rapoarte si notificari citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractantd si in general prin orice metodd general acceptatd conform statutelor profesionale sau
prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intrzieri sau posibile intarzieri, incluzind si propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrérile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a lucrarilor, va
fi prezent si va documenta aceste receptii de lucriri.

Contractantul va efectua méasurétorile de cantitati de lucriri, astfel cum au fost executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante si va include doar lucrérile real executate in situatii de platd
intocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata in
vederea aprobarii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu realitatea, va
verifica corespondenta cu estimarile initiale, graficul general de realizare a investitiei publice, etc. si le va
inainta Autoritétii Contractante.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fatd de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucririlor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrérilor
efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrari acolo unde
este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare conform
legislatiei in vigoare pentru executia de lucriri, intr-o formi actualizati (in vigoare pe toatd perioada
deruldrii activitatilor), atit pentru organizatia sa, cét si pentru personalul propus.

10.2. Responsabilititi referitoare la realizarea efectivi a activititilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil si pund in opera documentatia tehnici elaborate de acesta si aprobata
de Autoritatea Contractanta. Totodatd este responsabil pentru punerea in operd a oricarei evenituale solicitari
de schimbare (modificari) din partea Autoritatii Contractante pe perioada deruldrii Contractului.

Activitdtile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitatile Contractantului

asociate realizdrii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce rezultd din
aceastd procedura.

10.3.  Responsabilititi asociate lucrarilor pregititoare activititii de executie a Iucririlor
Lucrarile pregatitoare includ:

1.Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
ii. Pregiatirea pentru executia de lucréri;
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iii.Organizarea de santier a Contractantului.

In scopul realizarii activitatilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucréarilor, Contractantul
trebuie:

1. Sa asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucririlor pregititoare, care 1i revin
din documentatia tehnica, din prezentul Caiet de sarcini si din prevederile stabilite in Contract;

2. S& asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea activitatii
pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autorititi competente in vederea
bunei desfdsuriri a activitatii, inclusiv in ce priveste vizitele, participarea sa la diferitele intAlniri legate de
executie, inspectii etc. legate de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupd emiterea notificarii Autoritatii Contractante privind data de incepere a executiei lucrarilor
si inainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul poate solicita urmatoarele tipuri de intlniri:

Intélnire/i cu reprezentantul Autoritdtii Contractante (Dirigintele de santier) sau alte parti implicate
dacd este necesar sa se defineasca toate problemele operationale precum accesul pe santier, orele de lucru,
constringerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

3. S& intocmeasca si sd depund Planul Calitatii;

4. Sa intocmeascd si sd depund planul detaliat de securitate si sinitate in munci si sd respecte
obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

5. S& aduci la cunostintd Intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de
securitate i sdndtate in muncd §i sd asigure instruirea acestuia in acest domeniu in conformitate cu
prevederile legale;

6. S Intocmeasca si sa depund Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare, reciclare,
dacé este cazul);

7. S& intocmeasca si sd depund Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi
suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucririlor in cadrul termenului
solicitat de cdtre Autoritatea Contractantd. Graficul de executie va stabili: date de referinti pentru
achizitionarea materialelor si a echipamentelor necesare pentru executia lucririlor, ordinea de executie a
lucrérilor, incluznd si activitatea aferentd instalirii echipamentelor, fazele determinante, resursele de
personal si echipamentele asociate fiecirei activitati etc. In completarea graficului de executie,
Contractantul va oferi o descriere generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul
le propune spre adoptare in vederea executiei lucririlor.

10.4. Responsabllltatl legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

Inainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitdtilor descrise in prezentul Caiet
de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentatiei de
atribuire, este necesar si se obtind toate permisele de lucru in conformitate cu prevederile legale, “Proces
verbal de predare” in vederea transferdrii provizorii a santierului de la Autoritatea Contractanti la
Contractant pe timpul realizdrii activitatilor pe santierul respectiv.

Dupa caz, se vor obtine:

i.  permis de lucru corespunzitor activitatii ce urmeazi a fi executati;
ii.  permis de acces in spatii inchise.
Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanti/terte parti inainte

de mobilizarea pentru activitatile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru proprietatea
detinutd de Autoritatea Contractantd, cét si pentru fiecare proprietate a unei terte parti.

10.5. Responsabilititi asociate pregatirii santierului

Pregatirea santierului implica cel putin urmatoarele activitati inainte de demararea efectiva a lucrarilor
de catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii.Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a instalatiilor subterane
si marcarea clar a pozitiei acestora;

iii.Masuratori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii executiei si pe
intreaga durata de executie.

Trebuie determinata prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv n aer.
Aceste masuritori trebuie ficute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa detecteze si
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sd indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioard de Explozie (LIE).

10.6. Responsabilitati asociate organizirii de santier a Contractantului
Contractantul este raspunzator pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura necesara,
forta de munca precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a echipamentelor necesare,

intretinerea lor, functionarea lor §i dezasamblarea lor la finalul activititilor precum si readucerea lor la
starea initiala.

10.7. Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice
Contractantul are urmatoarele responsabilitati pe perioada transpunerii documentatiei tehnice pe
santier:
1. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnici, realizat prin personal propriu, cu
responsabili tehnici cu executia atestati;
ii. convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;
ili. solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de executie,
numai cu acordul Autorititii Contractante;
iv. utilizarea in executia lucrérilor numai a produselor si a procedeelor previzute in documentatia
tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si
gestionarea probelor-martor;

v. respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor;
vi. propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care
s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
vii. aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
viii. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atdt in perioada de
executie, cat si n perioada de garantie stabilita prin Contract;
ix. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initials, la terminarea executiei lucrarilor.

10.8.  Responsabilititi legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea de citre
Contractant a personalului calificat si a dotarilor necesare executirii activititii in baza propriului sistem de
management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autorititii Contractante este:
Standarde nationale roménesti si/sau care transpun standardele Europene si internationale sau echivalent
(SR EN ISO);

Standarde, specificatii, proceduri interne Autorititii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitdtii trebuie abordati de Contractant de o maniera
care sd demonstreze in orice moment trasabilitatea executarii lucririi de constructie.

Elaborarea planului calitatii specific pentru realizarea lucririlor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, planul de inspectie i testéri, pentru toate lucrarile ce urmeaza a fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie si se asigure ca toti subcontractorii si/sau furnizorii,
inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calititii-inainte ca acestia s inceapi lucrul.

Conditiile acceptarii planului calitatii specific pentru realizarea lucririlor de constructie (completari
ale acesteia, exceptdri etc.) vor fi documentate intr-o ,,conventie” (minutd de intalnire) care va fi asumati
de ambele pérti Tnainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucrarilor impreuna cu dirigintele de santier va intocmi Cartea Tehnicd a Constructiei
in conformitate cu legislatia in vigoare.
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10.9. Responsabilitiiti legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata executiei
lucririlor pe santier
Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinitatea in muncd, cu luarea in
considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificirile si completarile ulterioare.

11. Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai mic.

12. Conformitate

- Oferta prezentatd va fi conforma numai in miasura in care propunerea tehnicd va fi intocmitd cu
respectarea cerintelor din Caietul de sarcini, studiilor si a expertizelor tehnice, puse la dispozitie de UAT
Municipiul Craiova;

- Datele cuprinse in documentatia de proiectare trebuie sa fie corelate cu cele cuprinse in Studiul de
Solutie si ATR si sa respecte conditiile din acorduri si avize;

- Drepturile de proprietate intelectuald asupra documentatiei de proiectare intocmite se transferd
integral beneficiarului, odata cu plata serviciilor de proiectare;

- Ofertantul suportd toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentirii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

13. Modul de prezentare a ofertei
13.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica trebuie sd corespundi cerintelor minime previzute in caietul de sarcini (art. 133
alin. (2) din HG 395/2016, cu modificérile si completirile ulterioare).
Cerintele impuse n caietul de sarcini sunt considerate minimale, nerespectarea acestora duce la
respingerea ofertei ca neconforma.
Ofertantul va elabora propunerea tehnicd In conformitate cu cerintele previzute in documentatia de
atribuire si trebuie sa includa informatii si detalii suficiente pentru a permite evaluarea ofertei.
Propunerea tehnica va fi elaboratd astfel incit s rezulte cd sunt indeplinite in totalitate cerintele
solicitate in caietul de sarcini.
Prin oferta tehnica depusa, ofertantul are obligatia de a face dovada conformititii activitatilor care
urmeaza a fi prestate cu cerintele previzute in caietul de sarcini.
Propunerea tehnicd, va contine cel putin informatiile de mai jos:
A. Pentru servicii de proiectare:
- propunerea tehnicé va include o descriere detaliatd a metodologiei pentru prestarea serviciilor si modul
de realizare al acestora pentru obiectele de proiectare propuse a se realiza prin caietul de sarcini.
- se va detalia colectivul de proiectare, respectiv personalul care participa la fiecare fazi de proiectare,
in concordanta cu cerintele caietului de sarcini.
- un plan de lucru, realizat in forma grafica pentru planificarea activitatilor contractului.

B. Pentru executie:

- Se prezintd informatiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel incét aceasta sa permita
identificarea cu usurintd a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din documentatia tehnica si
anexele la aceasta.

Propunerea tehnicd va cuprinde cel putin urmitoarele:

1. Descrierea solutiei tehnice adoptate pentru fiecare categorie de lucriri in parte. Ofertantul va elabora
propunerea tehnicd 1n baza cerintelor prezentate in documentatia de atribuire.

2. Lista cu principalele categorii de lucrari/activitati prevazute in cadrul caietului de sarcini, fara valori;

3. Declaratie din care sa rezulte faptul c# la elaborarea ofertei operatorul economic a tinut cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munci. In cazul unei asocieri, aceasta
declaratie va fi asumata de totii membri asocierii. Dupi caz, declaratia se va prezenta si de citre
subcontractant/subcontractanti.

Informatiile detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare si se referd la conditiile de munci si
protectia muncii, securitétii si sandtitii in munca, protectiei sociale si persoanelor varstnice , se pot obtine
de pe site-ul: http://www.mmuncii.ro.

Informatiile detaliate privind reglementdrile care sunt in vigoare si se refera la conditii le de mediu si
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protectia mediului, se pot obtine de pe site-ul: http://www.mmediu.ro.

4. Graficul fizic general de realizare a investitiei (proiectare + executie) conform Formular 6 din cadrul
HG nr. 907/2016

5. Declaratie privind termenul de garantie acordat pentru lucririle executate ct si pentru echipamentele,
instalatiile si utilajele livrate si montate in cadrul contractului.

6. Prezentarea organigramei echipei si a informatiilor relevante si documentelor justificative solicitate
pentru personalul propus.

7. Avéand in vedere prevederile din Caietul de sarcini, “Utilaje, echipamente, materiale”, in propunere
tehnicd, ofertantul va descrie modul in care si-a asigurat accesul la utilaje, (utilaje in proprietate, inchiriate,
etc. sau alte aranjamentele contractuale realizate In vederea obtinerii acestora).

8. Proiectul de contract insusit/Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale. Eventualele
obiectiuni sau propuneri cu privire la modelul de contract se vor prezenta in perioada de solicitiri de
clarificéri la documentatia de atribuire.

9. Oferta tehnicé va corespunde cu cerintele minime previzute in Caietul de Sarcini si va fi corelatd cu
oferta financiard, sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconformai in baza art. 137 alin. 3 litera d) din HG
nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Oferta tehnici va fi intocmitd astfel incat in
procesul de evaluare, informatiile din aceasta sa permita identificarea corespondentei cu cerintele solicitate
in caietul de sarcini.

In cazul 1n care pe parcursul Indeplinirii contractului se constati ci anumite elemente ale propunerii
tehnice sunt inferioare cerintelor prezentului caiet de sarcini, prevaleazi cerintele caietului de sarcini.

Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca efect descalificarea ofertantului.

Propunerea tehnica va fi semnata de persoane imputernicite ale operatorului economic si va avea un
caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toati perioada de valabilitate stabiliti de
autoritatea contractanta si asumaté de ofertant. Ofertantul va indica in cuprinsul acesteia care informatii din
propunerea tehnicd sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.

PRECIZARE: Orice exprimare din Documentatia de atribuire care include specificatii tehnice care indicd
0 anumild origine, sursd, produclie, un procedeu special, 0 marcd de fabricd sau de comert, un brevet de
inventie, o licentd de fabricatie, este insotitd de mentiunea "sau echivalent",

13.2. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiard, va cuprinde pretul total ofertat, valoare fird TVA, precum si urmitoarele
documente:
1. Formularul de ofertd va contine valoarea totald precum si valoarea defalcatd pentru proiectare si
executie;
2. Lista de preturi forfetare pentru principalele categorii de lucriri/activitati previzute in cadrul
caietului de sarcini;
3. Declaratie privind cota de profit aplicabild in mod unitar pentru toate lucririle executate si serviciile
prestate 1n cadrul contractului;

4. Graficul fizic prezentat in propunerea tehnica completat cu valori financiare.

La stabilirea valorii ofertei se vor folosi coeficienti stabiliti de lege si coeficienti proprii ai ofertantului
(indirecte si profit).

a) Propunerea financiard va contine si centralizatorul cu lucririle executate de asociati,
subcontractanti.

b) Toate preturile vor fi exprimate cu cifre cu cel mult dou# zecimale. La intocmirea ofertei financiare
ofertantii trebuie sa prevada toate costurile necesare pentru realizarea obiectivului de investitie.

Lista de preturi forfetare pentru principalele categorii de lucriri/activititi previzute in cadrul
caietului de sarcini va include toate costurile necesare executdrii acestora, inclusiv indirecte si profit,
urmand ca preturile unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o defalcare a acestor
preturi unitare care va identifica costurile incluse pentru manoperi, material, utilaje, transport, costuri
indirecte i profit si fie prezentate odati cu proiectul tehnic.

La intocmirea ofertei financiare ofertantii trebuie si prevadd toate costurile necesare pentru
realizarea obiectivului de investitie.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri dacd sunt sub
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efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precumn si marja
de profit.

De asemenea ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, orice costuri legate de:
- executia categoriilor de lucrari previzute In listele de cantitati, intocmirea instructiunilor de intretinere si
exploatare;

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa
finalizarea lucrérilor;

- procurarea, transportul, depozitarea §i punerea in operd a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

Nota: Ofertantul va elabora propunerea financiard astfel incdt acesta sd furnizeze toate informatiile cu
privire la pref, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie
publica. Propunerea financiard va fi semnatd de persoane imputernicite ale operatorului economic si va
avea un caracter ferm §i obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toatd perioada de valabilitate
stabilitd de autoritatea contractantd si asumald de ofertant. Lipsa formularului de ofertd reprezintd lipsa
propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract, ceea ce atrage incadrarea
ofertei in categoria ofertelor inacceptabile. Ofertele care nu indeplinesc conditiile tehnico-calitative
solicitate in caietul de sarcini, nu li se va aplica criteriul de atribuire specificat, fiind considerate
neconforme — art. 137, alin.(3), lit. (a) din HG 395/2016, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

14. Informatii suplimentare/administrative
14.1. Alte cerinte

Ofertantul va efectua verificari ale amplasamentului in vederea stabilirii eventualelor
neconcordante cu documentatia de atribuire. Orice neconcordanta sau neclaritate va fi transmisa catre
Autoritatea Contractanta in termenul stabilit prin anuntul de participare. Autoritatea contractanta va
organiza vizite la amplasamentul lucrdrilor, la doua date diferite, daca este cazul, pentru a nu ingradi
participarea operatorilor economici interesati. Ofertantii interesati vor transmite Autoritatii Contractante o
scrisoare de intentie privind participarea la aceasta vizita. Scrisoarea de intentie va cuprinde numele si
datele personale ale participantilor la aceasta vizita. Reprezentantii ofertantilor vor avea asupra lor
imputernicire scrisa si semnata de catre reprezentantul legal al operatorului economic si cartea de
identitate/buletin sau pasaport, dupa caz. Pe parcursul vizitei comunicarea se va face in limba romana.

Se considera ca ofertantul, in masura in care este posibil (tinand cont de costuri si timp), a inspectat
si examinat amplasamentul investitiei si ca s-a edificat, inainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor
aspectelor relevante, pentru depunerea ofertei.

Inainte de depunerea Ofertei, Ofertantul va verifica corectitudinea si suficienta Ofertei, a Pretului
Contractului, care, cu exceptia celor prevazute altfel in Conditiile Contractuale, acopera toate obligatiile
prevazute in Contract. Avand in vedere ca se considera ca Ofertantul si-a stabilit preturile in baza propriilor
calcule, operatiuni si estimari, Contractantul, fara plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligatie
si va executa orice lucrare prevazuta in Contract, chiar daca pentru obligatia sau lucrarea respectiva nu
exista un pret unitar sau o suma (sau pretul unitar sau suma respective sunt egale cu zero).

Director Executiv, Director Executiv Adjunct,
Delia Ciuca Alin Glavan
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