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1. INTRODUCERE

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului de
achizitie publicid de servicii - proiectare faza SF si are ca scop elaborarea documentatiei SF in
conformitate cu H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, pentru
obiectivul de investitii ,Instalarea unei noi capacititi de producere a energiei pentru autoconsum
din surse solare in municipiul Craiova” i prezintd cerintele necesare pe care autoritatea
contractanta le solicitd la elaborarea ofertei de citre fiecare ofertant.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale, astfel ci orice ofertd prezentati care se
abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini va fi luati in considerare, dar numai in masura in
care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din
caietul de sarcini.

Tema de proiectare este anexata la prezentul Caiet de sarcini.

2. DATE GENERALE

In scopul incadrarii in prevederile UE de a promova dezvoltarea durabild prin gestionarea
durabild a resurselor naturale si imbundtifirea calitdtii viefii, Primaria Municipiului CRAIOVA
doreste elaborarea unui studiu de fezabilitate in vederea construirii unui parc fotovoltaic, prin care se
va valorifica potentialul solar, cu consecinte benefice asupra mediului, prin inlocuirea energiei
electrice produse in instalatii energetice cu energie electrici produsi din surse regenerabile.

Productia de energie electricd prin conversie fotovoltaici a energiei solare nu provoaci emisii
de substante poluante in atmosferd si fiecare kWh produs prin sursd fotovoltaicd permite evitarea
raspandirii in atmosferd a 0,3-0,5 kg de CO2 (gaz responsabil pentru efectul de serd), rezultate din
producerea unui kWh prin metoda traditionald termoelectrici. Energia fotovoltaicd este una din

principalele surse de energie regenerabild, fiind valorificatd pe scari largd in majoritatea statelor
membre din Uniunea Europeana.

2.1 Amplasamentul:

Amplasamentul obiectivului de investitie este situat in intravilanul Municipiului Craiova pe
str. Aleea 1 Simnic nr. 65 A, loc. Craiova jud. Dolj.
Suprafata terenului este de 81423 mp, identificat prin CF 216498.

2.2 Situatia actuala:

Reducerea costurilor, consumului si cresterea performantei energetice se numird printre
obiectivele prioritare ale administratiei Municipiului Craiova. La momentul actual costul pentru
consumul de energie electrica in cladirile publice si sistemul de iluminat stradal sunt suportate in
procent de 100% din bugetul local.

3. NECESITATEA INVESTITIEI

Proiectul are ca scop construirea si operarea unui parc fotovoltaic pe baza tehnologiei
fotovoltaice, pentru cladirile publice si sistemul de iluminat stradal.

Proiectul propus raspunde in mod direct si se adreseazi in mare misura la trei dintre cele mai
mari nevoi ale oricarei autoritati publice locale din Romania si nu numai:
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constrangerile financiare, acutizate in urma izbucnirii situatiei economico-financiare
globale;

*problema energeticd — nevoia unei reale independente energetice bazata pe surse locale
intr-o lume in care presiunea pe resurse devine tot mai mare;

*preocupdrile regionale / nationale / europene / globale privind mediul inconjuritor si
limitarea grabnic a influentei antropice asupra modificrilor climatice.

Prin realizarea unui parc fotovoltaic se doreste valorificarea potentialului energetic al
radiatiei solare, prin transformarea acesteia in electricitate, consecintele acestui proces fiind benefice
mediului inconjuritor.

Municipiul Craiova intentioneazd si obtind finantare in cadrul apelulurilor deschise din
fonduri europene care si acopere in totalitate sau in parte, in functie de solutia tehnici gisits,
necesarul de consum de energie electricd precum si consumul cu sistemul de iluminat public.

In acest context, se solicitd elaborarea unui Studiu de fezabilitate intocmit conform H.G.
907/2016, privind etapele si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finatate din fonduri publice cu modificirile si completirile
ulterioare, precum si a documentatilor tehnice solicitate de finantator, pentru obiectivul de investitii
»Instalarea unei noi capacitati de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare in
municipiul Craiova”.

Beneficiile anticipate de cétre autoritatea contractanti:

- reducerea emisiilor de carbon in atmosferd generate de sectorul energetic prin inlocuirea unei parti
din cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an- cirbune, gaz natural

- economie mai eficientd din punctul de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologicd si mai
competitiva, conducénd la dezvoltarea durabild, care se bazeazi, printre altele, pe un nivel inalt de
protectie si pe imbunétatirea calitatii mediului

- atingerea obictivelor Uniunii Europene privind productia de energie din surse regenerabile previzute
in Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea utilizarii
energiei din surse regenerabile

- implementarea programelor cheie stabilite in OUG nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului
institutional si financiar de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei

- atingerea obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin HG nr.1.076/2021 privind ponderea globali de energie din surse regenerabile
in consumul final brut de energie

- cresterea productiei de energie electrica din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului
verde european ca strategie de crestere sustenabild a Europei si combaterea schimbarilor climatice in
concordantd cu angajamentele Uniunii de a pune in aplicare Acordul de la paris si obiectivele de
dezvoltare durabila ale ONU

- cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primard, ca rezultat al
investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de
energie eoliand, solard, hidro, geotermald, biomasi sau biogaz.

- atingerea obiectivului privind neutralitatea climatici, previzut in Regulamentul (UE) 2021/1119 al
Parlamentului European si al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea
neutralitdtii climatice si de modificare a Regulamentelor (CE) nr.401/2009 si (UE) 2018/1999 ( Legea
europeand a climei), referitor la asigurarea, pana cel tirziu in 2050 a unui echilibru la nivelul Uniunii
Europene intre emisiile si absortiile de gaze cu efect de seri care sunt reglementate in dreptul Uniunii,
astfel Incat sd se ajung la zero emisii nete pani la acea dati

- decongestionarea Sistemului Energetic National prin utilizarea de noi capacititi de productie a
energiei electrice descentralizate
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4. SPECIFICATII TEHNICE

Consumul ridicat de energie primara reprezinta o problema actuala care se doreste a fi
ameliorata in perioada urmatoare prin investitii care vor avea ca scop cresterea eficientei energetice si
utilizarea energiei regenerabile.

In conditiile actuale construirea unui parc fotovoltaic poate sd fie realizatd prin accesarea de
fonduri nerambursabile.

Din punct de vedere financiar, se preconizeazd ca investitia si aducd economii prin
compesarea financiard a pretului energiei.

Obiectivele care urmeazd a fi atinse prin realizarea investitiei se impart in trei categorii
principale:

. Reducerea consumurilor de energie electrici

In urma realiziirii investitiei se preconizeazd reducerea consumurilor de energie electricd

produsd din surse de combustibil fosil implicit reducerea costurilor cu energia preluata din sistemul de
distributie a energiei electrice.

. Constientizarea activa a publicului
Congtientizarea activd a publicului se va face prin diseminare, afisare si publicitate cu privire

la conditiile de functionare a sistemelor si a rezultatelor producerii utilizirii de energie electrici din
surse regenerabile de energie primari.

. Realizarea unor modele energetice de buni practici

In urma implementirii monitorizarii sistemului de producere a energ1e1 electrice cu panouri
fotovoltaice se preconizeazi realizarea unor modele energetice fezabile, prin care s poati fi elaborate
proceduri de bund practicd pentru dimensionarea, proiectarea §i exploatarea unor sisteme de
producere energie electricd din surse regenerabile de energie, precum si pentru elaborarea unor
rapoarte energetice care si serveasca la aplicarea solutiilor specifice la nivelul municipiului Craiova.

Se va avea in vedere ca la intocmirea documentatiei tehnice si se tind cont de urmatoarele
cerinte ale beneficiarului:

a) destinatie si functiuni;

Prin acest proiect se propune in primul rand reducerea cheltuielilor cu energia electrica
cumparata de la furnizori si in al doilea rand producerea de energie verde.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;

Sistemul de panouri fotovoltaice trebuie sa fie compus din cel putin urmatoarele echipamente
si accesorii:

- panouri fotovoltaice
- sistem de traking

- suporti stationare cu elevatie fixa montati pe sol cu expunere sudica
- invertoare trifazate

- dulapuri de conexiuni electrice, cabluri si aparate electirce
- sistem de comanda si gestionare ingormatica si contorizare a energiei electrice

Principalele functii pe care un parc fotovoltaic sa le indeplineasca sunt:

- captarea energiei solare,

- transformarea acesteia in energie electrica (curent continuu, tensiune si curent variabile),

- regularizarea energiei electrice (transformarea in curent alternativ cu caracteristici standard),
- furnizarea energiei electrice in Sistemul Energetic National (SEN),

- echilibrarea SEN prin productia distribuita si capacitate dispecerabili,
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- colectarea de date de profil pentru evaluarea superioard a potentialului energetic.

¢) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate
cu ceringele functionale stabilite prin reglementdritehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare;

Toate materialele si echipamentele instalate vor fi in conformitate cu specificatiile, normele
tehnice si legi in viguare.

Avand in vedere ca panourile fotovoltaice se vor monta la sol, acestea vor fi sustinute de o
structura formata din elemente constructive capabile sa asigure stabilitatea intregului ansamblu si sa
preia incarcarile rezultate din reutatea proprie a acestuia si a panourilor, precum si cele rezultate din
actiunea vantului si a depunerilor de zapada.

Sistemul fotovoltaic va fi echipat cu un sistem local de monitorizare a paramentrilor de
functionare, care va asigura transmiterea datelor la distanta.

d) numdr estimat de utilizatori;

Solutia adoptata va deservi circa 300.000 locuitori din Municipiul Craiova prin reducerea
costurilor energiei electrice cumparate din reteaua nationala pentru a deservi iluminatul public si
entitatile apatinatoare UAT Municipiul Craiova.

e) durata minimd de functionare, apreciati corespunzitor destinatiei/functiunilor propuse;

Conform HG 2139/2004, pentur aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale

de functionare a mijloacelor fixe, durata normala de functionare pentru centralele fotovoltaice este
intre 20-25 de ani.

f) nevoi/solicitdri functionale specifice;

Reducerea costurilor, consumului si cresterea performantei energetice in clidirile publice si a
iluminatului public se numara printre obiectivele prioritare ale administratiei Municipiului Craiova.

La momentul actual costul pentru consumul de energie electrici in cladirile publice si sistemul
de iluminat stradal sunt suportate in procent de 100% din bugetul local.

4.1 Propunere de proiect:

La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, Prestatorul economic va avea
obligatia de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea, Prestatorul va aplica /
respecta si eventualele acte normative §i prescriptii tehnice aplicabile, care intri in vigoare pe
parcursul indeplinirii contractului, dupi caz.

Orice document/documentatie/formular necesar de intocmit, pentru/sau in legiturd cu
realizarea obiectului contractului, va fi intocmit de citre Prestatorul, cu acceptul si in numele
beneficiarului.

Studiul de Fezabilitate (SF) va respecta continutul cadru in conformitate cu HG nr. 907/2016.
Studiul de Fezabilitate va contine cel putin doua solutii tehnice. Proiectantul va respecta toate normele
de protectie a mediului, sénitate si sigurantd In munci, siguranta circulatiei in vigoare.

Studiul de fezabilitate presupune inclusiv obtinerea Avizului de Mediu de la Agentia pentru
protectia Mediului, iar elaborarea documentatiei, cade In sarcina Prestatorului.

In cazul in care se solicitd intocmirea unui studiu de impact asupra mediului de citre Agentia
de Mediu, realizarea studiului cade in sarcina Prestatorului.
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Lucrari de mutiri si protejiri Instalatii — Legislatia roméneascd impune ca proiectele de
relocare a retelelor de utilitai (gaze, apa, telecomunicatii, electricitate) s fie elaborate de catre
companii specializate si autorizate. In acest sens, Proiectantului i se cere si faci verificari amanuntite
ale retelelor de utilititi publice afectate de lucririle de drum si/sau artd. Verificérile se vor face prin
inspectii vizuale sau alte metode. In functie de caz, Proiectantul va contacta proprietarii retelelor de

utilitdti pentru a obtine informatii despre retele, supraterane sau subterane, sau alte infrastructuri care
vor fi afectate de lucrarile de constructie.

Proceduri de Expropriere - Pentru realizarea acestui obiectiv de investitii se doreste sa
nu fie nevoie de proceduri de expropriere (investitia si fie realizatda numai pe domeniul public).

In cazul in care vor fi afectate alte proprietati se vor identifica modalitati legale de a prelua
dreptul de proprietate asupra terenului.

Documentatii necesare obtinerii avizelor, acordurilor

Intrd in atributiile proiectantului intocmirea documentatiilor necesare obtinerii
avizelot/acordurilor specificate in Certificatul de Urbanism (maxim 10 zile de la semnarea
contractului). Contravaloarea taxelor pentru obtinerea avizelor/acordurilor specificate in Certificatul
de Urbanism se va suporta de citre Autoritatea Contractanti; in acest sens facturile emise de avizatori
se vor emite direct in numele acestuia. Proiectantul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in
Certificatul de Urbanism, precum si conditiile mentionate in avizele si acordurile pe care le va obtine.

Documentatiile de proiectare se vor receptiona numai insotite de toate avizele si acordurile
necesare, solicitate prin certificatul de urbanism. Din cadrul duratei de prestare nu fac parte perioadele
necesare obfinerii avizelor si acordurilor.

Toate activitdtile trebuie realizate cu respectarea legislatiei si a reglementirilor tehnice in
vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investitii. Documentatiile vor fi ntocmite cu
respectarea legislatiei si reglementdrilor specifice in domeniu, a cerintelor emitentilor avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor respectiv alte organisme/ institutii abilitate. Proiectantii trebuie s detind
studii, calificdri, autorizari si atestari specifice lucrarilor din cadrul proiectului. In cazul in care,
prevederile legale si/sau reglementirile specifice aplicabile o impun, documentatiile se vor realiza de
persoane certificate/ atestate/ autorizate/ abilitate/ etc.

Autoritatea Contractantd va pune la dispozite:
- studiu topografic;
- studiu geotehnic.

Studiul de fezabilitate:
- Conform HG 907 /2016, art. 7, alin. (1), alin (2):
»(1):,,Studiul de fezabilitate este documentatia tehnico-economici prin care proiectantul, fird a se
limita la datele si informatiile cuprinse in nota conceptuali si in tema de proiectare si, dupd caz, in
studiul de prefezabilitate, analizeazs, fundamenteazi si propune minimum doui scenarii/optiuni
tehnico-economice diferite, recomandand, justificat si documentat, scenariul/optiunea tehnico-
economic(d) optim(d) pentru realizarea obiectivului de investitii.

(2) Scenariul/Optiunea tehnico-economic(&) optim(&), recomandat(3) potrivit alin. (1), cuprinde:

a) solutia tehnica;
b) principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii;
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¢) certificatele de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilititilor, precum si avize, acorduri
s studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii;
d) strategia de implementare, exploatare/operare si de intretinere a investitiei.”

Toate mésurile propuse vor tine seama de implementarea directivelor UE relevante, conform
acordului incheiat intre Romania §i Uniunea Europeana in sectorul constructiilor, transportului si
urbanismului. Studiul de fezabilitate va avea prevazuti, ca pagina de capit, pagina de semnaturi, prin
care elaboratorul acestuia isi insuseste si asuma datele si solutiile propuse, si care va contine cel putin
urmatoarele date: nr. ../datd contract, numele §i prenumele in clar ale proiectantilor pe specialitati, ale
persoanei responsabile de proiect - sef de proiect/director de proiect, inclusiv semniturile acestora si
stampila.

Variantele tehnice I si II propuse pentru constructia parcului fotovoltaic, vor prezenta in
detaliu Caracteristicile tehnice ce descriu lucrarea (lungime, numir de deschideri, alcatuire

constructiva a infrastructurilor, alcituire constructivd a suprastructurilor, etc.) si Tehnologia de
Executie.

4.2 Precizari cu privire la intocmirea documentatiei solicitate

Studiul de fezabilitate va fi prezentat conform HG nr. 907/2016. In functie de realitatea din
teren se vor elabora doud variante tehnice viabile privind realizarea de parciri supraetajate, astfel incat
sd nu prezinte dezavantaje majore din punct de vedere urbanistic.

Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor / acordurilor necesare conform C.U. emise de
Primaria Municipiului Craiova se va prezenta in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrarilor de constructii. In conformitate cu prevederile art. 7 alin 1 lit. a din
Anexa la H.G. nr. 742/2018 privind modificarea a H.G. nr. 925/1995 aceasta se va preda verificata
pentru toate exigentele conform cerintelor esentiale de calitate, de specialisti atestati MLPAT
(Ministerul Lucrérilor Publice si Amenajarii Teritoriului — actualmente Ministerul Dezvoltzrii Regionale
si Administratiei Publice), in conditiile legii altii decit specialistii elaboratori ai proiectului.
Verificarea documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor / acordurilor necesare intrd in sarcina
prestatorului. ‘

Predarea documentatie de proiectare va fi conditionata de:

- Intocmirea acesteia cu respectarea tuturor prevederilor legale;

4.3 Riscuri

In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sd aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare i sa estimeze posibilele efecte ale acestora.

In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie si ia in considerare resursele necesare
(de timp, financiare i de orice alta naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:
a. Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;
b. Nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea
s1 desfasurarea in bune conditii a Contractului;
c. Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor n legéturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in mésura in
care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;
d. Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanti, Contractant, autorititi
competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregitirea ofertei, Ofertantii trebuie sd aibd in vedere cel putin riscurile descrise in
continuare. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii Contractului,

identificate de Autoritatea Contractanti in etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta
in:
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i Intérzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc., ce urmeazi a fi puse la dispozitie de catre
Autoritatea Contractantd sau Contractant, dupi caz;

il. Aparitia unor eventuale dificultiti de colaborare i comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, Autoritdtile Competente, Autoritate Contractantd, alti contractanti ai Autorititii
Contractante;

1il. Existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate pAna la momentul initierii acestei proceduri;

1v. Neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulti din
aceastd proceduri;

V. Aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritatile competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de
Contractant;

vi. Adaugarea de activitati/ solicitéri de informatii noi, in functie de progresul activititilor;

vii.  Datele si informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractanti nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

viii.  Depasirea duratei de realizare a activitifilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanti nu va accepta solicitiri
ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiari si/sau Tehnici, respectiv de modificari
la contract, daca Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de
masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

4.4  Atributiile si responsabilitatile partilor

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a. Realizarea activititilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie
aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd realizarea documentatiilor
tehnico-economice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de
investitie si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activititilor in cadrul
Contractului in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini;
c. Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor,

incluzand, dar fard a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor
actualizat, rapoarte de progres;

d. Actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile,
inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autorititile, subcontractori etc.);
e. Transmiterea cétre Autoritatea Contractantd spre revizuire si aprobare a documentelor

solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobatdi de citre Autoritatea
Contractant;

f. Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa
respecte cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanta;
g. Colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate

conform Contractului (monitorizarea progresului activitdtilor in cadrul Contractului, coordonarea
activitatilor in cadrul Contractului, feedback);

h. Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

1. Asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autorititii Contractante a
documentelor suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a
calitétii in constructii;

J- Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a

sprijini procesul de evaluare a performantei Contractorului in legitura cu realizarea activitatilor din
Contract;
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k. Oferirea de suport si gestionarea lectiilor invitate in vederea imbunatitirii activitatilor
din contract;

1. Indexarea tuturor documentelor transmise Autoritdtii Contractante atit pe perioada
deruldrii activitatilor cét si tnainte de finalizarea Serviciilor;
m. Relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractanti, beneficiar -

dacd este diferit de Autoritatea Contractant - autoritati, experti etc.) implicati in realizarea, avizarea
sau autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectusri a acestora;

n. Asigurarea cé nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si in nicio masura,
personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in misura in care partile convin altfel
printr-o modalitate prevazuti in contract;

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor
documentatii dupa cum este necesar si stabilit prin reglementirile tehnice aplicabile documentatiilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incit si poatd furniza in orice moment
evidente, atdt Autoritatii Contractante, cit si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza
detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil,
pentru a da curs solicitarilor venite din partea Autorititii Contractante, solicitiri ce deriva din natura
serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea si fie comunicate in mod expres de
catre Autoritatea Contractantd Contractorului, ca fiind solicitiri direct legate de indeplinirea obiectului
Contractului i a obiectivelor Autorititii Contractante.

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru:

a. Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru
obtinerea rezultatelor asteptate;

b. Punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intilnirilor de lucru si a sedintelor
de analiza a progresului in cadrul Contractului

c. Desemnarea si comunicarea cétre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu
interactiunea si suportul oferit Contractantului;

d. Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a
Contractului;

e. Achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor
emise de citre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

f. Organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

g. Notificarea in timp util a Contractantului in vederea asiguririi asistentei tehnice pe
durata executiei lucrérilor pentru care a intocmit proiectul pani la receptia finali a lucrarilor;

h. Documentarea in scris a oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de

Contractant in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementirile tehnice in
vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz.

S. PREZENTAREA OFERTEI

Achizitia serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnice se efectueaza in conformitate cu
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completrile ulterioare.

> Propunerea tehnici va fi prezentatd astfel incit si se asigure posibilitatea verificirii cu
usurinfd a corespondentei propunerii tehnice cu cerintele minime solicitate prin Caietul de Sarcini.
Aceasta va contine descrierea detaliatd a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru
prestarea serviciilor pe specialitdti cu nominalizarea personalului responsabil si va fi in deplind
concordantd cu dispozitiile legale incidente in domeniu.
Astfel, propunerea tehnica va cuprinde:
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a) metodologia de ntocmire a documentatiei cu descrierea activititilor necesare realizarii
proiectului: etape, obiective, termene, etape de avizare;

b) un grafic de realizare al categoriilor de servicii obiect al contractului, identificand durata
acestora cu conditia Incadrérii in solicitdrile caietului de sarcini;

¢) un plan de lucru in forma graficd cu planificarea personalului, inclusiv verificatorii de proiect,
pe faze/componente/activitati pe toatd durata contractului;

d) alte aspecte considerate relevante de citre ofertant ;

Propunerea tehnica reprezintd conceptia proprie a ofertantului cu privire la conformitatea
serviciilor ofertate si nu o simpla copie ad literam a caietului de sarcini.

Prin propunerea tehnicd depusd, ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii
activititilor care urmeaz3 a fi prestate cu cerintele previzute in caietul de sarcini.

NOTA: Ofertele ce nu vor respecta modul de prezentare a propunerii tehnice vor fi considerate
neconforme.

> Propunerea financiari va fi detaliati astfel:

e Documentatia de obtinere avize la faza SF;

¢ Studiu de fezabilitate;

* Pretul total pentru realizarea serviciilor de proiectare si tarifarea, respectiv modul de calcul al
valorii serviciilor de proiectare si detalierea costurilor pe activititi;

e Perioada de valabilitate a ofertei.

Documentatia (atdt piesele scrise cét gi cele desenate) se va preda atat in format electronic

(obligatoriu DVD-format PDF), cét si pe suport de hartie astfel:
- pe suport de hértie In 2 exemplare stampilate si semnate in original;
- pe suport electronic in 2 exemplare, cu semnéturi si stampile, format PDF.

Plata serviciilor prestate se va efectua dupd aprobarea SF in Comisia Tehnico-Economici a
beneficiarului.

Prestatorul se obligd si cedeze exclusiv achizitorului dreptul de autor pentru documentatia
elaboratd, achizitorul urménd a avea dreptul de a utiliza documentatia pentru urmitoarele faze ale
proiectului fard acordul scris al prestatorului.

Dupd receptia si plata documentatiei aceasta devine proprietatea achizitorului, prestatorul
nemaiputand pretinde drepturi de proprietate intelectuali.

6. DURATA SERVICIILOR DE PROIECTARE

Durata maxima de prestare a serviciilor de elaborare studiului de fezabilitate va fi de 60 zile de
la data primirii ordinului de incepere a serviciilor, emis de achizitor (nu intra perioada necesard
obtinerii tuturor avizelor / acordurilor conform C.U.).

Documentatia de proiectare faza SF se va receptiona numai dupi sustinerea si primirea
avizului favorabil al Comisiei Tehnico-Economice a beneficiarului, insotiti de avizele / acordurile
solicitate prin certificatul de urbanism atasat prezentului caiet de sarcini. Din cadrul duratei de

prestare nu fac parte perioadele necesare obtinerii avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de
urbanism §i avizarii studiului.

7. PLATA SERVICIILOR PRESTATE

Plata serviciilor prestate se va face in termen de maximum 30 de zile de la primirea avizului
Comisiei Tehnico-Economice a beneficiarului si inregistrarea facturii in original, la registratura.
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8. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
In conformitate cu art.187 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completirile ulterioare,

autoritatea contractanta atribuie contractul de achizitie publicd/acordul-cadru ofertantului care a depus
oferta cea mai avantajoasd din punct de vedere economic.

In realizarea acestui obiectiv autoritatea contractanta alege sa aplice criteriul de atribuire ,,pretul cel
mai scdzut”, conform prevederilor art. 187 alin (3), lit. d) din Legea nr. 98/2016.

9. CADRUL LEGAL care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractantd si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si ai relatiilor de munci)

Documentatia tehnica va fi intocmiti conform prevederilor urmitoarelor acte normative:
. Hotararea Guvernului nr. 907/2016 (actualizata) privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor tehnica-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice;

. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

. Hotararea de Guvern HG nr. 742/2018 privind modificarea Hotdrarea Guvernului nr. 925/1995

de aprobare a regulamentului de verificare §i expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executiei
lucrérilor si a constructiilor;

. Hotararea nr.766/1997 privind regulamente de calitate in constructii;

. Legeanr. 13 /2007 a energiei electrice;

. Legea nr. 220 / 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie, cu modificérile si completarile ulterioare;

. Legea nr. 14 / 1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei si a Protocolului Cartei
Energiei privind eficienta energetica si aspecte de mediu, incheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994;
. Ordonanta Guvernului nr. 22 / 2008 privind eficienta energeticd si promovarea utilizarii la
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

. Hotédrarea Guvernului nr. 409 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei Guvernului nr. 22 / 2008 privind eficienfa energetici si promovarea utilizdrii la
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

. Hotédrarea Guvernului nr. 1395 / 2005 privind aprobarea Programului de misuri existente si

planificate pentru promovarea producerii si consumului de energie electrici produsd din surse
regenerabile de energie;

. Hotédrarea Guvernului nr. 1535 / 2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor
regenerabile de energie;
. Regulamentul UE 2018/1999 prin care Parlamentul si Consiliul European reglementeaza

guvernanta Uniunii Energetice si actiunile privind schimbarile climatice la nivelul Uniunii Europene ,
prevederile din Directiva (UE) 2018/2001 de promovare a utilizarii energiei din surse regenerabile;

. Pactul ecologic european (Green Deal) prin care Uniunea Europeani isi propune si devini
lider global al diminudrii emisiilor de gaze cu efect de serd. Tintele stabilite prin Pactul ecologic
european care cuprind reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 55% péni in anul 2030 si o pondere
a energiei provenite din surse regenerabile de 30,7% in productia totald de energie;

. Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbdrilor Climatice 2021-2030;

. Strategia energeticd a Romaéniei pentru urmatorii 10 ani si tintele stabilite de Roménia prin
PNIESC,de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serd cu 44% panid in 2030 si atingerea unei
ponderi a energiei provenite din surse regenerabile de 30,7% in productia totald de energi e.

. Legea nr. 319/2006 a securitatii i sinatatii in munca.

Pagina 11 din 1_g




Standarde, norme, reglementari tehnice europene si nationale in vigoare privind proiectarea, aplicabile

prezentului obiectiv.

Legislatia, reglementarile tehnice §i altele asemenea indicate in prezentul Caiet de Sarcini sunt
considerate indicative si nelimitative; enumerarea actelor normative din aceastd anex3 este oferita ca

referintd si nu trebuie considerata limitativa.

Contractantul va asigura respectarea legislatiei, a reglementirilor tehnice, regulamentelor,
procedurilor, specificatiilor tehnice, normativelor, instructiunilor tehnice, ghidurilor si metodologiilor
privind legalitatea executarii lucrarilor de constructii si calitatea acestora, in vigoare la data intocmirii

documentatiilor.

Director Executiv,

Delia Ciuca

Imi asum responsabilitatea privind realitatea si
legalitatea n solidar cu intocmitorul inscrisului
Data: ¢/, “zzIl2?>

Semnatura:

17

Director Executiv Adjunct,

Alin Glivan

Tmi asum responsabilitatea privind realitatea si
legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului
Data:

Semnatura: —

Sef Serviciu,
Claudiu Iancu

Y
imi asum responsabilitatea provind realitatea si
legalitatea in solidar cu Intocmitorul inscrisului
Data: /710 7579 '
Semnatura:

Intocmit,
referent Alexandru Maria

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
realitatea si legalitatea Intocmirii acestui act oficial
Data: 7/ ;2 7977

Semnatura{:/
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MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE

Serv. Administrare si Monitorizare Transport Public Local si Siguranta Circulatiei
Nr_348120/// ro 2023

TEMA DE PROIECTARE

Servicii elaborare Studiu Fezabilitate(SF)
pentru obiectivul de investitii:

sInstalarea unei noi capacitéti de producere a energiei pentru
autoconsum din surse solare in municipiul Craiova”

Elaborata conform cadrului-continut — Anexa nr 1 din HG 907/2016 -
privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECTIA SERVICII PUBLICE

Serv. Administrare §i Monitorizare Transport Public Local si Siguranta Circulatiei
Nr 348120 / /7 /¢ 2023

Aprob,

Director Executiv
Delia Ciu,éz;"a

TEMA DE PROIECTARE

1. Informatii generale
1.1.  Denumirea obiectivului de investitii.

Servicii elaborare Studiu Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investitii:

»Instalarea unei noi capacitéti de producere a energiei pentru autoconsum din surse solare in
municipiul Craiova” , in vederea accesdrii de fonduri europene nerambursabile.

1.2.  Ordonator principal de credite/investitor
MUNICIPIUL CRAIOVA

1.3.  Ordonator de credite (secundar, tertiar)
Nu este cazul.
1.4. Beneficiarul investitiei
MUNICIPIUL CRAIOVA
1.5.  Elaboratorul temei de proiectare
Municipiul Craiova, Primaria Municipiului Craiova, Directia Servicii Publice.

2. Date de identificare a obiectivului de investitii

2.1.  Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei
existente, documentatie cadastrald.

Terenul pe care se vor amplasa obiectivele de investitii sun in patrimoniul municipiului
Craiova, identificat prin CF 216498, str. Aleea 1 Simnic nr. 65A, Craiova, jud Dolj.
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2.2.  Particularitdti ale amplasamentuluifamplasamentelor propus/propuse pentru realizarea
obiectivului de investitii, dupd caz:

a) descrierea succintd a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafata terenului, dimensiuniin plan);

Amplasamentul obiectivului de investitie este situat in intravilanul Municipiului Craiova si se
afla pe str. Aleea 1 Simnic nr. 65A, loc. Craiova jud. Dolj.
Suprafata terenului este de 81423 mp, conform CF nr. 216498.

b) relatiile cu zoneinvecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

La obiectiv exista cai de acces si nu sunt probleme cu zonele invecinate. Accesul se
realizeaza de pe str. Aleea 1 Simnic.

c) surse de poluare existentein zond;
Nu s-au identificat surse de poluare existente in zona.
d) particularitati de relief;

Regimul climatic este de tip continental, care se caracterizeaza prin veri foarte calde, cu
precipitatii nu prea bogate, ce cad mai ales sub forma de adverse si prin ierni moderate cu viscole
rare si frecvente intervale de incalzire datorate advectiilor calde dinspre Marea Mediterana.

Valorea temperaturii medii anuale este de 10.8°C. Mediile lunii cele mai reci (ianuarie)
prezinta valori care scad sub -2.5°C, iar temperatura medie a lunii cele mai calde (iulie) este de
peste 22.7°C.

Cantitatile medii anuale ale precipitatiilor totalizeaza 523 mm la Craiova. Cantitatile medii
din luna februarie insumeaza valori care nu depasesc 30 mm, iar cantitatile medii din iunie sunt de
cca. 71.3 mm.

Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului”, este de 70 - 80 cm.

Municipiul Craiova este situatin sudul Romaniei, pe malul sting al Jiului, la iesirea acestuia
din regiunea deluroass, la o altitudine cuprinsdintre 75 si 116 m. Craiova face parte din Campia
Romana. Orasul este asezat aproximativin centrul Olteniei, la o distant3 de 227 km de Bucuresti si
68 km de Dundre. Forma orasului este foarte neregulatd,in special spre partea vestica si nordica,
iar interiorul orasului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact.

Relieful orasului Craiova se identificd cu relieful judetului Dolj, respectiv de cAmpie. Spre
partea nordica se observa o usoara influenta a colinelor,n timp ce partea sudica tinde spre lunca.

Din punct de vedere geologic, perimetrul studiat apartine Platformei Moesice. Cuvertura

sedimentara a acesteia, este reprezentata la suprafata prin aparitia depozitelor cuaternare,de
varsta Holocen superior.



Holocenul superior este reprezentat prin depozitele loessoide care acopera terasa inferioara
si terasa joasa precum si prin aluviunile terasei joase si ale luncilor. Depozitele loessoide care
acopera terasa inferioara, ca si cele ale terasei superioare, au un caracter nisipos-argilos.

Din punct de vedere geomorfologic, regiunea amplasamentului studiat apartine de etajul
colinar care cuprinde jumatatea nordica a judetului Dolj, la N de aliniamentul Plenita - Craiova, si
inglobeaza extremitatea sudica a Piemontului Getic.

Pluviodenudarea si eroziunea in suprafata actioneaza in mod curent cu intensitate mare
asupra versantilor, a caror pondere in ansamblul reliefului este de 50%. Aceste procese
determinate de caderea picaturilor de ploaie si de scurgerea apei pe versanti au drept consecinta
dislocarea si evacuarea de pe suprafetele inclinate ale versantilor a unei mari cantitati de sol.

Fluvio-torentialitatea, ca proces de modelare a albiilor torentiale si fluviatile de catre apa
curgatoare, se desfasoara pe un areal restrans, avand ca si eroziunea in suprafata o activitatea
discontinua impusa de frecventa viiturilor din timpul primaverii si verii. Eroziunea liniara datorata
suvoaielor de apa concentrate in canalele ravenelor si torentilor se intalneste pe versantii acelorasi
vai si bazine torentiale afectate de eroziunea in suprafata. Procesele fluviatile, ce defines
activitatea morfogenetica a Jiului si Amaradiei, se desfasoara sub forma acumularilor si dinamicii
aluviunilor in albiile minore si majore si a eroziunii laterale.

e) nivel de echipare tehnico-edilitard al zonei si posibilitdti de asigurare a utilitdtilor;
Este echipare tehnico-edilitara completa.

f) existenta unor eventuale retele edilitare Tn amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in médsurain care pot fi identificate;

Nu este cazul
g) posibile obligatii de servitute;

Nu este cazul

h) conditiondri constructive determinate de starea tehnicd si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra cdrora se vor face lucréri de interventii, dupd caz;

Nu este cazul

i) reglementdri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate
— plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si requlamentul local de urbanism aferent;

Nu este cazul




i) existenta de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament

sau in zona imediat Tnvecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate sau de protectie.

Nu este cazul

2.3. Descrierea succintd a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si
functional:

a) destinatie si functiuni;

Destinatia acestui proiect este de a monta panouri fotovoltaice care sa produca energie
electrica.

Prin acest proiect se propune in primul rand reducerea cheltuielilor cu energia electrica
cumparata de la furnizori si in al doilea rand producerea de energie verde.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate;

Consumul ridicat de energie primara in municipiul Craiova reprezinta o problema actuala care se
doreste a fi ameliorata in perioada urmatoare prin investitii care vor avea ca scop cresterea eficientei
energetice si utilizarea energiei regenerabile.

Sistemul de panouri fotovoltaice trebuie sa fie compus din cel putin urmatoarele

echipamente si accesorii:

- panouri fotovoltaice

- sistem de traking

- suporti stationare cu elevatie fixa montati pe sol cu expunere sudica

- invertoare trifazate

- dulapuri de conexiuni electrice, cabluri si aparate electirce

- sistem de comanda si gestionare ingormatica si contorizare a energiei electrice

c) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in

conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementdri tehnice, de patrimoniu si de
mediufn vigoare;

Toate materialele si echipamentele instalate vor fi in conformitate cu specificatiile, normele
tehnice si legi in viguare.

Avand in vedere ca panourile fotovoltaice se vor monta la sol, acestea vor fi sustinute de o
structura formata din elemente constructive capabile sa asigure stabilitatea intregului ansamblu si
sa preia incarcarile rezultate din reutatea proprie a acestuia si a panourilor, precum si cele rezultate
din actiunea vantului si a depunerilor de zapada.



Sistemul fotovoltaic va fi echipat cu un sistem local de monitorizare a paramentrilor de
functionare, care va asigura transmiterea datelor la distanta.

d) numdr estimat de utilizatori;

Solutia adoptata va deservi circa 300.000 locuitori din Municipiul Craiova prin reducerea
costurilor energiei electrice cumparate din reteaua nationala pentru a deservi entitatile
apatinatoare UAT Municipiul Craiova cat si pentru iluminatul public.

e) durata minimd de functionare, apreciatd corespunzdtor destinatiei/functiunilor propuse;

Conform HG 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele

normale de functionare a mijloacelor fixe, durata normala de functionare pentur centralele
fotovoltaice este intre 20-25 de ani.

f) nevoi/solicitdri functionale specifice;

Reducerea costurilor, consumului si cresterea performantei energetice Tn cladirile publice
cat si a iluminatului stradal se numara printre obiectivele prioritare ale administratiei Municipiului
CRAIOVA.

La momentul actual costul pentru consumul de energie electrica in cladirile publice si
sistemul de iluminat stradal sunt suportatein procent de 100% din bugetul local.

g) corelarea solutiilor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de protectie a mediului si a
patrimoniului;

Nu este cazul
h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutiondrii nevoii beneficiarului.

Pentru realizarea investitiei Centrald electrica fotovoltaicd pentru consumul propriu de
energie electrica al municipiului CRAIOVA este necesara realizarea unui proiect tehnic de catre o
firma autorizate, care sa elaboreze proiectul conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare
si continut — cadru al documentatiei tehnico — economice aferente obiectivelor proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, in faza de proiectare SF. Ulterior realizarii proiectului in faza
SF se va contracta o firma autorizata pentru elabirarea proiectului in faza PT si executia acestuia.

De asemenea, in cazul in care, conform legislatiei in viguare sunt necesare evize si/sau
acorduri pentru realizarea proiectului in faza de SF, avizele si/sau acordurile vor fi obtinute de catre
poriectant. Documentatia (faza SF) se va preda in format electronic (CD) si in format letric in 2
exemplare. Durata de executie a proectului in faza SF va fi de maxim 60 zile de la emiterea
Ordinului de Tncepere si punerii la dispozitie de catre entitatea contractanta a tuturor
documentelor necesare intocmirii Studiului de fezabilitate.



Se vor aveain vedere cele mai bune si avantajoase solutii din punct de vedere tehnico —
economic.

Studiul de Fezabilitate se vaintocmiin conformitate cu:

e Hotdrérea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

Principalul obiectiv al Studiului de Fezabilitate solicitatil reprezintd reducerea costurilor,
consumului si cresterea performantei energetice a municipiul Craiova.

Prin Studiul de fezabilitate, Prestatorul va propune solutii tehnice privind producerea
energiei electrice cu panouri fotovoltaice.

Tn cazul lucrdrilor pentru care nu existd standard de cost se vor prezenta documente
justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent (minim trei oferte de pret, liste de cantitati
si preturi unitare provenite din surse verificabile si obiective, etc).

Se vor prezenta distinct 3 oferte de pret, in care sd se precizeze clar daca aceste
echipamente sunt/nu sunt achizitionate cu montaj si, dupd caz, dacd este/nu este inclusd
intretinerea acestor echipamentein exploatare.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezultd din aplicarea acestuia.

Prescriptii tehnice principale care se aufin vedere la proiectarea si executarea lucrarilor
de constructii

. Legea nr. 10/1995 privind calitateain constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

J Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

. Hotararea de Guvern HG nr. 7422018 privind modificarea Hotdrdrea Guvernului nr.

925/1995 de aprobare a regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor,
a executiei lucrarilor si a constructiilor;

. Hotararea nr.766/1997 privind regulamente de calitate in constructii;

U Legea nr. 13 / 2007 a energiei electrice;

. Legea nr. 220 / 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie, cu modificdrile si completarile ulterioare;

. Legea nr. 14 / 1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei si a Protocolului Cartei

Energiei privind eficienta energetica si aspecte de mediu, incheiate la Lisabona la 17 decembrie
1994;

. Ordonanta Guvernului nr. 22 / 2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.
. Hotararea Guvernului nr. 409 / 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a Ordonantei Guvernului nr. 22 / 2008 privind eficienta energeticd si promovarea utilizarii la
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;



. Hotararea Guvernului nr. 1395 / 2005 privind aprobarea Programului de masuri existente si
planificate pentru promovarea producerii si consumului de energie electricd produsi din surse
regenerabile de energie;

. Hotdrarea Guvernului nr. 1535 / 2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor
regenerabile de energie;

. Regulamentul UE 2018/1999 prin care Parlamentul si Consiliul European reglementeazi
guvernanta Uniunii Energetice si actiunile privind schimbarile climatice la nivelul Uniunii Europene
, prevederile din Directiva (UE) 2018/2001 de promovare a utilizirii energiei din surse regenerabile;
. Pactul ecologic european (Green Deal) prin care Uniunea Europeaniisi propune sd devini
lider global al diminuarii emisiilor de gaze cu efect de serd. Tintele stabilite prin Pactul ecologic
european care cuprind reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 55% panain anul 2030 si o
pondere a energiei provenite din surse regenerabile de 30,7%1 n productia total de energie;

. Planul National Integratin domeniul Energiei si Schimbdrilor Climatice 2021-2030;

. Strategia energeticd a Romaniei pentru urmatorii 10 ani si tintele stabilite de Romania prin
PNIESC,de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serd cu 44% panain 2030 si atingerea unei
ponderi a energiei provenite din surse regenerabile de 30,7%i n productia totali de energie.

. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatiiin munci.

Standarde, norme, reglementari tehnice europene si nationale in vigoare privind proiectarea,
aplicabile prezentului obiectiv.

TERMEN DE ELABORARE:

Studiul de Fezabilitate — 60 (saizeci) de zile, de la emiterea Ordinului defncepere (Perioad
de Proiectare).

Director Executiv, Director Executiv Adjunct,
Delia Ciuca Alin Glavan
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Sef Serviciu, I ntocmit,

Claudiu lancu referent Alexandru Maria
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