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Citre,
OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor la achizitia directd avéand ca obiect: Executia lucrérilor pentru ,,Reabilitare fantdni pentru bdaut
apd de tip cismele(de perete) — Fantdna Popova” componentd a proiectului: ,,Promovarea incluziunii sociale §i
combaterea sardciei in comunitdtile defavorizate din municipiul Craiova — faza II- zona Fantdna Popova”, Cod
SMIS 127944, anunt publicitar ADV1391816.

Urmare solicitarilor de clarificdri transmise de cétre un operator economic interesat, vd comunicim
urmatoarele:

Intrebarea nr. 1

In cadrul fisierului pus 1 dispozitie “3IE-Fantana Popova .pdf” la pagina32 se regaseste o schemad
incompleta a tabloului TE.

Va rugam sa ne puneti la dispozitie schema completa a acestuia.

Réaspuns conform compartimentului de specialitate:
Atasam plansa IE03 — Schema Tablou Electric TE

Intrebarea nr. 2

In cadrul fisierului pus 1 dispozitie “3/E-Fantana Popova.pdf” la pagina 10, se face referire la alimentarea
Tabloului Electric propuns, TE fiind specificat astfel ”Cablu de alimentare al Tabloului Electric TE va fi din cupru
CYABY-F 3X6”. Acest cablu nu se regéseste in listele de cantititi. Va rugm si ne confirmati ca alimentarea
tabloului electric, traseul de la BMPT-ul propuns, implicit avizele necesare, intra in sarcina beneficiarului.

Rispuns conform compartimentului de specialitate:
Racordarea si alimentarea tabloului electric, intrd in sarcina beneficiarului.

intrebarea nr. 3

Avand in vedere Ordinul nr.1568 din 15.10.2002 ,,Ghid Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de
categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice", indicativ P 91/1-02,
prin care la capitolul 2, pct.2.2.1 se mentioneaza ca Executantii(Ofertantii) au deplina libertate de a-si prevedea in
oferta propriile consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in
proiectul tehnic, in caietul de sarcini §i in alte acte normative care reglementeazd executia lucrarilor solicitim
permisiunea de a prevedea propriile (consumuri (material, manopera, utilaj, transport) in functie de tehnologia de
executie proprie cu respectarea cerintelor cantitative si calitative.

Raspuns conform compartimentului de specialitate :
Ofertantul are dreptul sd stabileasca propriile consumuri (material, manopera, utilaj, transport) ) in functie de
tehnologia de execufie proprie cu respectarea cerinfelor cantitative si calitative.

Referitor la modelul de contract de achizitie publica de lucrari

intrebarea nr. 4

Art.13.2 alin. (3) “In situatia prevazuta in care un contract de subcontractare este denuntat
unilateral/reziliat de catre una din parti, Contractantul are obligatia de a prelua parte/parti din contract aferente
activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant in conditiile art.15.1.” — se va inlocui cu “In
situatia prevazuta in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din parti,
Contractantul are obligatia de a prelua parte/parti din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui
acest subcontractant in conditiile art. 12.3.”
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Raspuns:

Se mentin prevederile Art.13.2 alin.(3) din modelul de contract:

»In situatia prevdzutd in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de cdtre una din
parti, Contractantul are obligatia de a prelua partea/pdrfile din contract aferente activitdtii subcontractate sau de a
inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile art.13.3.”

intrebarea nr. 5
- Modificare 14. Garantia de buna executie
Art. 14.2 alin. (1) lit. a) “virament bancar. In termenul prevazut la 15.1(...) “- se va inlocui cu “virament
bancar. In termenul prevazut la art. 14.1 (...) ©
Raspuns
Suntem de acord cu modificarea propusi

- Art. 14.2 alin.(1) lit. b) “ (... )In termenul prevazut la art. 15.1, contractantul are obligatia de a prezenta in
original Instrumentul de garantare auritatii contractante. Emis in favoarea Municipiului Craiova, in
cuantumul si pentru perioada de valabilitate a contractului si care devine anexa la contract.(...)” — se va
inlocui cu “ (...)In termenul prevazut la art. 14.1, contractantul are obligatia de a prezenta in original
Instrumentul de garantare auritatii contractante. Emis in favoarea Municipiului Craiova, in cuantumul si
pentru perioada de valabilitate a contractului si care devine anexa la contract.(...)”

Raspuns
Suntem de acord cu modificarea propusa

- Art. 14.2 alin.(1) lit ¢) “(...) In termenul prevazut la art. 15.1, contractantul are obligatia sa deschida un
cont la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia , un cont de
disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.(...)”- se va inlocui cu “(...) In termenul prevazut
la art. 14.1, contractantul are obligatia sa deschida un cont la Trezoreria Statului din cadrul organului
fiscal competent in administrarea acestuia , un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii
contractante.(...)”

Réaspuns
Suntem de acord cu modificarea propusd

- Art. 14.2 alin.(1) lit d) “ prin combinarea a doua sau mai multe modalitati de constituire prevazute la art.

15.2.” — se va inlocui cu “ prin combinarea a doua sau mai multe modalitati de constituire prevazute la
art. 14.2.”

Raspuns
Art. 14.2 alin.(1) lit d) din modelul de contract se modificd dupa cum urmeazi:

“prin combinarea a doud sau mai multe dintre modalitdfile de constituire previzute la art.14.2 alin. lit.
a)-b).”

- Art. 14.2 alin.(3) “ In situatia in care instrumental de garantare prevazut la art. 15.2 nu acopera toata
perioada de valabilitate a contractului, Contractantul are obligatia prelungirii acestuia cu 30 de zile
inainte de data de expirare.(...)” se va inlocui cu “ In situatia in care instrumental de garantare prevazut
la art. 14.2 nu acopera toata perioada de valabilitate a contractului, Contractantul are obligatia
prelungirii acestuia cu 30 de zile inainte de data de expirare.(...)”

Raspuns
Art. 14.2 alin.(3) din modelul de contract se modifica dupa cum urmeaza:

,»In situatia in care instrumentul de garantare prevazut la art. 14.2 alin (1) nu acopera toata perioada de

valabilitate a contractului, Contractantul are obligatia prelungirii acestuia cu 30 de zile inainte de data de
expirare.
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Art.14.3  In situatia in care Contractantul nu constituie garantia de buna executie in conditiile prevazute
la art. 15.1 si art. 15.2, achizitorul il va notifica pe executant in vederea respectarii obligatiilor
contractuale privind constituirea garantiei de buna executie. In situatia in care, urmearea notificarii,
Contractantul nu da curs solicitarilor achizitorului, vor fi aplicate prevederile art.28.4.1it. g).”

-se va inlocui cu “In situatia in care Contractantul nu constituie garantia de buna executie in conditiile
prevazute la art. 14.1 si art. 14.2, achizitorul il va notifica pe executant in vederea respectarii obligatiilor
contractuale privind constituirea garantiei de buna executie. In situatia in care, urmearea notificarii,
Contractantul nu da curs solicitarilor achizitorului, vor fi applicate prevederile art. 27.4.”

Rispuns

Art.14.3 din modelul de contract se modifica dupa cum urmeazi:

»In situatia in care Contractantul nu constituie garantia de buna executie in conditiile prevazute la art.
14.1 si art. 14.2, achizitorul il va notifica pe executant in vederea respectarii obligatiilor contractuale
privind constituirea garantiei de buna executie. In situatia in care, urmearea notificarii, Contractantul nu
da curs solicitarilor achizitorului, vor fi applicate prevederile art. 27.4, lit.g).”

Art.14.4 alin.(2) “Achizitorul va achita garantia de buna executic si in eventualitatea in care
Contractantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de buna executie, asa cum este prevazut
la art. 15.2. - se va inlocui cu “ Achizitorul va achita garantia de buna executie si in eventualitatea in
care Contractantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de buna executie, asa cum este
prevazut la art. 14.2.

Raspuns

Art.14.4 alin.(2) din modelul de contract se modifica dupa cum urmeazi:

»Achizitorul va achita garantia de buna executie si in eventualitatea in care Contractantul nu reuseste sa
prelungeasca valabilitatea Garantiei de buna executie, asa cum este prevazut la art 14.2.alin.(3).”

Art. 19 Intarziere, suspendarea si sistarea lucrarilor
Art. 19.2 “Partile au dreptul de a modifica prin act aditional durata de executie a lucrarilor in sensul
majorarii acesteia cu resprectarea clauzei art. 18.2.1 (...)” — se va inlocui cu “ Partile au dreptul de a

modifica prin act aditional durata de executie a lucrarilor in sensul majorarii acesteia cu resprectarea
clauzeiart. 17.2.1 (...)”

Rispuns
Suntem de acord cu modificarea propusd

Art.19.4 “ Fara a-i fi prejudiciat dreptul Contractantului prevazut in clauza art. 21.2, acesta are dreptul
de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 30 de zile de
la expirarea termenului prevazut la clauza art. 26.1; in acest caz va notifca, in scris, acest fapt
achizitorului.” — se va inlocui cu — “Fara a-i fi prejudiciat dreptul Contractantului prevazut in clauza art.
20 alin (2), acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu
plateste in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la clauza art. 24 alin (1); in acest caz
va notifca, in scris, acest fapt achizitorului.”

Rispuns
-Art.19.4 din modelul de contract se modifica dupa cum urmeazi:

“Fara a-i fi prejudiciat dreptul Contractantului prevazut in clauza art. 20.5, acesta are dreptul de a sista
lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 30 de zile de la
expirarea termenului prevazut la clauza art.24 alin(l); in acest caz va notifca, in scris, acest fapt
achizitorului.”

Art.20 Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

Art. 20.2 “ Plata sumelor datorate de catre Achizitor se efectueaza dupa achitarea de catre Executant a
sumelor datorate” — se va inlocui cu “ Sumele datorate de catre Executant vor fi retinute din Certificate
intermediare/finale de plata”

Rispuns
Suntem de acord cu modificarea propusd



Art. 24.1 alin.(1) “Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate in termne de 30 de zile
de la inregistrarea facturii in original de catre contractant la Registratura Primariei Municipiului
Craiova.” — se va inlocui cu - “Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate si
acceptate in termen maxim de 30 de zile de la data transmiterii facturii fiscale, de catre Contractant, prin
sistemul national RO E-Factura’ .

Raspuns
Suntem de acord cu modificarea propusda

Art. 24.6 “ Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, din cauza unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigu va fi platita conform. clauzei art. 26.1.” - se va
inlocui cu - “Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, din cauza unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigu va fi platita conform clauzei art. 24.1.

Raspuns
Suntem de acord cu modificarea propusda

Art. 27.4 “ Achizitorul poate rezilia Contractul conform prevederilor art. 28.2 cu efecte depline ( de jure)
dupa acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile Contractantului, fara necesitatea unei alte
Sormalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata(...)” — se va inlocui cu -
Achizitorul poate rezilia Contractul conform prevederilor art. 27.2 cu efecte depline ( de jure) dupa
acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile Contractantului, fara necesitatea unei alte formalitati si
fara interventia vreunei autoritati sau instante de judecata(...)”

Raspuns
Art. 27.4 din modelul de contract se modifica dupa cum urmeazi:
sAchizitorul poate rezilia Contractul conform prevederilor art. 27.2 lit. (b), cu efecte depline (de jure)

dupd acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile Contractantului, frd necesitatea unei alte formalitdi si
fard interventia vreunei autoritdti sau instante de judecatd”

Art 27.5 “In cazul procedurii/ aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele precizate la pct
28.4 lit. a) -1) Achizitorul, la implinirea termenului de 15 ( cincisprezece) zile, are dreptul sa rezilieze
Contractu (...)” — se va inlocui cu “In cazul procedurii/ aparitiei oricaruia din evenimentele sau
circumstantele precizate la art. 27.4 Achizitorul, la implinirea termenului de 15 ( cincisprezece) zile, are
dreptul sa rezilieze Contractul (...)”

Raspuns
Suntem de acord cu modificarea propusd

Director executiv,

Maria Nuta
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