



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Str. Târgului, Nr. 26 Tel.: 40 251/416.235
Craiova, 200632 Fax: 40 251/411.561
consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro



Directia Investitii, Achizitii si Licitatii
Serviciul Licitatii
Nr. 321938/16.09.2024

Către,
OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Referitor la atribuirea achiziției directe având ca obiect: *Servicii de informare și publicitate – comunicat de presa on-line la începutul proiectului, comunicat de presa on-line la finalizarea proiectului, panou permanent și etichete autocolante în cadrul proiectului: „CREȘTEREA CALITĂȚII EDUCAȚIONALE LA LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA – EDUTEHNO Craiova (demolarea cladirilor C1, C2, C3 și împrejmuire teren, extindere C4 și construirea corp C1 – ateliere și laboratoare P+1E, corp C2 – cămin elevi – P+2E, corp C3 – cantina P+1E parțial, corp C5 – sala de sport – P+1E parțial și împrejmuire”, Cod SMIS 313128, anunț publicitar ADV1445613.*

Urmare solicitărilor de clarificări transmise de către un operator economic interesat, vă comunicăm următoarele:

Întrebarea nr. 1

În contract serie :

“5, Durata contractului:

5,1 — Durata prezentului contract este de la data semnării de către parti și până la data de 28.02.2028. În situația în care va interveni o extindere a perioadei de implementare a proiectului, contractul de servicii se va prelungi, prin act adițional, fără majorarea valorii acestuia.”

Solicitare: Va rog să aveți în vedere legislația în vigoare care permite ca după 24 de luni de la semnarea contractului prețul să poată fi ajustat cf. indice INS- prevedere expresă pentru a proteja prestatorul și a reflecta situația reală din piața a preturilor.

Răspuns conform compartimentului de specialitate:

Având în vedere prevederile alin. 9 art. 222(2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice „Autoritatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a prețului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele de servicii sau furnizare care se derulează pe o perioadă ce depășește 24 de luni și pentru contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă ce depășește 6 luni.”

Luând în considerare următoarele:

- prestarea unora dintre serviciile ce fac obiectul contractului „Servicii de informare și publicitate – comunicat de presa on-line la începutul proiectului, comunicat de presa on-line la finalizarea proiectului, panou permanent și etichete autocolante în cadrul proiectului: „CREȘTEREA CALITĂȚII EDUCAȚIONALE LA LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA – EDUTEHNO Craiova (demolarea cladirilor C1, C2, C3 și împrejmuire teren, extindere C4 și construirea corp C1 – ateliere și laboratoare P+1E, corp C2 – cămin elevi – P+2E, corp C3 – cantina P+1E parțial, corp C5 – sala de sport – P+1E parțial și împrejmuire”, Cod SMIS 313128 este în strânsă corelare și dependență de execuția lucrărilor aferente proiectului susmenționat și durata contractului de finanțare nr. 30/30.05.2024;

- durata contractului de finanțare este de 47 luni;

- durata contractului de achiziție publică de servicii, conform Caietului de sarcini nr. 271637/30.07.2024 este până la 28.02.2028,

pentru serviciile ce vor fi prestate cu depășirea a 24 luni de la semnarea contractului se va aplica o formulă de ajustare ce va fi prevăzută în contract.

De asemenea:

- în cadrul Caietului de sarcini nr. 271637/30.07.2024, la pct. 4. Propunerea financiară, cerința: „Tarifele unitare incluse în ofertă vor rămâne nemodificate pe toată durata contractului”, se modifică astfel:

Preturile unitare incluse în ofertă vor rămâne nemodificate pe toată durata contractului, cu excepția preturilor unitare aferente serviciilor ce vor fi prestate după 24 luni de la semnarea contractului.

- în cadrul Caietului de sarcini nr. 271637/30.07.2024, la pct. 5. Durata contractului de achiziție, cerința: „In situația în care va interveni o extindere a perioadei de implementare a proiectului, contractul de servicii se va prelungi, prin act adițional, fără majorarea valorii acestuia”, se modifica astfel:

In situația în care va interveni o extindere a perioadei de implementare a proiectului, contractul de servicii se va prelungi, prin act adițional.

NOTA: Autoritatea contractantă decalează data limită de depunere a ofertelor din 17.09.2024 ora 12:00 în data de 18.09.2024 ora 12:00.

Având în vedere răspunsul autorității contractante mai sus menționat, atașăm modelul de contract revizuit.

**Director executiv,
Maria Nută**

Nume prenume	Funcție	Data	Semnătură
Verificat, Cristina Mădălina Creț			
Întocmit, Ileana Bică			

Lista de difuzare a documentului

Nr.	Nr. exemplar difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr. file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	Serviciul Licității	1		Dosar achiziție
2	Exemplar 1	Operatori economici interesați	1		Site-ul PMC