








GSPublisherVersion 0.0.100.100

NUME VERIFICATOR REFERAT/ Nr./ Data

TITLUL PLANSEI

TITLUL PROIECTULUI

BENEFICIAR

SEMNATURANUME

   DESENAT

   PROIECTAT

   SPECIFICATIE

   SEF PROIECT

▪ CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE.
▪ EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL
▪ CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE
▪ DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN
▪ ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIRE INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
▪ PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN
▪  CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE
SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI
FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE
SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE
SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE
ORICE RESPONSABILITATE.

FAZA:

ARH. CLAUDIU PRALEA

PLANSA:

PROIECT:

TIMISOARA, STR. GHEORGHE DOJA NR.1, ROMANIA
MOBIL: 0721206063

CUI RO39889384    -   J35/3197/2018

SEMNATURA CERINTA

CECO ARCHITECTS S.R.L.

STAMPILE

PROIECTANT GENERAL

COLABORATORI

ARH. CLAUDIU PRALEA

ARH. ORNELLA MUNICH

CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA SPITAL IN STR. FILANTROPIEI, NR. 1

STR. FILANTROPIEI, NR. 1, CF UAT CRAIOVA, NR.207995, NR.TOPO/CAD
207995, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA

PLAN DE INCADRARE

A.01

ISO 14001ISO 9001 ISO 50001 ISO 270001ISO 45001

1:0.71

S.F.

12/2022

SCARA

DATA

2022

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

PLAN INCADRARE
Titlul plansei

Titlul proiectului

SEMNATURANUME

Plansa nr.

A.01
Beneficiar

PLAN INCADRARE

arh. CLAUDIU PRALEA

SEMNATURANUME

DESENAT

PROIECTAT

SPECIFICATIE

SEF PROIECT arh. CLAUDIU PRALEA

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA

S.C.   CECO ARCHITECTS S.R.L.
Tel: 0721.206063   Fax: 0356.177564  CUI: 366 902 54    J 35/2960/2016

S.C. CECO ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA,  Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza:
S.F.

12/2022

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA

JUD. DOLJ

Data:
06.2022

Proiect 12/2022
Denumire proiect: CONSTRUIRE SPITAL SI FUNCTIUNI CONEXE PENTRU SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA(S.F.+EXPERTIZA TEHNICA+ELEMENTE PRELUATE DIN D.A.L.I

Adresa:STR. FILANTROPIEI, NR. 1, CF UAT CRAIOVA, NR.207995, NR.TOPO/CAD 207995, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Beneficiar: SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA

CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA SPITAL IN STR. FILANTROPIEI NR.1
STR. FILANTROPIEI, NR. 1, CF UAT CRAIOVA, NR.207995, NR.TOPO/CAD 207995, MUN. CRAIOVA,

arh. RALUCA BOTIS

Scara

CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA SPITAL IN STR. 
FILANTROPIEI, NR. 1
STR. FILANTROPIEI, NR. 1, CF UAT CRAIOVA, NR.207995, 
NR.TOPO/CAD 207995, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

ARH. RALUCA BOTIS



GSPublisherVersion 0.0.100.100

NUME VERIFICATOR REFERAT/ Nr./ Data

TITLUL PLANSEI

TITLUL PROIECTULUI

BENEFICIAR

SEMNATURANUME

   DESENAT

   PROIECTAT

   SPECIFICATIE

   SEF PROIECT

▪ CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE.
▪ EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL
▪ CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE
▪ DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN
▪ ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIRE INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
▪ PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN
▪  CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE
SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI
FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE
SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE
SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE
ORICE RESPONSABILITATE.

FAZA:

ARH. CLAUDIU PRALEA

PLANSA:

PROIECT:

TIMISOARA, STR. GHEORGHE DOJA NR.1, ROMANIA
MOBIL: 0721206063

CUI RO39889384    -   J35/3197/2018

SEMNATURA CERINTA

CECO ARCHITECTS S.R.L.

STAMPILE

PROIECTANT GENERAL

COLABORATORI

ARH. CLAUDIU PRALEA

ARH. ORNELLA MUNICH

CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA SPITAL IN STR. FILANTROPIEI, NR. 1

STR. FILANTROPIEI, NR. 1, CF UAT CRAIOVA, NR.207995, NR.TOPO/CAD
207995, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA

PLAN DE SITUATIE PROPUS

A.03

ISO 14001ISO 9001 ISO 50001 ISO 270001ISO 45001

1:1

S.F.

12/2022

SCARA

DATA

2022

GSPublisherVersion 0.0.100.100

CERINTAVERIFICATOR    REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data

PLAN SITUATIE PROPUS
  Titlul plansei

  Titlul proiectului

  SEMNATURA    NUME

Plansa nr.

A.03
  Beneficiar

PLAN SITUATIE PROPUS

 arh. CLAUDIU PRALEA

  SEMNATURA    NUME

    DESENAT

    PROIECTAT

    SPECIFICATIE

    SEF PROIECT  arh. CLAUDIU PRALEA

TIMISOARA, Str. GHEORGHE DOJA, nr.1, Ap.3A Jud. TIMIS, ROMANIA

S.C.   CECO ARCHITECTS  S.R.L.
Tel: 0721.206063   Fax: 0356.177564  CUI: 366 902 54    J 35/2960/2016

S.C. CECO ARCHITECTS S.R.L.
TIMISOARA,  Str. GHEORGHE DOJA, Nr.1, Ap.3A

TEL:+40 721 206063 / FAX:+40 356466950 / MAIL: www.praleagroup.ro

Faza:
S.F.

12/2022

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA

JUD. DOLJ

Data:
06.2022

Proiect 12/2022
Denumire proiect: CONSTRUIRE SPITAL SI FUNCTIUNI CONEXE PENTRU SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA(S.F.+EXPERTIZA TEHNICA+ELEMENTE PRELUATE DIN D.A.L.I

 Adresa:STR. FILANTROPIEI, NR. 1, CF UAT CRAIOVA, NR.207995, NR.TOPO/CAD 207995, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

 Beneficiar: SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA

CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA SPITAL IN STR. FILANTROPIEI NR.1
STR. FILANTROPIEI, NR. 1, CF UAT CRAIOVA, NR.207995, NR.TOPO/CAD 207995, MUN. CRAIOVA,

 arh. RALUCA BOTIS

1:1000
Scara

N

ACCES PRINCIPAL

ACCES PIETONAL

ACCES AUTO

47.29

27.38

6.17

13.22

13.27

22.32 5.28

8.7
3

11.2
3

17.33 14,10

11.0
5

17.89

5.6
820.77

67.08

30.25

18
.27

22.18

128.90

30.53

12,
40

2.00

CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA SPITAL IN STR. 
FILANTROPIEI NR.1
STR. FILANTROPIEI, NR. 1, CF UAT CRAIOVA, NR.207995, 
NR.TOPO/CAD 207995, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

Str. Filantropiei ( nr. cad 202567)

C1

C13

C17

C22
C28

C21

C5

C24 C15

C6

C25

C11

C12

C9

C4C3

C27
C8

C7

C23C16

Str. Brestei

SC COREAL SA

Institutul de Igiena
Cantacuzino

Str. N.Titulescu

MATERNITATE

Dp+P+1E

C10

CC=14848

S TEREN = 14848 mp
S TEREN ACT =14800 mp
POT EXISTENT=36.73 %
CUT EXISTENT=0.75
S CONSTR. EXISTENTA=5455 mp
S.CONSTR.DESFASURATA EXISTENTA = 11245 mp
NR ARBORI =42
NR ARBORI PASTRATI=20
S VERDE= 2710 mp
NR LOCURI PARCARE = 20
S PAVATA/CAROSABILA = 6683 mp

POT PROPUS=33.82 %
CUT PROPUS=2.15
S CONSTR. PROPUSA=5021.78 mp
S.CONSTR.DESFASURATA PROPUSA = 31960.19mp
S CONSTR CLADIRE NOUA= 2601.78mp
S CONSTR DESFASURATA CLADIRE NOUA= 25619.19 
mp NR ARBORI PROPUSI=22
S VERDE= 3007.56 mp
S PAVATA/CAROSABILA = 5772.11 mp

LEGENDA

CONSTRUCTII EXISTENTE PASTRATE

CONSTRUCTII PROPUSE SPRE DEMOLARE

CONSTRUCTII NOI PROPUSE

LIMITA PROPRIETATE

SUPRAFATA VERDE

ARBORI EXISTENTI

ARBORI PROPUSI

Spartial+P+7E+Etehnic+HELIPORT

ARH. RALUCA BOTIS

1:1000
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NUME VERIFICATOR REFERAT/ Nr./ Data

TITLUL PLANSEI

TITLUL PROIECTULUI

BENEFICIAR

SEMNATURANUME

   DESENAT

   PROIECTAT

   SPECIFICATIE

   SEF PROIECT

▪ CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE.
▪ EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL
▪ CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE
▪ DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN
▪ ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIRE INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
▪ PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN
▪  CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE
SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI
FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE
SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE
SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE
ORICE RESPONSABILITATE.

FAZA:

ARH. CLAUDIU PRALEA

PLANSA:

PROIECT:

TIMISOARA, STR. GHEORGHE DOJA NR.1, ROMANIA
MOBIL: 0721206063

CUI RO39889384    -   J35/3197/2018

SEMNATURA CERINTA

CECO ARCHITECTS S.R.L.

STAMPILE

PROIECTANT GENERAL

COLABORATORI

ARH. CLAUDIU PRALEA

ARH. ORNELLA MUNICH

CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA SPITAL IN STR. FILANTROPIEI, NR. 1

STR. FILANTROPIEI, NR. 1, CF UAT CRAIOVA, NR.207995, NR.TOPO/CAD
207995, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA

FATADA PRINCIPALA EXISTENT

A.10

ISO 14001ISO 9001 ISO 50001 ISO 270001ISO 45001

1:100

S.F.

12/2022

SCARA

DATA

2022

-0.30

±0.00

+4.85

+5.00

+8.80

+9.10

+11.54

+13.37

+14.33

±0.00

+2.35

+3.60

+5.00

+8.00

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

+2.00

+3.00

+0.90

+3.25

+5.00

+7.80

+12.87

+13.35

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

-1.05

±0.00
+0.20

+2.10
+2.45

+3.15

+5.10

+7.50

+0.90

+2.10
+2.45

+3.15

+5.00

+7.10

+0.90

+2.10
+2.45

+3.15

+0.90

+2.10
+2.45

+3.15

+5.00

+7.10

-1.05

±0.00

+4.85

+5.00

+8.80

+9.10

±0.00

+2.10

+2.80

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

-1.05

+0.50

+4.85

+5.00

+8.80

+9.13

+14.33

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

+9.10

+12.68

+14.92

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

±0.00

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

+8.80

+9.13

-0.60

±0.00

+4.85

+5.00

+7.96

+8.29

±0.00

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

-0.75

-0.50

±0.00

+0.50

+4.85

+5.00

+8.80

+9.13

+14.33



GSPublisherVersion 0.0.100.100

NUME VERIFICATOR REFERAT/ Nr./ Data

TITLUL PLANSEI

TITLUL PROIECTULUI

BENEFICIAR

SEMNATURANUME

   DESENAT

   PROIECTAT

   SPECIFICATIE

   SEF PROIECT

▪ CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE.
▪ EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL
▪ CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE
▪ DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN
▪ ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIRE INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
▪ PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN
▪  CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE
SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI
FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE
SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE
SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE
ORICE RESPONSABILITATE.

FAZA:

ARH. CLAUDIU PRALEA

PLANSA:

PROIECT:

TIMISOARA, STR. GHEORGHE DOJA NR.1, ROMANIA
MOBIL: 0721206063

CUI RO39889384    -   J35/3197/2018

SEMNATURA CERINTA

CECO ARCHITECTS S.R.L.

STAMPILE

PROIECTANT GENERAL

COLABORATORI

ARH. CLAUDIU PRALEA

ARH. ORNELLA MUNICH

CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA SPITAL IN STR. FILANTROPIEI, NR. 1

STR. FILANTROPIEI, NR. 1, CF UAT CRAIOVA, NR.207995, NR.TOPO/CAD
207995, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA

FATADA LATERAL-STANGA EXISTENT

A.11

ISO 14001ISO 9001 ISO 50001 ISO 270001ISO 45001

1:100

S.F.

12/2022

SCARA

DATA

2022

-0.60

±0.00

+3.30

+4.85

+5.00

+7.35

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

±0.00

+2.10

+3.30

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

+7.95

+8.30

+9.13

+13.90

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

+14.33

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

+2.05

+3.25

+4.85

+5.00

+6.15

+7.35

+7.95

+8.30

+8.80

+9.13

±0.00

+0.90

+2.10

+3.25

+5.00

+7.35

+2.05

+3.25

+5.00

+7.35

+2.05

+3.25

+6.15

+7.35

+0.90

+3.25

+5.00

+7.35

-0.85

±0.00

+4.85

+5.00

+8.80

+9.13

-0.60

±0.00

+4.85

+5.00

+7.95

+8.30

+9.13

-0.68

±0.00

+8.80

+9.13



GSPublisherVersion 0.0.100.100

NUME VERIFICATOR REFERAT/ Nr./ Data

TITLUL PLANSEI

TITLUL PROIECTULUI

BENEFICIAR

SEMNATURANUME

   DESENAT

   PROIECTAT

   SPECIFICATIE

   SEF PROIECT

▪ CONSTRUCTORUL VA VERIFICA TOATE COTELE SI DIMENSIUNILE.
▪ EVENTUALELE ERORI SAU OMISIUNI VOR FI SEMNALATE PROIECTANTULUI GENERAL
▪ CONSTRUCTORUL VA LUA TOATE MASURILE DE PROTECTIE A MUNCII SI PSI PREVAZUTE IN LEGISLATIA IN VIGOARE
▪ DIMENSIUNILE NU SE MASUARA DIRECT PE DESEN
▪ ACEST DESEN NU SE POATE FOLOSI PENTRU CONSTRUIRE INAINTEA OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
▪ PLANSELE AU FOST REALIZATE PE SUPORTUL CADASTRAL OFERIT DE BENEFICIAR SI IN URMA VIZITEI PE TEREN
▪  CONFORM LEGII NR.8/1996 ACEST PROIECT SI INFORMATIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE
SAU UTILIZATE, PARTIAL SAU ÎN ÎNTREGIME, DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL SEFULUI DE PROIECT SI NU VOR FI
FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE. ÎN CAZUL APARITIEI DE MODIFICARI PE
SANTIER LA PROIECTUL AUTORIZAT TREBUIE ANUNTAT ÎN SCRIS CÂT MAI REPEDE POSIBIL PROIECTANTUL DE
SPECIALITATE. ÎN CAZ CONTRAR PERSOANELE PARTICIPANTE LA ÎNTOCMIREA PROIECTULUI SUNT EXONERATE DE
ORICE RESPONSABILITATE.

FAZA:

ARH. CLAUDIU PRALEA

PLANSA:

PROIECT:

TIMISOARA, STR. GHEORGHE DOJA NR.1, ROMANIA
MOBIL: 0721206063

CUI RO39889384    -   J35/3197/2018

SEMNATURA CERINTA

CECO ARCHITECTS S.R.L.

STAMPILE

PROIECTANT GENERAL

COLABORATORI

ARH. CLAUDIU PRALEA

ARH. ORNELLA MUNICH

CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA SPITAL IN STR. FILANTROPIEI, NR. 1

STR. FILANTROPIEI, NR. 1, CF UAT CRAIOVA, NR.207995, NR.TOPO/CAD
207995, MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA

FATADA POSTERIOARA EXISTENT

A.12

ISO 14001ISO 9001 ISO 50001 ISO 270001ISO 45001

1:100

S.F.

12/2022

SCARA

DATA

2022

-2.95
-2.77

-0.42

+1.30

+2.26

+3.40

+4.80

+6.00

+8.80

-2.77

-0.42

+1.36

+2.74

+5.40

+6.90

-0.60

±0.00

+4.85

+5.00

+7.95

+8.30

-2.95
-2.77

-0.42

+0.90

+3.40

+5.00

+7.50

+14.92

-2.95
-2.77

-0.42

+0.90

+3.40

+5.00

+7.50

+14.33

-2.95
-2.77

-0.42

+0.90

+3.40

+5.00

+7.50

-2.95
-2.77

-0.42

+0.90

+3.40

+5.00

+7.50

-2.95
-2.77

-0.42

+0.90

+3.40

+5.00

+7.50

-2.95
-2.77

-0.42

+0.90

+3.40

+5.00

+7.50

-2.95
-2.77

-0.42

+0.90

+3.40

+5.00

+7.50

-2.95
-2.77

-0.42

+0.90

+3.40

+5.00

+7.50

-2.95
-2.77

-0.42

+0.90

+3.40

+5.00

+7.50

-2.95
-2.77

-0.42

+0.90

+3.40

+5.00
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(A) PIESE SCRISE 

 

CAPITOLUL 1.  INFORMAŢII GENERALE privind OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 

 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 

CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA SPITAL IN STR. FILANTROPIEI, NR. 1 

 

1.2.  Ordonator principal de credite/investitor  

MUNICIPIUL CRAIOVA  

 

1.3.  Ordonator de credite (secundar/terţiar) după caz 

 MUNICIPIUL CRAIOVA  

 

1.4. Beneficiarul investiţiei: 

MUNICIPIUL CRAIOVA  

 

1.5.  Elaboratorul studiului de fezabilitate:  

S.C CECO ARHITECTS S.R.L. 

 

Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate 

 

CAPITOLUL 2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIŢII 

 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind 
situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi 
scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză.  

  
 Conform studiului de prefezabilitate s-au propus doua scenarii. Elaboratorul a ales scenariul 1 
ca fiind varianta optima, respectiv :  
 Relocarea si gruparea specialitatilor ce functioneaza astazi in pavilioanele existente intr-o noua 
cladire a spitalului clinic Municipal Filantropia si reabilitarea si organizarea corpului C10. 
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2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 
instituţionale şi financiare. 

 
Prezenta documentatie in faza S.F. este elaborata in baza prevederilor HG nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Prezenta hotarâre reglementeaza 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice pentru realizarea 
obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrarilor de intervenţii la 
construcţii existente şi a altor lucrari de investiţii, denumite în continuare obiective de investiţii, ale 
caror cheltuieli, destinate realizarii de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al 
statului/unitaţii administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice şi/sau 
juridice, se finanţeaza total sau parţial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevazute la art. 1 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, Şi la art. 
1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile şi completarile 
ulterioare. 

Legislația avuta în vedere: 
- HG nr. 907/2016 – privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice ; 
- Legea 98/2016 – Achizițiile publice ; 
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Cod de proiectare seismică – Partea a I – Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ 

P 100-1/2013   
- Ordin 129 din 25 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea 

şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă; 
- Normativ P118/1999 de siguranță la foc a constructiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Legea nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare (a se vedea capitolul 
IV Accesibilitate); 

- Legea 307-06 privind apărarea împotriva incendiilor; 
- Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă; 
- Ghid tehnic 063-04 Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate 

conform NP I 7-2011 Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor 
electrice aferente clădirilor; 

- Legea 123/2012 Legea energiei si a gazelor naturale; 
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- Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestor date; 

- Alte acte normative în vigoare la data elaborarii proiectului. 
 

Entitatea responsabila cu implemnatrea proiectului este:  
 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
Adresa: Municipiul Craiova, Str. Targului nr. 26, judetul Dolj;  
Telefon: tel./fax: +40251/419589, +40251/416235 
E-mail: consiliulocal@primariacraiova.ro 
 
  

2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
 
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova o este unitate sanitară cu 495 de paturi pentru 

spitalizare continuă, 30 de paturi de spitalizare de zi, clasificată în categoria a IV-a şi care acordă 
servicii de spitalizare continuă și de zi, servicii medicale clinice și paraclinice pentru diferite 
specialități - servicii ambulatorii prin Ambulatoriul de Specialitate Integrat al spitalului. Spitalul 
Clinic Municipal Filantropia Craiova dispune de personal de specialitate medico-sanitar şi de 
aparatură medicală necesară consulturilor și investigaţiilor medicale în vederea stabilirii diagnosticului 
și conduitei terapeutice medicale şi/sau chirurgicale, asigurând servicii medicale de calitate. 

Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova, unul dintre cele mai vechi asezaminte 
spitalicesti din tara, dateaza din timpul stapanirii austriece, prin infintarea a doua case de spital cu 12 
paturi. Spitalul incepe sa functioneze practic din anul 1840 improvizat, in casele Zinicai Golescu. 
lncepand din anul 1846 au demarat lucrarile de ridicare a spitalului, constructia fiind finalizata in anul 
1856. lncepand din anul 1912 spitalul a fost extins, in urma hotararii primarului Craiovei de la acea 
vreme. In acelasi an, cu ocazia vizitei la Craiova a regelui Ferdinand, s-a decis botezarea spitalului cu 
numele de: “Filantropia - in semn de iubire pentru om si Dumnezeu”. Denumirea spitalului 
"Filantropia" provine de la numele vechii capele a spitalului, situata in incinta acestuia. In timpul 
primului razboi mondial, era considerat spital judetean, fiind denumit Spitalul Filantropia Nl7. Dupa 
construirea noului Spitalului Judetean in 1973, Spitalul Clinic Municipal Filantropia devine 
independent si cu personalitate juridica. 

Spitalul Clinic Municipal Filantropia prezinta o serie de deficiente majore si de aceea, are 
nevoie de interventii urgente in infrastructura spitliceasca publica noua, in vederea relocarii partiale a 
unitatii medicale din acele spatii care pun in pericol pacientul si care nu raspund cerintelor igienico-
sanitare, cu scopul imbunatatirii calitatii serviciilor medicale furnizate. 

Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova oferă servicii medicale esențiale în specialitățile 
de ginecologie, neonatologie, pediatrie și anestezie-terapie intensivă (ATI). Aceste servicii sunt 
furnizate atât în regim de spitalizare continuă, spitalizare de zi, cât și în ambulatoriu, cu un personal 
medical calificat și o dotare corespunzătoare în aparatură medicală pentru diagnosticul și tratamentul 
pacienților.  
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Secțiile de Obstetrică-Ginecologie 

Secțiile de obstetrică-ginecologie (OG) ale Spitalului Clinic Municipal Filantropia 
funcționează în pavilionul dedicat Maternității, situat pe Strada Filantropiei nr. 1, și includ două secții 
distincte, Obstetrică-Ginecologie I și Obstetrică-Ginecologie II, fiecare cu câte 45 de paturi. Aceste 
secții sunt specializate în îngrijirea sarcinilor normale și cu risc, asistarea nașterilor și tratarea 
afecțiunilor ginecologice, atât prin intervenții chirurgicale, cât și prin tratamente conservatoare. 
Serviciile de ginecologie ale spitalului sunt fundamentale pentru asigurarea asistenței medicale 
complete, oferind inclusiv posibilitatea unor intervenții complexe pentru patologia obstetricală de risc, 
în beneficiul pacientelor din Craiova și din zonele limitrofe. 

În ciuda acestui rol vital, structura actuală și organizarea secțiilor OG prezintă deficiențe 
semnificative care afectează grav eficiența, siguranța și calitatea îngrijirilor oferite. Aceste probleme 
sunt cauzate de distanța față de alte facilități medicale esențiale, de configurația nefuncțională a 
secțiilor și de limitările structurale ale clădiri. Printre deficiențele majore se numără: 

- Diagnosticarea corectă a afecțiunilor complexe sau a sarcinilor cu risc necesită acces rapid la 
investigații avansate. Cu toate acestea, în prezent, aceste investigații sunt realizate la distanță de 
clădirea principală a Maternității, ceea ce impune transportul pacientelor cu ambulanța. Aceste 
transferuri frecvente între clădiri generează disfuncționalități semnificative și întârzieri care pot afecta 
calitatea și rapiditatea actului medical. 

- În actuala construcție cu două etaje, blocurile operatorii sunt amplasate în mijlocul secției, fără căi de 
comunicare clare și eficiente cu restul secțiilor. Aceasta creează disfuncționalități majore în traseul 
pacientului și în circuitul echipamentelor, afectând continuitatea îngrijirilor și creând dificultăți majore 
în protejarea pacienților de riscurile infecțioase. 

- Spațiile comune pentru nașteri nu oferă intimitate adecvată pentru paciente și nici un mediu potrivit 
pentru participarea familiei la naștere. În prezent, structura existentă nu poate asigura un mediu care să 
respecte nevoile de confort și intimitate ale pacientelor. 

- Actualele saloane din Maternitate au un număr ridicat de paturi, ceea ce face imposibilă izolarea 
pacientelor atunci când este necesar și crearea unui mediu sigur și intim. Supraaglomerarea crește 
riscul de transmitere a infecțiilor și afectează confortul și siguranța pacientelor. 

- Lipsa grupurilor sanitare individuale pentru fiecare salon limitează sever controlul infecțiilor. În 
actuala configurație, mai multe saloane împart aceleași facilități sanitare, ceea ce încalcă standardele 
de igienă și crește riscul de infecții nosocomiale. Această situație subminează politica de prevenire a 
infecțiilor și pune în pericol sănătatea pacientelor și a nou-născuților. 

Deficiențele majore ale secțiilor de Obstetrică-Ginecologie din Spitalul Filantropia – de la 
dispersarea facilităților și configurația inadecvată a blocurilor operatorii, până la lipsa intimității în 
spațiile de naștere și riscurile infecțioase cauzate de saloanele supraaglomerate și grupurile sanitare 
comune – subliniază necesitatea urgentă a unei structuri centralizate și modernizate. O clădire nouă, 
proiectată conform standardelor actuale de siguranță și confort, este esențială pentru a permite 
spitalului să asigure servicii medicale de calitate, protejând totodată sănătatea și siguranța pacientelor 
și a personalului medical. 
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Secția Clinică Neonatologie 

Secția de Neonatologie a Maternității Filantropia este concepută ca o structură complexă, 
organizată în mai multe compartimente: compartimentul pentru prematuri, compartimentul de terapie 
intensivă neonatală (TINN) și compartimentul pentru nou-născuți eutrofici. Secția dispune de 50 de 
paturi, distribuite astfel: 

- 15 paturi în compartimentul pentru prematuri – destinate nou-născuților prematuri sau celor 
cu afecțiuni complexe, care necesită îngrijire specializată; 

- 8 paturi în compartimentul de terapie intensivă neonatală (TINN) – destinate cazurilor critice, 
care necesită monitorizare intensivă și tratament specializat; 

- 27 de paturi pentru nou-născuții eutrofici – pentru bebelușii cu greutate normală și fără 
complicații severe. 

Deși secția beneficiază de personal medical specializat în neonatologie și de echipamente de 
monitorizare, incubatoare, ventilatoare mecanice și suport nutrițional, organizarea actuală prezintă 
multiple deficiențe care afectează eficiența și siguranța îngrijirii nou-născuților, astfel: 

- În prezent, secția de Neonatologie nu permite implementarea unui sistem de rooming-in adecvat, în 
care mamele și nou-născuții să fie găzduiți împreună. Saloanele mari, destinate în principal lehuzelor, 
împiedică această organizare, iar acest lucru a condus la separarea compartimentului de nou-născuți 
eutrofici. În loc ca nou-născuții să fie alături de mamele lor, aceștia sunt internați în compartimente 
separate, ceea ce perturbă legătura imediată între mamă și copil și reduce suportul maternal în 
perioada postnatală. 

- Separarea compartimentului pentru nou-născuții eutrofici a condus la o utilizare intensivă a 
resurselor umane din secție, iar personalul este suprasolicitat. Fluxul continuu de mame care alăptează 
în compartimentul pentru eutrofici creează dificultăți în asigurarea condițiilor riguroase de asepsie și 
antisepsie, iar riscul de infecții este crescut. 

- Datorită configurației actuale și a fluxului intens de persoane în secție, riscurile infecțiilor 
nosocomiale cresc. Lipsa unor spații separate dedicate exclusiv alăptării și îngrijirii personale a mamei 
reduce capacitatea de control al infecțiilor. 

- Structura secției nu permite organizarea de spații comune destinate vizitelor și întâlnirii cu nou-
născuții. Familiile și apropiații nu au posibilitatea de a se conecta cu noul membru al familiei într-un 
spațiu adecvat și sigur. În plus, comunicarea între personalul medical și aparținători este îngreunată, 
limitând accesul familiei la informații despre starea de sănătate a mamei si copilului. 

- Absența unor spații dedicate vizitelor și întâlnirilor cu nou-născuții afectează nu doar experiența 
părinților, dar și suportul psihologic de care aceștia au nevoie, în special în cazurile de prematuritate 
sau alte afecțiuni complexe. 

Secția de Neonatologie din actuala Maternitate Filantropia se confruntă cu deficiențe majore în 
configurarea și organizarea sa, care afectează negativ atât siguranța și sănătatea nou-născuților, cât și 
suportul psihologic și emoțional pentru mame și familie. În absența unui sistem rooming-in și a unor 
spații dedicate pentru alăptare și vizite, personalul este suprasolicitat, iar riscul infecțiilor crește. 
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Aceste deficiențe subliniază necesitatea urgentă a unei structuri modernizate, care să poată răspunde 
eficient nevoilor complexe ale secției de neonatologie și să asigure un standard de îngrijire sigur și de 
calitate superioară. 

Secția Clinică Pediatrie 

Secția Clinică Pediatrie, situată temporar în locația de pe Strada Filantropiei nr. 1, oferă servicii 
pentru o gamă largă de afecțiuni pediatrice, dispunând de 50 de paturi, dintre care 10 au fost relocate 
temporar în Secția Clinică de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie datorită lipsei de spațiu. 
Relocarea secției de Pediatrie a fost necesară din cauza lucrărilor de reabilitare a clădirii de pe Strada 
Corneliu Coposu nr. 107, iar activitatea secției continuă într-un mediu provizoriu. Cu toate acestea, 
secția (temporară dar si cea definitivă) se confruntă cu deficiențe semnificative, care afectează 
calitatea și siguranța îngrijirii pediatrice, necesitatea unor îmbunătățiri fiind evidentă, astfel:  

- Actuala structură nu permite existența rezervelor individuale dedicate mamelor și copiilor, ceea 
ce împiedică asigurarea intimității și a unui mediu familial. Această limitare afectează calitatea îngrijirii 
și poate influența negativ starea de bine a copiilor și colaborarea părinților în procesul terapeutic. 

- Copiii internați nu au acces la spații special amenajate pentru joacă sau pentru activități 
recreative de grup, ceea ce este esențial în recuperarea psihică și emoțională. În plus, secția nu dispune 
de facilități pentru consiliere psihologică, privând astfel copiii și părinții de sprijinul necesar pentru 
gestionarea stresului și anxietății asociate spitalizării. 

- Secția de Pediatrie se limitează la patologia pediatrică generală, fără a dispune de compartimente 
supraspecializate, cum ar fi pneumologia, endocrinologia, neurologia sau cardiologia pediatrică. 
Această lipsă de compartimente dedicate duce la disfuncționalități în diagnosticarea și tratamentul 
cazurilor complexe, care necesită consulturi și intervenții specializate pe fiecare patologie. 

- Secția de Pediatrie nu beneficiază de un laborator de analize medicale complet dotat în apropiere, 
iar realizarea investigațiilor necesare diagnosticului implică transportul probelor către alte clădiri. 
Aceasta întârzie diagnosticul și tratamentul, afectând calitatea actului medical și siguranța pacientului. 

- Absența unei secții de imagistică în aceeași clădire impune transportul copiilor în alte locații 
pentru investigații de radiologie. Această fragmentare duce la întârzieri în diagnosticarea corectă și 
crește riscurile de disconfort și infecții. 

- Clădirea secției de Pediatrie nu dispune de o bucătărie proprie, ceea ce afectează calitatea și 
adecvarea alimentației copiilor. Fără o unitate internă de preparare a hranei, alimentația pacienților nu 
poate fi personalizată conform cerințelor nutriționale specifice vârstei și afecțiunilor medicale, existând 
riscul unor deficiențe în dieta micilor pacienți. 

- Lipsa unor secții dedicate și a cabinetelor ambulatorii specializate în diverse patologii pediatrice 
limitează posibilitatea spitalului de a gestiona în mod eficient cazurile complexe. Acest aspect obligă 
pacienții și familiile lor să caute tratament în alte centre medicale, generând disconfort și întârzieri în 
accesul la tratament. 

Secția Clinică de Pediatrie din Spitalul Filantropia se confruntă cu numeroase deficiențe care 
limitează capacitatea de a asigura o îngrijire completă și de calitate pentru copiii internați. De la lipsa 
compartimentelor specializate și a facilităților pentru joc și consiliere psihologică, până la accesul 
precar la diagnostic avansat și lipsa unui mediu familial adecvat, toate aceste deficiențe afectează 
calitatea îngrijirii și siguranța micilor pacienți. Este imperativ ca aceste probleme să fie rezolvate prin 
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modernizarea infrastructurii și consolidarea secției într-o structură unitară, care să integreze toate 
specialitățile pediatrice și facilitățile necesare pentru a oferi servicii medicale de înaltă performanță. 

 Secția Clinică de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) 

Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) reprezintă o componentă critică a Spitalului 
Clinic Municipal Filantropia, oferind suport vital pentru cazurile severe și deservind activitatea 
blocurilor operatorii și a sălilor de naștere. În prezent, secția ATI este împărțită pe două locații 
separate: una situată pe Strada Filantropiei nr. 1, cu o capacitate de 20 de paturi, și un compartiment 
suplimentar de 2 paturi SPA (Supraveghere Post-Anestezică), amplasat pe Strada Sărarilor nr. 28.  

Printre disfuncționalitățile majore întâlnim: 

-Lipsa unui flux clar între sălile de intervenții și secția ATI care îngreunează transferul pacientelor 
pentru terapie post-operatorie, afectând recuperarea și siguranța acestora. 

-Blocul operator este situat la parterul cladirii, în timp ce sălile de nașteri se află la etajul 1. 
Transportul pacientelor între aceste structuri este anevoios, fiind realizat uneori cu targa pe scări din 
cauza lipsei unui sistem modern de acces (lifturi medicale dedicate). Această situație nu doar că 
generează disconfort, dar crește riscul de complicații pentru paciente, mai ales în cazurile critice. 

-Terapia Intensivă este amplasată într-o zonă laterală a clădirii actuale a maternității, ceea ce face 
imposibilă organizarea activității pe fluxuri și circuite corespunzătoare. Această situație crește riscul 
de infecții nosocomiale, întrucât fluxurile pentru pacienți, personal medical și materiale nu sunt clar 
delimitate. 

- Spațiile dedicate atât blocului operator, cât și saloanelor din ATI sunt insuficiente. Această lipsă 
afectează organizarea eficientă a activităților medicale și reduce capacitatea de a oferi îngrijire 
adecvată în condiții de siguranță. 

- Amplasarea improprie a secției ATI și lipsa unor circuite distincte pentru materiale sterile și 
materiale contaminate sporesc riscul de infecții nosocomiale. În plus, activitatea în spații restrânse 
limitează aplicarea măsurilor de asepsie și antisepsie. 

- Fragmentarea resurselor între locațiile ATI duce la întârzieri în utilizarea aparaturii vitale, precum 
ventilatoarele mecanice și monitoarele de funcții vitale. Această deficiență afectează capacitatea 
echipei medicale de a răspunde prompt în situații critice. 

   - Secția nu dispune de suficiente spații dedicate izolării pacienților cu afecțiuni contagioase, ceea ce 
sporește riscul de contaminare în cadrul secției. 

Secția de Anestezie și Terapie Intensivă din Spitalul Filantropia se confruntă cu deficiențe 
structurale și operaționale majore care afectează calitatea și siguranța actului medical. Dispersarea 
locațiilor, transportul dificil al pacientelor între structuri, lipsa unor fluxuri medicale corecte și spațiile 
insuficiente reprezintă provocări semnificative. Aceste deficiențe subliniază necesitatea urgentă a unei 
reorganizări și modernizări, prin centralizarea tuturor facilităților într-o clădire nouă, proiectată să 
susțină un flux eficient, să reducă riscul de infecții și să asigure o îngrijire de înaltă performanță pentru 
pacienții critici. 
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Activitate didactică 

Spitalul Clinic Municipal Filantropia are statut de spital clinic universitar, fiind un centru de 
instruire și formare pentru studenții Universității de Medicină și Farmacie (UMF) Craiova, precum și 
pentru cursanții școlilor postliceale de specialitate. În cadrul secțiilor spitalului, se desfășoară zilnic 
activități didactice și practice, care sunt esențiale pentru pregătirea profesională a viitorilor medici și 
asistenți medicali.  

În prezent spitalul nu dispune de spații dedicate exclusiv activităților didactice, cum ar fi 
amfiteatre, săli de cursuri sau laboratoare demonstrative. Această lipsă îngreunează realizarea 
prezentărilor teoretice și a demonstrațiilor practice, esențiale pentru învățământul medical. Activitatea 
de instruire se desfășoară în spațiile comune ale spitalului, care nu sunt adaptate pentru predare. Acest 
lucru limitează accesul studenților la condiții optime de învățare și afectează calitatea procesului 
educațional. 

Deficiențele actuale legate de lipsa spațiilor adecvate și a dotărilor necesare afectează 
semnificativ desfășurarea activităților didactice în cadrul Spitalului Clinic Municipal Filantropia. 
Întrucât spitalul joacă un rol esențial în pregătirea viitorilor profesioniști din domeniul medical, este 
imperativ să se aloce resurse pentru modernizarea infrastructurii și echiparea corespunzătoare a 
spațiilor destinate învățământului. Crearea unui amfiteatru, a unor săli de cursuri și laboratoare dotate 
cu echipamente moderne ar îmbunătăți considerabil calitatea educației și ar consolida rolul spitalului 
ca centru universitar de excelență. 

 
 Prin realizarea/implementarea proiectului se vor asigura cerinţele de confort, funcţionalitate și 

siguranţă în exploatare în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare și cu cerințele 
minime formulate de către Beneficiar prin tema de proiectare.  

Soluțiile adoptate asigură respectarea legislației în vigoare privind cerințele esentiale de calitate 
așa cum sunt ele definite de Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și 
completările ulterioare: 

a) rezistență mecanică și stabilitate; 

b) securitate la incendiu; 

c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător; 

d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare; 

e) protecție împotriva zgomotului; 

f) economie de energie și izolare termică; 

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. 

  

2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind 
evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii: 

  
 Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova este una dintre cele mai vechi instituții medicale 

din România, înființată în anul 1840. De-a lungul decadelor, spitalul a fost extins pentru a răspunde 
necesităților unei comunități din ce în ce mai mari și mai diverse, fiind un pilon esențial al sistemului 
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de sănătate din Oltenia. Acesta oferă o gamă variată de servicii medicale, atât clinice, cât și 
paraclinice, în multiple specialități: obstetrică-ginecologie, neonatologie, pediatrie, oncologie, 
cardiologie și anestezie-terapie intensivă. În prezent, spitalul dispune de 495 de paturi pentru 
spitalizare continuă și 30 de paturi pentru spitalizare de zi, deservind anual un număr semnificativ de 
pacienți. 

 
Structura pavilionară a Spitalului Clinic Filantropia, împreună cu vechimea și starea avansată 

de degradare a clădirilor, ridică multiple probleme: 
- Lipsa integrării circuitelor spitalicești:     
 
Spitalul funcționează în regim pavilionar, cu secții care sunt amplasate în clădiri diferite, aflate 

la distanțe semnificative unele de altele. De exemplu, Maternitatea, care include secțiile de obstetrică-
ginecologie (OG), neonatologie și ATI, se află într-o clădire separată la 3 km distanță de secția de 
Pediatrie. Această structură fragmentată îngreunează organizarea fluxurilor de pacienți și personal, 
ceea ce duce la creșterea timpilor de transfer, la costuri suplimentare și, în anumite cazuri, la întârzieri 
în furnizarea serviciilor medicale. 

- Risc sporit pentru pacienți și personal: Clădirea Maternității este un imobil cu o vechime de 
peste 165 de ani, înscris ca monument istoric. Deși acest statut presupune un anumit grad de protecție 
și conservare, clădirea se confruntă cu probleme structurale majore care nu permit integrarea cerințelor 
moderne de siguranță, inclusiv normele actuale de securitate la incendiu, accesibilitate și confort al 
pacienților. Aceste limitări pot pune în pericol siguranța pacienților și a personalului medical. 

- Costuri operaționale ridicate: Deși spitalul este un furnizor important de servicii medicale 
pentru întreaga regiune, vechimea clădirilor și lipsa eficienței energetice duc la costuri de întreținere 
ridicate. Aceasta înseamnă că spitalul cheltuie resurse financiare semnificative pentru a asigura 
condiții de funcționare în clădiri ce nu mai corespund cerințelor moderne. Mai mult, necesitatea 
transportului frecvent al pacienților și al echipamentelor între clădiri diferite adaugă cheltuieli 
suplimentare și crește timpul de deplasare, afectând eficiența și calitatea actului medical. 

- Riscul infecțiilor nosocomiale: Într-un spital cu infrastructură veche și insuficient integrată, 
controlul infecțiilor nosocomiale devine o provocare majoră. Clădirile istorice nu dispun de dotările 
necesare pentru un control adecvat al infecțiilor, iar lipsa unei infrastructuri sanitare moderne 
contribuie la un risc mai mare de contaminare. Aceste riscuri nu doar că afectează siguranța 
pacienților, dar și generează costuri suplimentare pentru tratamentele necesare în caz de infecții. 

 
Construcția unei noi clădiri pentru Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pe Strada 

Filantropiei, nr. 1 este o investiție esențială pentru a asigura un sistem de sănătate eficient, accesibil și 
sigur pentru întreaga regiune. Aceasta va permite integrarea specialităților de Pediatrie, Maternitate, 
ATI și alte servicii medicale conexe într-o infrastructură unitară și modernă, care să răspundă 
cerințelor actuale de calitate și să faciliteze o abordare integrată a îngrijirii medicale. 

Prin construirea unei noi clădiri pentru Spitalul Filantropia, se va realiza integrarea și 
centralizarea esențială a secțiilor clinice cheie — Pediatrie, Neonatologie, Obstetrică-Ginecologie și 
Anestezie-Terapie Intensivă (ATI) — în aceeași locație. Această organizare va aduce îmbunătățiri 
semnificative în colaborarea interdisciplinară, în eficiența utilizării resurselor, dar și în siguranța și 
confortul pacienților și personalului medical. În plus, vor fi incluse laboratorul de analize medicale, 
imagistica (RMN, CT, RX) și un ambulatoriu integrat pentru copii, asigurând o continuitate a 
serviciilor de diagnostic și tratament. 

Proximitatea secțiilor complementare va permite accesul rapid la expertiza medicală a 
diverselor specialități, esențială în îngrijirea pacienților pediatrici și a mamelor. Medici de diferite 
specialități, precum neonatologi, pediatri, ginecologi și anesteziști, vor putea să colaboreze mai strâns, 
asigurând intervenții rapide și eficiente în situațiile complexe care implică îngrijirea mamei și a 
copilului, reducând timpul necesar pentru consulturi și elaborarea planurilor de tratament 
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personalizate. Acest lucru va permite aplicarea mai rapidă a intervențiilor critice, cum ar fi în cazurile 
de urgență neonatală sau maternă. 

Cu toate departamentele esențiale integrate în aceeași clădire, echipamentele complexe de 
imagistică (RMN, CT, RX) și laboratorul de analize medicale vor deservi secțiile clinice și 
ambulatoriile fără întârzieri, optimizând timpii de diagnostic și tratament. De asemenea, resursele 
umane pot fi alocate eficient, cu personal medical specializat disponibil pentru secțiile care necesită 
intervenții rapide. 

Ambulatoriul integrat pentru copii, laboratorul și secția de imagistică vor permite investigații și 
consultații rapide pentru pacienții în ambulatoriu, facilitând și continuitatea îngrijirilor. Astfel, 
pacienții pot efectua investigațiile necesare la fața locului, reducând timpii de așteptare și stresul 
asociat procedurilor medicale în locații multiple. 

Totodata, concentrarea activităților într-o singură clădire va duce la reducerea costurilor 
operaționale, prin eliminarea transportului inter-clădiri și reducerea costurilor de întreținere pentru 
clădiri vechi. De asemenea, o clădire modernă, proiectată pentru a respecta standardele energetice 
actuale, va duce la economii considerabile în costurile de utilități și întreținere. 

Simplificarea fluxului pacienților și îmbunătățirea siguranței și confortului este primordiala, 
astfel pacienții și vizitatorii vor avea un singur punct de intrare și vor fi ghidați ușor între secțiile de 
care au nevoie, fără să fie necesare deplasări în locații separate. Aceasta va reduce stresul pacienților, 
în special al părinților cu copii care au nevoie de îngrijiri complexe. 

Noua cladire este proiectată pentru a îndeplini standardele moderne de siguranță, igienă și 
accesibilitate, minimizând riscurile de infecții nosocomiale și alte pericole pentru sănătate. Prin 
implementarea unor circuite clare și separate pentru pacienți, personal și echipamente medicale, se vor 
reduce riscurile de contaminare și complicații medicale. De asemenea, noua clădire va asigura 
accesibilitatea deplină, cu rampe, lifturi speciale și grupuri sanitare dedicate, eliminând barierele de 
acces și îmbunătățind calitatea vieții pentru pacienți și aparținători. Aceasta va fi construită conform 
standardelor actuale de siguranță structurală și de securitate la incendiu, asigurând condiții optime atât 
pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. Accesibilitatea reprezinta un aspect important în 
proiectarea clădirii, permițând accesul facil pentru persoanele cu dizabilități. 

Astfel, gruparea secțiilor de Pediatrie, Neonatologie, Obstetrică-Ginecologie și ATI, împreună 
cu integrarea serviciilor de laborator, imagistică și ambulatoriu, reprezintă un pas esențial pentru 
creșterea calității și eficienței actului medical la Spitalul Filantropia. Această centralizare va aduce 
multiple beneficii în colaborarea interdisciplinară, în eficientizarea resurselor și, nu în ultimul rând, în 
experiența și siguranța pacienților. 

 Municipiul Craiova si zonele limitrofe, deservite de Spitalul Clinic Municipal Filantropia, 
necesită o capacitate de tratament corespunzătoare pentru populația în continuă creștere și îmbătrânire. 
Construcția unei noi clădiri spitalicești va facilita accesul mai rapid și mai eficient la servicii de 
sănătate esențiale, având un impact direct asupra sănătății publice prin: 

- Creșterea capacității și accesului la servicii medicale: Spitalul Clinic Municipal Filantropia 
are o structură deja suprasolicitată, iar actualele facilități sunt insuficiente pentru volumul de pacienți 
și pentru standardele moderne de îngrijire. Într-un oraș cu populație în creștere, cererea pentru servicii 
specializate depășește capacitatea spitalului actual. O extindere ar permite integrarea de noi secții și 
dotări care să includă terapii avansate, diagnosticare precisă și tratamente inovatoare. 

- Dotarea cu echipamente moderne: Investițiile în tehnologie sunt esențiale pentru eficiența și 
precizia tratamentelor. Aparatura veche sau insuficientă afectează atât calitatea îngrijirii, cât și timpul 
de recuperare al pacienților. Conform strategiei de investiții actuale, este nevoie de echipamente de 
imagistică medicală, chirurgie minim invazivă și alte tehnologii de ultimă generație, care nu pot fi 
integrate eficient în clădirile existente fără o extindere semnificativă. 

- Capacitate crescută de tratare a urgențelor și cazurilor complexe: Cu o infrastructură 
modernă și dotări corespunzătoare, spitalul va putea prelua mai multe cazuri de urgență și va putea 
gestiona mai eficient cazurile complexe, evitând transferurile nejustificate către alte unități sanitare. 



 
 
 
 

16 din 171 

- Creșterea siguranței și reducerea infecțiilor nosocomiale: Un spital nou poate integra 
facilități moderne de control al infecțiilor și un sistem de ventilație performant, esențiale în reducerea 
riscului infecțiilor nosocomiale. Astfel, siguranța pacienților va fi îmbunătățită considerabil, iar 
costurile suplimentare generate de infecțiile nosocomiale pot fi evitate. 

- Creșterea ratei de utilizare a paturilor și reducerea timpului de internare: O infrastructură 
nouă, integrată și eficient organizată va permite spitalului să reducă timpul necesar pentru fiecare 
internare și să optimizeze fluxurile medicale, astfel încât să poată oferi servicii medicale pentru un 
număr mai mare de pacienți. 

- Îmbunătățirea condițiilor pentru activitățile de cercetare și formare medicală: Spitalul 
Filantropia este și un centru de pregătire clinică și practică pentru studenți și rezidenți de la 
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Un spital modern va permite desfășurarea 
activităților de învățământ în condiții mai bune, susținând astfel dezvoltarea profesională a viitorilor 
specialiști. 

-Stimularea încrederii și redobândirea suportului comunității: Spitalul Clinic Municipal 
Filantropia Craiova joacă un rol vital în serviciile medicale ale comunității, dar condițiile actuale 
subminează încrederea publicului. Prin modernizare și extindere, Filantropia poate deveni un punct de 
referință regional, oferind siguranță și profesionalism. Managerul spitalului subliniază că investițiile în 
sănătate generează beneficii directe și restabilesc încrederea în instituțiile medicale locale, lucru 
esențial pentru dezvoltarea socio-economică a zonei. 
 

Astfel, ne propunem implementarea acestui proiect de investiție pentru construirea noului 
imobil, având în vedere beneficiile directe asupra calității serviciilor medicale, eficiența economică, 
siguranța pacienților și susținerea activităților de formare medicală. Această inițiativă reprezintă un 
pas esențial în modernizarea infrastructurii sanitare a municipiului Craiova, contribuind astfel la un 
sistem de sănătate mai performant și adaptat nevoilor populației. 
 

În concluzie, construirea unei noi clădiri pentru Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova 
este justificată nu doar de o nevoie acută de spațiu și dotări moderne, dar și de responsabilitatea de a 
oferi pacienților și personalului condiții sigure, eficiente și aliniate la standardele actuale de îngrijire 
medicală. Această investiție va contribui substanțial la îmbunătățirea sănătății publice și la creșterea 
calității vieții în comunitatea pe care o deservește. 
 
 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei  

 
Proiectul de extindere și modernizare a Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova propune 

o serie de intervenții esențiale pentru a asigura servicii medicale de înaltă calitate și pentru a 
îmbunătăți infrastructura existentă. Aceste intervenții sunt orientate atât spre creșterea capacității și a 
eficienței operaționale, cât și spre asigurarea unor standarde moderne de tratament și confort pentru 
pacienți și personalul medical. Iată principalele măsuri prevăzute în cadrul proiectului: 

 
- Construcția unei noi clădiri medicale: Se preconizează ridicarea unei clădiri moderne, care 

va găzdui secții esențiale și facilități suplimentare pentru a descongestiona spațiile existente și a 
permite o mai bună organizare a serviciilor. Aceasta va include săli de operație noi, saloane de terapie 
intensivă și spații de recuperare. Noua clădire este proiectată cu circuite speciale pentru a limita riscul 
de infecții nosocomiale, asigurând astfel un mediu steril și sigur pentru pacienți. 

- Modernizarea infrastructurii actuale: Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova are 
nevoie de intervenții la corpul de cladire C10 – Maternitatea, la infrastructura de bază pentru a se 
conforma normelor actuale în domeniul sanitar. Printre aceste măsuri se numără îmbunătățirea 
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rețelelor sanitare, sistemelor electrice și de ventilație. Actualizarea infrastructurii va contribui 
semnificativ la reducerea riscurilor de infecții nosocomiale și va îmbunătăți confortul general. 

- Dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație: Proiectul presupune achiziția și 
instalarea unor echipamente avansate pentru imagistică medicală (CT, RMN), aparate pentru 
intervenții chirurgicale minim invazive, precum și dispozitive de monitorizare și diagnostic 
modernizate. Scopul acestei dotări este de a spori capacitatea spitalului de a oferi tratamente precise și 
de a reduce timpul de așteptare și perioada de recuperare a pacienților. 

- Modernizarea sistemului de ventilație și climatizare: În vederea respectării standardelor 
sanitare și de siguranță, noua clădire va fi echipată cu un sistem de climatizare și ventilație avansat, 
care să asigure o circulație optimă a aerului și să reducă riscul de contaminare. Aceste sisteme sunt 
esențiale pentru sălile de operație, secțiile de terapie intensivă și laboratoarele de diagnosticare. 

- Crearea de spații dedicate îngrijirii materno-infantile: Spitalul Clinic Municipal Filantropia 
Craiova, cunoscut pentru specializarea sa în domeniul materno-infantil, va beneficia de spații noi, 
dedicate mamelor și copiilor. Acestea includ săli de naștere modernizate, saloane special amenajate 
pentru mame și copii, dar și spații de consiliere și suport pentru familii. Aceste îmbunătățiri au ca scop 
oferirea unor condiții confortabile și sigure pentru pacienți. 

- Crearea de facilități moderne pentru pacienți și personal: Noul proiect include și spații 
specializate pentru îngrijire post-operatorie, terapii intensive și consultări ambulatorii, asigurând 
accesul la o gamă largă de servicii în aceeași unitate. Vor fi incluse și spații destinate confortului și 
siguranței personalului, cum ar fi săli de odihnă, zone de pregătire și instruire continuă, menite să 
sprijine activitatea echipei medicale și să reducă riscul de erori profesionale. 

- Digitalizarea serviciilor medicale: În noua structură, este prevăzută implementarea unui 
sistem integrat de gestionare a datelor medicale, care va permite o mai bună administrare a 
informațiilor pacienților și va eficientiza fluxurile operaționale. Prin digitalizarea fișelor medicale și a 
proceselor administrative, se va reduce timpul de așteptare și se va îmbunătăți calitatea serviciilor 
oferite. 

- Implementarea unui sistem de gestionare a deșeurilor medicale: În conformitate cu 
reglementările sanitare moderne, noua structură va include facilități dedicate pentru gestionarea 
eficientă și ecologică a deșeurilor medicale. Acest sistem va contribui la reducerea contaminării și la 
protejarea sănătății publice, asigurând un mediu curat și sigur pentru toți utilizatorii spitalului. 

- Implementarea unor măsuri de eficiență energetică: Proiectul include măsuri ecologice 
pentru reducerea consumului energetic al noii clădiri. Vor fi folosite materiale de construcție eficiente 
din punct de vedere termic, iar instalațiile electrice vor fi proiectate pentru un consum minim de 
energie. Acest aspect nu doar că va reduce costurile de operare, dar va contribui și la reducerea 
impactului asupra mediului. 

- Implementarea unui sistem pneumatic pentru transportul medicamentelor, probelor 
biologice si al documentelor: Acest sistem poate îmbunătăți semnificativ eficiența operațională și 
siguranța proceselor interne din cadrul spitalului. Un astfel de sistem poate reduce timpul de transport, 
riscurile de contaminare și erorile administrative, contribuind astfel la îmbunătățirea calității îngrijirii 
pacienților.  

- Accesibilitate și facilități pentru persoanele cu dizabilități: Toate spațiile vor fi proiectate cu 
respectarea normelor de accesibilitate pentru persoanele cu nevoi speciale. Astfel, clădirea va dispune 
de rampe, lifturi special adaptate și grupuri sanitare dedicate, garantând acces egal și siguranță pentru 
toți pacienții și vizitatorii. 

- Asigurarea unui număr optim de locuri de parcare: Pentru a răspunde nevoilor crescânde 
ale pacienților și personalului, se propune construirea unui spațiu de parcare adecvat, care să faciliteze 
accesul rapid la unitatea medicală, reducând astfel timpul de acces și îmbunătățind experiența 
pacienților și a vizitatorilor. 
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Aceste intervenții sunt fundamentale pentru transformarea Spitalul Clinic Municipal 
Filantropia Craiova într-o unitate medicală modernă, cu o capacitate operațională extinsă și cu 
facilități care să răspundă cerințelor actuale de îngrijire. Implementarea lor va contribui la 
îmbunătățirea actului medical, la creșterea calității vieții pacienților și la consolidarea încrederii în 
sistemul sanitar local. 
 
 

CAPITOLUL 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM 
DOUĂ SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA 
OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 
3.1 Particularităţi ale amplasamentului: 

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, 
dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, 
drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase 
din documentaţiile de urbanism, după caz); 

 
Localizare- intravilan 

Municipiul Craiova  este resedinta judetului Dolj si este situat in partea de Sud a tarii. 
Terenul propus pentru realizarea proiectului se afla in intravilanul municipiului Craiova, 

in partea de centrala. 
 

Suprafata terenului  
Terenul studiat are o suprafata de 14553 mp din acte si 14569 mp din masuratori, teren 

imprejmuit, conf. Extras C.F. nr. 207995, nr. cad. 207995. 
Pe teren se afla in prezent cele 30 pavilioane in care functioneaza  spitalul, respectiv 

functiunile tehnice conexe. Suprafata totala construita la sol ocupata de cele 30 pavilioane este 
de 5196 mp, confirm extrasului de carte funciara. 

 
Dimensiuni in plan  

Terenul are in plan forma de plogon  neregulat, iar conform ridicarii topografice avem 
urmatoarele dimensiuni pe contur : 

Sud:  22.32 m,  17.33 m, 20.77m, 14.10 m, 30.25m, 13.27 m, 27.38 m ; 
Est: 47.29m, 67.08 m ,11.05 m , 11.23 m ,8.73 m, 6.17 m ; 
Nord: 128.90m, 13.22 m; 
Vest: 30.53 m, 21.18 m, 18.27 m, 17.89 m. 
 

Regimul juridic 
Date preluate din Certificatul de Urbanism nr. 2121 din 20.11.2023 emis de Primaria 

Municipiului Craiova: 
Imobil constructii si teren intravilan apartinand domeniului public al municipiului 

Craiova dar in administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia, conform HCL 182/20009, 
Anexa 3, poz. 247 si HCL 311/2010, Anexa 1, poz. 57. Imobil monument istoric poz. 179, cod 
DJ-II-m-B-07991- Spitalul Filantropia, conform lista monumente istorice din Ordinul 
Ministerului Culturii si Patrimoniului National nr. 2828/2015. 
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Regimul economic 
Folosinta actuala a terenului- cuti constructii 
Destinatia dupa PUZ- zona centrala si istorica, institutii si servicii publice 
Suprafata terenului 14553 mp din acte si 14569 mp din masuratori. 
 

Regimul tehnic 
Conform PUZ XC 3- UTR C3-2, subzona IP2 aprobat cu HCL nr 121/2000, imobilul 

este situat in zona centrala si istorica, institutii si servicii publice, afectat partial de aliniamentul 
de construibilitate cu regim de inaltime max P+7, P+4 corelat cu inaltimea la cornisa a 
constructiei monument de arthitectura cu POT max= 32%, CUT max= 2.3 si cu retrageri 
minime de 20.75 ml pt constructii de min 15,75 ml pt imprejmuire din axul Bdului Nicolae 
Titulescu- sect 2, de minim 8.5 ml pentru constructii de minim 5.50 ml pentru imprejmuirea din 
axul str.Filantropia- sect 7 respectiv 11.5 ml pentru constructii si de min 6.5 ml pt imprejmuirea 
din axul str.Brestei sect. 6.  

Functiunea dominanta este de institutii publice si servicii; 
Restrictii: se vor autoriza numai constructii pentru institutiipublice sau servicii( incusiv 

anexele lor strict necesare). Nu se vor autoriza construirea de chioscuri sau constructii cu 
caracter provizoriu intre constructiile existente. 

Se vor respecta retragerile de min 20.75 ml pt constructii de min 15,75 ml pt 
imprejmuire din axul Bdului Nicolae Titulescu- sect 2, de minim 8.5 ml pentru constructii de 
minim 5.50 ml pentru imprejmuirea din axul str.Filantropia- sect 7 respectiv 11.5 ml pentru 
constructii si de min 6.5 ml pt imprejmuirea din axul str.Brestei sect. 6. 
b) relaţii cu zone învecinate, accese existente şi/sau căi de acces posibile; 

 
Parcela studiata se invecineaza: 

Sud: Str. Brestei, zona cladiri cu functiuni mixte P+3E si P+4E 
Est: Bdul. Nicolae Titulescu; 
Nord: Str. Filantropiei, zona locuinte individuale P si P+1E; 
Vest: Zona de locuinte in regim de intaltime P, P+1E. 
 

Accesul principal se realizeaza in prezent direct din strada Filantropia, terenul avand o 
deschidere de 130.78 ml la aceasta. Accesul auto in incinta se realizeaza pe aceasta latura, prin 
interrnediul aleii carosabile din incinta, ce leaga intre ele diferitele pavilioane.  
Accesul pietonal se realizeaza atat din strada Filantropiei, precum si din strada Brestei. 

De asemenea se propun patru accese noi din bulevardul Nicolae Titulescu. Trei accese 
auto si unul pietonal. Pentru realizarea acceselor este necesara expropierea terenului si a 
cladirilor situate pe latura de Est. 
 

c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau 
construite; 

 
Terenul are forma unui poligon neregulat in plan, orientat cu axa lunga pe directia E-V. 

Latura lunga a terenului este paralela cu strada Filantropiei. La fazele urmatoare de proiectare, 
cand se contureaza organizarea spatial volumetrica a cladirii, se va urmari orientarea fatadelor 
ce corespund saloanelor de spitalizare cu precadere, pe cat posibil, spre sud-est, sud, nord-vest. 
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d) surse de poluare existente în zonă;  

In zona nu sunt surse de poluare existente. 

e) date climatice şi particularităţi de relief;  
 

Din punct de vedere geologic zona studiată se gaseste în cadrul unitatii  geologice Cimpia 
Romana. 
Conform prevederilor STAS 6472/2-83 si SR 10907/1-97, terenul se află în zona climatică III pentru 
vară (cu temperatura medie de calcul de 28 o C) şi zona II pentru iarnă (cu temperatura medie de calcul 
de -15 o C). 
 Din punct de vedere eolian (acţiunea vânturilor), amplasamentul studiat se găseşte în zona B 
(conf. STAS 10101/20-90). 
 Din punct de vedere climatic al încărcărilor date de zăpadă, terenul este situat în zona C (conf. 
STAS 10101/21-92). 
 Adâncimea de îngheţ a zonei este de 85 cm (conf. STAS 6054/1977). 
 Conform hărţii de zonare seismică din Codul de proiectare seismică – P 100/ 1-2013, terenul 
studiat se află în zona D de seismicitate, are un coeficient de seismicitate Ks = 0.2, perioada de colţ Tc 
= 1.0s are gradul VIII  de seismicitate (cu o perioadă de revenire de 50 ani). 
   

f) existenţa unor reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în 
măsura în care pot fi identificate; 

 
 Nu este cazul 

 
 
-posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura  sau situri arheologice pe 
amplasament sau in zona imediat invecinata 
 

Cladirea "Maternitate" (Corpul 10) ce urmeaza a fi modernizata se afla inscrisa in Lista 
monumentelor istorice, aprobata cu ordinul 2314/2004, la pozitia 178, cod Dj-ll-m-B-07991, Spitalul 
Filantropia, pe str. Filantropia, nr. 9.  

"Maternitatea" reprezinta prima cladire spitaliceasca de anvergura construlta in Craiova, la 
mijlocul sec. al XIX-lea. Cu piatra de temelie pusa pe 31 mai 1846, construirea spitalului s-a finalizat in 
anul 1856, dandu-se in  folosinta cu 100 de paturi. Spitalul, construit in imediata vecinatate a bisericii 
Sf. Mina (cunoscuta craiovenilor si ca Patru Boj) era ridicat in mahalaua Patru Baj, a negustorilor.  

Cladirea construita in stil neoclasic, avand o configuratie simetrica fata de un ax central exprimat 
volumetric. 
Forma initiala a planului avea o configuratie specifica de bara extinsa cu trei aripi, doua laterale si una 
situata in axul central. Aceasta forma a fost identificata in urma realizarii releveului si a studierii 
elementelor constructive. 
Cladirea este alcuita in raport cu functia indeplinita- spital- asemanatoare constructiilor de tip spital, 
realizate la sfarsitul sec al XIX-lea si prima parte a sec al XX-lea, in perioada regalitatii in Romania, care 
a dus la o politica de modernizare a tuturor institutiilor tarii si aliniere a sa la standardele europene ale 
epocii. 
Cladirea are regim de inaltime Dp+P+1. 
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Conform studiului istoric intocmit, s-au identificat, cel putin doua etape constructive. 
Prima etapa pare sa fi cuprins doar subsolul si parterul, aceasta supozitie bazandu-se pe corelarea 

elementelor constructive specifice cu perioadele de manifestare ale diferitelor curente.Astfel, in timp ce 
acoperirea spatiilor subsolului este realizata cu bolti ’’ a vela’’, tehnica constructiva traditionala, folosita 
intens, spatiile parterului sunt acoperite cu boltisoare pe profile metalice, tehbica specifica erei 
industrializarii( sfarsitul sec. al XIX-lea) si folosita la noi in prima parte a sec al XX-lea. 

Cea de-a doua etapa constructiva( cca. 1930 ) trebuie sa fi cuprins  realizarea etajului si a 
volumului acesului principal. 

De-a lungul anilor, cladirea a suferit multiple interventii care au alterat configuratia istorica a 
cladirii. 

La momentul actual cladirea prezinta niste ’’ apendice’’ care au fost construite din nevoia de 
spatii necesare actului medical, la date destul de recente( dupa 1930) si care, fiind simplu alipite, au 
multiple degradari. 

Structura de rezistenta este realizata din zidarie portanta( grosimea cca 45, 65, 85, 100 cm) si 
cadre din beton armat ( interventii locale in epoca moderna). 

Se apreciaza cladirea principala, corpul 10 ca avand valoare arhitecturala si istrica iar prin 
dezvoltarea noului ansamblu spitalicesc, aceasta va fi integrata si valorificata. 
 
-terenuri care apartin unor insitutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si 
siguranta nationala 
 
Nu este cazul. 
 
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat 
conform normativelor în vigoare: 
  

- date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu 
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, 
dupa caz; 

 
  Din punct de vedere geomorfologic, regiunea amplasamentului studiat apartine de etajul 
colinar care cuprinde jumatatea nordica a judetului Dolj, la N de aliniameantul Plenita- Craiova, si 
inglobeaza extremitatea sudica a Piemontului Getic. 
 Pluviodenudarea si eroziunea in suprafata actioneaza in mod curent cu intensitatea mare 
asupra versantilor, a caror ppondere in ansamblul reliefului este de 50%. Aceste procese determinate de 
caderea picaturilor de ploaie si de scrugerea apei pe versanti au drept consecinta dislocarea si 
evacuarea de pe suprafatele inclinate ale versantilor  a unei mari cantitati de sol. 
 Fluvio-torentialitatea, ca proces de modelare a albiilor torentiale si fluviale de catre apa 
curgatoare, se desfasoara pe un areal restrans, anad ca si eroziunea in suprafata o activitate discontinua 
impusa de frecventa viiturilor in timpul primaverii si verii. 
 Eroziunea liniara datorata suvoaielor de apa concentrate in canalele ravenelor si torentilor 
se intalneste pe versantii acelosrai vai si bazine torentiale afectate de eroziunea in suprafata. Procesele 
fluviatile, ce definesc activitatea morfogenetica a Jiului si Amaradiei, se desfasoara sub forma 
acumularilor si dinamicii aluviunilor in albiile minore si majore si a eroziunii laterale. 
 Alunecarile de terenintrunesc conditiile favoravile pentru declansdarea si mentinerea lor ca 
procese ce iprima versantilor stari de instabilitate sau stabilitate precare. Degradarea terenurilor, ca 
efect al proceselor geomorfologice actuale, se datoreaza fie reducerii potentialului edafic al solurilor 
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prin inlaturarea preatata a orizonturilor fertile de catre eroziunea in suprafata, fie prin scoaterea din 
circuitul economic al unor suprafete de catre eroziunea laterala, ravenari si alunecari de teren. 
 Din punct de vedere geologic, perimetrul studiat apartine Platforma Moesiei. Cuvertura 
sedimentara a acesteia este reprezentata la suprafata prin aparitia depozitelor cuarternare, de varsta 
holocen superior. 
 Holocenul superior este reprezentat prin depozitele loessoide care acopera terasa inferioara 
si terasa joasa precum si prin aluviunile terasei joase si ale luncilor.De pozitele loessoide care acopera 
terasa inferioara, ca si cele ale terasei superioare, au un caracter nisipos-argilor. 
 

- caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a 
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic. 

 
Din punct de vedere hidrografic zona  municipiului Craiova este amplasata în bazinul Jiului. 

Reţeaua hidrografică a acestui bazin este  diversificată şi prezintă o densitate de 0,40 km/kmp, iar relieful 
de acumulare fluvio-lacustră prezintă un început slab de fragmentare. 

Teritoriul are o reţea hidrografică redusă, lipsită de ape curgătoare permanente. 
În general, datorită pantei şi structurii solului, este asigurat un bundrenaj. Totuşi, există 

posibilitatea stagnării apei în straturile superioare ale profilului solului de pe platou, ceea ce determină 
apariţia la baza versanţilor a unor slabe izvoare de coastă. 

Din date studiilor  efectuate în perimetrul analizat au scos în evidenţă că prima pânza de apă 
freatică se situează la adâncimi mari, respectiv 15-25 m pe platouri şi 5-15 m pe firul văilor, iar a doua 
panza freatica se gaseste dupa adancimea de 25 m 

Terenul investigat geotehnic nu prezinta pericol de inundare. 

   

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic 
- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii; 
- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia; 
- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse. 
 
Noua clădire destinată Spitalului Clinic Municipal Filantropia din Craiova va cuprinde și va 

optimiza o serie de funcțiuni medicale esențiale, organizate strategic pentru a asigura furnizarea de 
servicii medicale de înaltă calitate, cu eficiență sporită și accesibilitate crescută pentru pacienți. Aceste 
spații sunt proiectate cu scopul de a îndeplini cerințele complexe ale unui spital modern, răspunzând 
atât nevoilor operaționale de zi cu zi, cât și celor de urgență, și asigurând siguranța, confortul și 
accesul facil la servicii de specialitate pentru pacienți și personal medical.  

 
Secția clinică de Obstetrică-Ginecologie 
 -  Saloanele vor fi individuale sau semiprivate, fiecare având 1-2 paturi, pentru a asigura 

intimitatea pacientelor și a facilita recuperarea într-un mediu liniștit. 
- Fiecare salon va dispune de grup sanitar propriu, complet echipat, eliminând necesitatea 

utilizării spațiilor comune și reducând riscul de infecții nosocomiale. 
- Blocul de nașteri va cuprinde săli de naștere moderne, echipate cu aparatură de monitorizare 

a fătului și a mamei, incluzând echipamente de monitorizare fetală continuă, paturi obstetricale 
moderne și echipamente de resuscitare neonatală. Sălile sunt proiectate pentru a asigura confortul 
pacientelor și siguranța procedurilor. Conform standardelor internationale, nasterea este un fenomen 
fiziologic care necesita suportul afectiv al familiei, impunandu se ca noile structuri sa permita 
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participarea activa la actul nasterii. Se doreste astfel configurarea salilor de nastere in spatii delimitate 
ce asigura intimitatea si suportul familial. 

   - Proiectul include săli speciale pentru intervențiile obstetricale de urgență, dotate pentru 
gestionarea complicațiilor și cu acces rapid la secția de ATI, permițând astfel intervenții imediate în 
cazuri critice. 

   - Pacientele vor avea acces la saloane confortabile, unde vor beneficia de îngrijire post-
partum în condiții moderne, ce asigură intimitatea și confortul necesar. Esential in integrarea nou 
nascutului in familie si consilierea parintilor in acest sens este organizarea in sistem rooming-in astfel 
incat, inca de la inceput se ofera suport prin organizarea spatiilor in acest sens. 

   - Blocul operator va fi echipat cu săli de operație dotate cu aparatură de înaltă tehnologie, 
necesară atât pentru intervențiile de rutină, cât și pentru chirurgia de urgență și minim invazivă. 
Designul sălilor de operație va fi optimizat pentru a minimiza riscurile de infecție și pentru a asigura 
un flux eficient de lucru pentru echipele chirurgicale. 

   - Blocul operator va fi situat în proximitatea secției de terapie intensivă și a neonatologiei, 
facilitând astfel transferul rapid al pacienților care necesită îngrijire post-operatorie intensivă. 

 
Secția clinică de Neonatologie 
   - Noua secție de Neonatologie va include compartimente distincte pentru nou-născuți 

eutrofici (cu greutate și stare generală normale), prematuri și cazuri care necesită terapie intensivă 
neonatală (TINN). Fiecare compartiment este dotat cu echipamente specifice, inclusiv incubatoare 
avansate, monitoare vitale și aparate de ventilație asistată. 

   - Compartimentul TINN va avea capacitatea de a gestiona cazurile critice de nou-născuți care 
necesită susținere vitală permanentă și monitorizare atentă. Echipele de specialiști vor avea acces rapid 
la echipamentele necesare și la personalul de suport, pentru a interveni prompt în cazuri de urgență 
neonatală. 

   - Această proximitate permite transferul rapid al nou-născuților de la sala de nașteri la secția 
de neonatologie, un aspect esențial pentru cazurile cu risc ridicat, asigurând astfel continuitatea 
îngrijirii și intervenția imediată. 

 
Secția clinică de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) 
   - Secția ATI va fi echipată cu cele mai moderne echipamente de monitorizare a funcțiilor 

vitale, ventilatoare și aparatură pentru suport intensiv, necesare pacienților aflați în stare critică. 
Configurația saloanelor asigură accesul ușor al personalului medical și posibilitatea de intervenție 
promptă în caz de urgență. 

   - Amplasarea ATI în apropierea blocului operator și a secțiilor de Neonatologie și Obstetrică-
Ginecologie facilitează transferul rapid al pacienților în cazuri de urgență și reduce timpul necesar 
pentru intervenții critice. 

   - Vor fi prevăzute saloane de izolare pentru pacienții cu infecții severe, asigurând astfel 
controlul infecțiilor și protejarea celorlalți pacienți internați în ATI. 

 
Secția clinică de Pediatrie 
   - Noua secție de Pediatrie va cuprinde saloane individuale și compartimentate, proiectate 

special pentru a asigura un mediu prietenos și liniștit, necesar în tratarea copiilor. Saloanele sunt dotate 
cu echipamente medicale necesare monitorizării și tratării copiilor cu afecțiuni acute și cronice. 

   - Fiecare salon va avea băi proprii, iar designul va respecta cele mai înalte standarde de 
igienă și siguranță, pentru a minimiza riscul de infecții nosocomiale.  

   - Secția va include și camere de izolare pentru copii cu boli infecțioase, unde aceștia vor 
putea beneficia de îngrijire intensivă fără a exista riscul de contaminare a altor pacienți.  
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   - Saloanele sunt gândite pentru a permite cazarea temporară a unui aparținător, pentru a 
asigura confortul emoțional al copilului și pentru a facilita colaborarea între personalul medical și 
familia pacientului. 
 

Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU) Pediatrie 
   - CPU Pediatrie va fi un punct esențial pentru trierea și gestionarea urgențelor pediatrice. Acesta 

va include săli de triaj, camere de stabilizare și intervenție rapidă, spații de așteptare pentru copii și 
părinți, precum și acces imediat la resursele și echipamentele necesare pentru intervențiile de urgență. 

   - Compartimentul va fi echipat cu paturi de urgență, monitoare vitale, echipamente de resuscitare 
și ventilație asistată, precum și medicamente și materiale medicale necesare pentru gestionarea 
cazurilor pediatrice acute. 

   -  CPU Pediatrie va fi deservit de o echipă specializată de medici pediatri, asistenți medicali și 
personal de suport, instruiți în gestionarea urgențelor pediatrice, pentru a asigura un răspuns rapid și 
eficient în cazurile critice. 

 
Ambulatoriul de Specialitate Copii 
   - Ambulatoriul va include cabinete de consultații pentru specialități existente precum 

pediatrie generală, ORL, oftalmologie pediatrică, dermatologie, etc. dar și pentru specialități noi 
precum pneumologie, cardiologie, diabet și boli de nutriție, gastroenterologie, neurologie etc. Aceste 
spații vor fi dotate cu echipamente de diagnosticare și vor fi amenajate astfel încât să ofere un mediu 
prietenos și confortabil pentru copii. 

-Cabinete/specialități existente: Dermatologie, Oftalmologie, O.R.L., Pediatrie, Alergologie, 
Chirurgie Pediatrică. 

- Cabinete/specialități nou inființate: Pneumologie, Cardiologie, Ortopedie, Medicină fizică și 
de Reabilitare Pediatrică cu bază de tratament - sală de kinetoterapie, compartiment de electroterapie 
și masaj, Diabet si boli de nutritie, Genetică medicală, Psihologie, Psihiatrie, Gastroenterologie, 
Neurologie. 

   - Pe lângă consultații, ambulatoriul va include și săli pentru tratamente minore și proceduri 
de recuperare pentru pacienții pediatrici care nu necesită internare. 

   - Cabinetul de Medicină fizică și Reabilitare Pediatrică cu bază de tratament va include săli de 
tratament și fizioterapie dedicate copiilor, dotate cu echipamente de exerciții și terapie adaptate pentru 
nevoile pediatrice. Acestea vor permite efectuarea unor programe de recuperare individualizate pentru 
copii cu diverse afecțiuni musculo-scheletale, neurologice sau respiratorii. 

   - Recuperarea medicală va dispune de o piscină terapeutică pentru hidroterapie, un aspect 
esențial pentru copiii care au nevoie de îmbunătățirea mobilității și forței musculare prin exerciții 
asistate în apă. 

   - Kinetoterapeuți și terapeuți ocupaționali specializați în lucrul cu copiii vor fi disponibili, 
asigurând un mediu de terapie sigur și eficient, unde pacienții sunt monitorizați și ghidați permanent în 
exercițiile de recuperare. 

 
 
Laboratorul de Analize Medicale 
 - Laboratorul de analize medicale va oferi o gamă extinsă de analize hematologice, biochimice 

și microbiologice, necesare pentru stabilirea unor diagnostice rapide și precise. Dotat cu aparatură de 
ultimă generație, laboratorul va sprijini atât secțiile de spitalizare continuă, cât și ambulatoriul. 

- Laboratorul de analize medicale din noua clădire a Spitalului Filantropia va beneficia de un 
sistem pneumatic de transport automatizat al probelor de la punctele de recoltare către laboratorul 
central. Acest sistem avansat este proiectat să asigure o distribuție rapidă și eficientă a probelor, 
reducând astfel timpul necesar pentru diagnostic și asigurând o precizie superioară în procesele de 
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analiză. În plus, sistemul pneumatic contribuie la reducerea riscurilor de contaminare și erori umane 
asociate transportului manual al probelor. 

- Sistemul informatic al laboratorului va permite accesul rapid la rezultatele analizelor direct 
din secții, reducând astfel timpii de așteptare și facilitând deciziile clinice informate. 

- In cadrul secției clinice de obstetrică-ginecologie va fi un compartiment dedicat procedurilor 
de fertilizare in vitro (FIV). Acest compartiment va funcționa ca un centru de excelență pentru 
reproducerea asistată și va oferi pacienților acces la tratamente avansate și personalizate de fertilizare, 
bazate pe tehnologii de ultimă generație. Compartimentul FIV va fi echipat și organizat pentru a 
asigura siguranța și eficiența maximă a procedurilor, de la diagnostic până la embriotransfer. 

 
Compatimentul de Imagistică Medicală 
   - Compartimentul de imagistică va include echipamente de rezonanță magnetică nucleară 

(RMN), tomografie computerizată (CT) și radiografie (RX), oferind imagini de înaltă rezoluție 
necesare unui diagnostic precis.  

   - Designul spațiului va permite un flux optim pentru pacienții internați și cei din ambulatoriu, 
cu săli de așteptare confortabile și săli de investigații ușor accesibile. În plus, departamentul va 
prioritiza cazurile de urgență, permițând acces imediat la investigații în cazurile critice. 

 
Farmacia spitalului 

- Farmacia va fi dotată cu spații sigure de depozitare pentru toate categoriile de medicamente, 
inclusiv medicamente cu regim special și cele necesare pentru intervențiile de urgență.  

- Farmacia spitalului va fi dotată cu un sistem pneumatic de transport al medicamentelor, un sistem 
inovator și eficient care va facilita distribuirea rapidă și sigură a medicamentelor și materialelor 
medicale necesare secțiilor și saloanelor de tratament. Acest sistem va contribui semnificativ la 
optimizarea fluxurilor interne din spital, la economisirea timpului, reducerea riscurilor de erori și 
îmbunătățirea accesului rapid la medicamentele esențiale pentru tratamentele pacienților. 

   - Accesul va fi restricționat și monitorizat, cu sisteme de siguranță pentru a preveni accesul 
neautorizat la medicamente, asigurând astfel o gestiune responsabilă a produselor farmaceutice. 

 
Morga 

  - Morga va include spații separate pentru autopsie și pentru conservarea temporară a cadavrelor. 
Aceste spații sunt gândite pentru a respecta normele de igienă și siguranță și pentru a proteja 
demnitatea persoanelor decedate. 

   - Este prevăzut un sistem de ventilație cu filtrare HEPA, necesar pentru a asigura aerisirea 
continuă și eliminarea riscurilor de contaminare cu agenți patogeni. 

   - Accesul în spațiul destinat morgii va fi strict controlat, permițând doar personalului autorizat și 
asigurând confidențialitatea și demnitatea actului medical. 

 
Sterilizarea contrala 

   - Sterilizarea tuturor echipamentelor și instrumentarului medical va fi realizată într-o unitate 
centralizată, care va fi dotată cu autoclave de mare capacitate și echipamente de sterilizare prin abur, 
plasmă și radiații ultraviolete. 

   - Zona de sterilizare va avea un circuit bine delimitat, de la recepția instrumentarului murdar 
până la sterilizarea finală și distribuirea către secții, reducând astfel riscul de contaminare. 

   - Fiecare lot de echipamente sterilizate va fi monitorizat cu ajutorul unor indicatori biologici și 
chimici, asigurând eficiența procesului de sterilizare și siguranța utilizării. 
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Bucataria spitalului cu sala de mese 
  - Bucătăria spitalului va fi echipată cu utilaje profesionale și secțiuni specializate pentru 

prepararea alimentelor în condiții stricte de igienă. Vor fi disponibile echipamente de gătit de mare 
capacitate, precum și spații pentru depozitare, refrigerare și congelare. 

   -  Bucătăria va putea pregăti meniuri adaptate nevoilor medicale ale pacienților (ex. diete pentru 
pacienți diabetici, cu afecțiuni renale sau pediatrice), asigurând astfel un aport nutrițional adecvat 
pentru fiecare pacient. 

   - Pacienții ambulatori și personalul medical vor avea acces la o sală de mese modernă, 
organizată în spații confortabile și igienice, dotată cu zone de autoservire și mese special concepute 
pentru a asigura confortul utilizatorilor. 

 
Spalatoria spitalului 

- Spălătoria va fi dotată cu mașini de spălat și uscătoare industriale, echipamente de dezinfectare și 
echipamente de călcat. Acestea sunt esențiale pentru asigurarea curățeniei și sterilizării articolelor 
textile, de la lenjerii de pat și scutece până la uniforme medicale. 

   - Spațiul va include circuite clare pentru manipularea materialelor murdare și a celor curate, 
pentru a evita riscul de contaminare și a menține un standard de igienă ridicat. 

   - Vor exista zone separate pentru dezinfectare și pentru uscătorie, asigurând astfel un ciclu 
complet de curățare și dezinfectare a tuturor materialelor textile utilizate în spital. 

 
Sala conferinta 

   - Sala de conferință va fi dotată cu echipamente audio-vizuale moderne, inclusiv proiector, 
sisteme de sunet și video conferință, pentru a permite desfășurarea întâlnirilor medicale, sesiunilor de 
instruire și ședințelor de echipă. 

   - Spațiul va fi organizat pentru a găzdui întâlniri de lucru și cursuri, fiind prevăzut cu locuri 
confortabile și un design ergonomic, care să permită o colaborare eficientă între participanți. 

   - Sala va fi echipată cu tehnologie de ultimă generație pentru proiecții și prezentări, permițând 
comunicarea eficientă a informațiilor medicale și administrative. 

 
Amfiteatru pentru cursuri cu studentii 

- Amfiteatrul va fi destinat cursurilor și demonstrațiilor clinice pentru studenții de la Universitatea 
de Medicină și Farmacie, fiind dotat cu scaune dispuse în trepte și tehnologie de înaltă performanță 
pentru susținerea activ. 
 

 
Facilități și Spații de Suport pentru Personalul Medical 
   - Vor fi amenajate săli de odihnă pentru personalul medical, inclusiv spații pentru instruire 

continuă și pregătire, esențiale pentru menținerea echipelor medicale în formă și pentru pregătirea în 
fața cazurilor complexe. 

   - Spațiile vor include zone de decontaminare, vestiare și echipamente de protecție, pentru a 
reduce riscul de infecții și a asigura un mediu de lucru sigur și profesionist. 

 
Prin integrarea acestor funcțiuni într-o structură unitară și modernă, noua clădire a Spitalului 

Filantropia va permite desfășurarea actului medical într-un mod eficient și sigur. Designul și 
echipamentele avansate sunt gândite pentru a facilita colaborarea interdisciplinară și pentru a răspunde 
prompt nevoilor pacienților. Astfel, noua infrastructură va contribui semnificativ la îmbunătățirea 
calității îngrijirii medicale oferite, poziționând Spitalul Filantropia ca un centru de excelență în 
sănătatea mamei și copilului. 
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ARHITECTURA: 
 
FINISAJE INTERIOARE 
 
Finisaje la pereti si tavane interioare: 

Zonele de acces principal si secundar in cladire si pe teren sunt completate cu cai de 
evacuare. Circulatia pe verticala este asigurata de corpuri de scara, fiecare avand o scara si  
lifturi. 

Compartimentări interioare sunt realizate din pereti despartitori nestructurali din zidarie 
de blocuri ceramice cu goluri verticale, gips carton sau panouri vitrate in functie de pozitie, 
functiune si amenajare. Apar nise tehnice verticale pentru a asigura pozitionarea si alimentarea 
instalatilor si nise tehnice pentru o mentenanta potrivita. 

Peretii din gips-carton pot fi folositi pentru obtinerea de compartimentari usoare. Spatiul 
liber din grosimea peretilor este un loc ideal pentru montarea instalatiilor, iar suprafata 
instantaneu uscata a peretelui poate fi vopsita sau placata. 

Din punct de vedere al izolatiei fonice panourile din gips-carton fac fata cu succes iar 
greutatea peretelui este de 25-50 kg/mp. Sistemul de montaj folosit este cel cu montanti si 
structura metalica. 

Se pot realiza pereti simpli sau dubli. La o modificare functionala a spatiilor peretii 
gips-carton se pot demonta fara eforturi mari. 

 La grupurile sanitare se vor folosi placaje ceramice rezistente la uzura si umiditate, 
tencuieli pe baza de var si vopsele lavabile pe baza de apa. 

 
Lucrariile de tencuieli se realizeaza: 
 Pe peretii de gips carton interiori 
 Pe zidariile noi realizate 
 Partial la tavane 
 
Toate materialele si semifabricatele (de ex. mortarele preparate centralizat) care se 

folosesc la executarea tencuielilor interioare driscuite (inclusiv gleturi subtiri) si a tencuielilor 
exterioare driscuite si speciale se vor pune in opera numai dupa verificarea de catre 
conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din 
standardele in vigoare. Verificarile se fac pe baza  documentelor care insotesc materialele la 
livrare, prin examinare vizuala si prin incercari de laborator facute prin sondaj. 

Mortarele pentru tencuieli au in componenta urmatoarele materiale: 
 Ciment 
 Apa 
 ipsos de constructii conform STAS 545/1-80 
 var pentru constructii conform STAS 146-78 
 nisip conform STAS 1667-76. 
 
SUPRAFETE TENCUITE SAU DE BETON 
- in vederea finisarii cu zugraveli de var suprafetele trebuie driscuite cât mai fin, urmele 

de drisca sa fie putin vizibile; toate eventualele reparatii sa fie executate cu grija, terminate si 
uscate. 

- in cazul suprafetelor de beton toti porii ramasi de la turnare se vor umple cu mortar de 
ciment-var, dupa ce bavurile si dungile iesinde au fost indepartate, iar petele de decofrol se vor 
freca cu piatra de slefuit sau cu peria de sarma.  
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SUPRAFETE GLETUITE 
Suprafetele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie sa fie plane si netede, fara 

desprinderi si fisuri; 
Toate fisurile si neregularitatile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta din aceeasi 

compozitie cu a gletului; pasta de chituire a defectelor izolate se prepara din doua parti de ipsos 
si o parte de apa (in volume). 

Dupa uscare suprafetele reparate se slefuiesc cu hârtia de slefuit (peretii de sus in jos) si 
se curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscate. 

Se folosesc benzi de colt si benzi pentru rosturi, coltare pentru rezultate corecte. 
 
CONDITII DE EXECUTIE 
Zugravelile si vopsitoriile se executa pentru elementele si in conformitate cu pervederile 

din normativul C3-76. 
Lucrariile se vor executa numai in conditiile corespunzatoare mediului ambiant care sa 

permita uscarea suprafetei: cel putin + 50 C in cazul zugravelilor; la interval mai mare de 2 ore 
de la incetarea ploii si in lipsa cetei sau a arsitei si cel putin +150C in cazul vopsitoriilor, regim 
de temperatura ce se va mentine pe parcursul intregii executii si cel putin 8 ore pentru zugraveli 
si 15 zile pentru vopsitorii dupa executarea lor. 

Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii se va verifica daca suprafetele 
suport au umiditatea de regim: 3% pentru suprafetele tencuite si 8% pentru cele gletuite. In 
conditiile de umiditate a aerului de pâna la 60% si temperatura –15 .... – 20 grade C, umiditatea 
de regim se obtine dupa 30 de zile de la tencuire si 15 zile dupa gletuire. Umiditatea 
suprafetelor suport se masoara cu aparatura sau procedee specifice (ex: aparat “Hygromette” 
sau solutie fenolftaleina 1%). 

Diferenta de temperatura intre aerul inconjurator si suprafata care se finiseaza nu trebuie 
sa fie mai mare de -6 0 C, pentru evitarea condensarii vaporilor. 

 
 
ZUGRAVELI CU VOPSELE LAVABILE PE BAZA DE APA 
Zugravelile cu vopsele pe baza de apa se aplica in interiorul constructiei pe pereti si 

tavane, pe suprafete tencuite, gletuite si finisate.  
Standarde de referinta pentru materiale: 
 STAS 146-78 - var pentru constructii 
 STAS 790-84 - apa pentru constructii 
 STAS 545/1-80 - ipsos pentru constructii 
 STAS 2710-70 - ulei tehnic de floarea soarelui 
 STAS 18-70 - ulei tehnic de in 
 STAS 1581/2-83 - hârtie pentru slefuire uscata 
 STAS 4593-84 - corpuri abrazive cu liant ceramic. 
 
Spoielile si zugravelile cu vopsea pe baza de apa se executa in trei straturi.  
Aplicarea primului strat – grundul - se face dupa terminarea lucrariilor pregatitoare, cel 

mult dupa 2…4 ore; in caz contrar stratul suport se va sterge de praf inainte de aplicarea 
primului strat. Acesta se aplica manual cu bidineaua sau trafaletul.  

Al doilea si al treilea strat  se aplica manual cu trafaletul. Cu ajutorul pensulei se aplica 
corectii numai pe suprafete mici.  

Fiecare strat se aplica numai dupa uscarea primului strat precedent. Timpul de uscare 
variaza de la caz la caz, in functie de conditiile atmosferice. 
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 SUPRAFETE METALICE (scari  balustrazi  si inchideri pe partea de etaj tehnic) 
Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grasimi de orice fel, vopsea 

veche, noroi, etc. Rugina se indeparteaza prin frecare cu peria de sârma, spacluri de otel, hârtie 
sticlata sau solutii decapante (ex: Feruginol); 

Petele de grasime se sterg cu solventi adecvati, exclusiv petrol lampant si benzina auto; 
Suprafetele metalice aduse pe santier vor fi grunduite cu un grund anticoroziv 

corespunzator. 
 
Astfel, lucrarile de vopsire vor incepe doar daca se indeplinesc conditiile de mai sus si 

ceea ce va fi amintit mai jos: 
 lucrariile de tencuieli, gletuire, instalatii si alte lucrari pregatitoare au fost 

terminate; 
 s-au executat, in cazul zugravelilor si vopsitoriilor exterioare, lucrariile de 

tinichigerie, streasini, glafuri, socluri; 
 s-au executat toate lucrariile de pregatire a suprafetelor si s-au uscat. 
 
VOPSITORII CU VOPSELE DE ULEI, EMAILATE SAU PE BAZA DE APA 
Vopsitoriile cu vopsea de ulei, emailate sau pe baza de apa se aplica pe suprafete de 

lemn sau pe suprafete metalice prin vopsire in camp electrostatic direct din fabrica. Suprafetele 
din metal vor fi in general elemente de prindere pentru anumite finisaje. Panourile din lemn vor 
fi amplasate in zona de acces  pentru o atmosfera calda si primitoare. Panourile de lemn sau 
metalice se furnizeaza pe santier gata finisate: grunduite cu grund de imbinare si respectiv 
grund anticoroziv,  se executa chituirea defectelor locale, slefuirea locurilor chituite si stergerea 
de praf dupa slefuire,  si cu vopsitoriilor in 3 straturi, la minimum 24 ore de la aplicarea 
stratului precedent si dupa uscarea lui, executate prin pulverizare mecanica.  

 
VOPSITORII CU VOPSELE LAVABILE DE INTERIOR  
Standarde privind executia: 
 STAS 790-84 - apa pentru constructii  
 STAS 545/1-80 - ipsos pentru constructii 
 STAS 1581/2-83 - hârtie pentru slefuire uscata. 
 
Atentie trebuie acordata: 
 Procurarii de vopsele lavabile specifice pentru exterior si specifice pentru interior; 
 Pentru asigurarea consistentei si calitatii compozitiei de lucru a vopselelor de var 

lavabil, se vor respecta intrutotul instructiunile producatorilor; 
 Vopselele vor fi insotite de certificatul de calitate precum si de termenul de 

valabilitate al lor; 
 Materialele si solutiile de adaos (pentru spatii cu conditii speciale de natura: 

umiditate, exterior, interior, etc) specifice fiecarui producator de var lavabil in parte vor fi 
introduse in compozitia de lucru, respectând cu strictete instructiunile producatorului; 

 Pregatirea suprafetelor de tencuieli in vederea vopsirii cu vopsea lavabila 
 Curatarea petelor si indepartarea prafului 
 Inchiderea fisurilor si a crapaturilor 
 Aplicarea unui strat de amorsa 
 Aplicarea manuala a 2-3 straturi de vopsea lavabila cu respectarea cu strictete a 

instructiunilor producatorului. 
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Finisaje la pardoseli interioare: 
La pardoselile interioare, se va folosi in general  ca finisaj de pardoseala in intreg 

spitalul, covor PVC antibacterian de diferite culori pentru o armonizare a interiorului. In zona 
de acces se vor alege placi ceramice sau piatra naturala cu diferite grade de rugozitate anti-
alunecare si sape elicopterizate sau pardoseli flotante in zona spatiilor tehnice. 

Covor PVC antibacterian 

              Pentru lipirea  covorului  Antibacterian pentru spitale clinici sali de operatie si camere 
sterile.   

Se recomanda un covor PVC  eterogen, cu un strat de uzura de 0.7 mm grosime, 
imbunatatit cu tratamente pentru o curatare cat mai usoara. Este ideal pentru spatiile cu trafic 
foarte intens precum spitale, coridoare, depozite. Covorul PVC este antibacterian, fiind 
recomandat in special pentru spatiile care necesita un nivel crescut de igiena.  

Covorul PVC trebuie sa fie  compus in grosime din mai multe straturi: strat suport, strat 
de stabilizare din tesatura fibra de sticla, strat design iar la partea superioara pedonabila – 
stratul de uzura. Acesta este din PVC pur, transparent, dur ce confera rezistenta la trafic a 
covorului. In general pentru trafic comercial grosimea stratului de uzura este de peste 0.60 mm 
grosime si este prevazut cu tratamente de ranforsare cu poliuretan PUR pentru curatare usoara. 

Montajul covorului necesita un suport neted (sapa autonivelanta) stabil, curat, care nu se 
va descuama in strat superficial, rezistent la incarcarile si traficul ulterior, cu umiditate relativ 
UR de max 85% in masa si temperatura ambient/suport de min 180C. 

Unde e pericol de migrare umiditate din zona inferioara a suportului se va incorpora 
bariera vapori. 
Consumurile sunt normate, orientative si nu include pierderi tehnologice. Pentru detalii 
complete de montaj si intretinere cereti fisa tehnica a produselor.  

Covorul PVC va fi ridicat pe perete sub forma de plinte rotunjite terminate in baghete 
de profil. 

Conditiile de aplicare pot varia functie de particularitatile sistemului si al produselor 
folosite si realitatile frontului de lucru. 

 
Montarea  Covorului PVC se recomanda a fi realizata de echipe de montaj profesioniste, 
intrucat este o solutie complexa. 
 

Placi ceramice sau din piatra naturala 
Pentru lipirea gresiei se recomanda folosirea unui adeziv flexibil pe baza de ciment cu 

proprietati de deformabilitate ridicate si clasificat C2TE in conformitate cu EN 12004 si 
clasificat S1 in conformitate cu EN 12002. La montaj se vor folosi profile de dilatare dupa 
specificatiile producatorului. Placa ceramica sau din piatra naturala se va monta pe o sapa de 
egalizare cu o planeitate care nu depaseste 5 mm.  

Se va folosi la montaj elemente de nivelare/aliniere perfecta a gresiei de format mare si 
mediu, cu grosimea cuprinsa intre 2 si 40 mm. 

 
Tamplarii interioare: 

Sunt prevazute din aluminiu cu sticla sau panel. Culoarea se va alege din paletarul de 
culori (RAL) de catre proiectantul general si stipulate in detalii. 

Despartitoarele din grupurile sanitare sunt prevazute din sticla 10mm ultraclear finisata, 
securizata, emailata in culoare din paletarul RAL aleasa de proiectantul general si stipulate in 
detalii, cu accesorii de prindere si feronerie din inox lucios. 
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Usile includ feronerie inox lucios: balamale laterale, broasca si contrabroasca, buton 
tragator.  

Partile fixe se monteaza prin conectori perete-sticla, suporti de inox si bara 
stabilizatoare. 

Despartitoarele se vor monta dupa finalizarea lucrarilor de placare cu placi ceramice a 
incaperilor, inainte de montarea obiectelor sanitare si a accesorilor de baie (uscatoare, dozatoare 
detergent, odorizante etc.) 

Feroneria ce intra in contact direct cu pacientii, personalul si vizitatorii, trebuie sa 
fie din materiale antibacteriene. 

 
FINISAJE EXTERIOARE 

Inchiderile exterioare vor fi realizate din zidarii de blocuri ceramice cu goluri verticale, 
termoizolate si placate cu panouri ceramice/fibrocement sau tencuieli decorative in functie de 
caz, si partial pereti tip cortina din sticla tratata termic, securizata, cu protectie UV.  
 
Finisaje la pardoseli exterioare: 

Placarea in zone de acces si pietonale exterioare se va realiza cu placi ceramice de mari 
dimensiuni, gresie portelanata si colorata in masa, rectificata, monocalibru, cu grad de 
antialunecare ridicat, grosime aproximativa de 10.5 mm, cu o variatie grafica V3, montata cu 
rost de minim 2mm, suprafete cu dale betonate sau piatra cubica, pardoseli din lemn cu 
rezistenta la exterior si placaje cu granit buciardat de culoare gri. 

 
Invelitoarea: 
 Acoperisul propus este acoperis terasa de tip circulabila, cu invelitoare realizata din 
hidroizolatii care sa permita terase cu pardoseala flotanta din placi ceramice mari cu o anumita 
greutate (rezistenta la curentii cauzati de catre aparatul de zbor din heliport). 
Invelitoarea peste corpurile de scara vor fi realizate cu hidroizolatie bituminoasa lipita 
(rezistenta la curentii cauzati de catre aparatul de zbor din heliport). 
Spatiile verzi si mobilierul urban: 

Suprafata de teren ramasa nealocata se va amenaja cu cai de acces, alei si spatiu verde. 
Se doreste si plantarea de vegetatie copaci, arbori si arbusti, perimetral si in incinta.  Se va 
prevedea o instalatie pentru irigat zona verde. Spatiul verde si aleile ce deservesc spitalul, se va 
dota corespunzator (mobilier urban, iluminat exterior ambiental etc). Se vor amenaja rastele 
pentru biciciete. Sistemul de supraveghere video va fi proiectat astfel incat sa acopere toata 
suprafata construita (zona adiacenta spitalului cat si parcarea, accesul principal si secundar atat 
la parter cat si la subsol). Pe langa sistemul de control acces si cel de supraveghere video, 
despre care deja s-a vorbit, se va avea in vedere si proiectarea celorlalte sisteme de securitate 
(sistem antiefractie, sistem antiincendiu etc.). Accesul persoanelor cu dizabilitati se va face 
conform normativelor in vigoare. 

 
Imprejmuirea: 

Imprejmuirea este existenta, asupra ei nu se va interveni in prezentul proiect 
 
 
Structura de rezistenta 
 

Caracterizarea amplasamentului din punct de vedere seismic conf.P100-
1/2013,constructia este amplasata intr-o zona seismica caracterizata printr-o acceleratie de varf a 
terenului ag=0.20g  pentru IMR 225 de ani si o perioada de colt Tc=1.0 sec. 
                               -  categoria de importanta: ,,B’’ 
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                               -  clasa de importanta: ,,I’-conf.P100-1/2013  
 
Regimul de inaltime al cladirii: 2S+P+7E, Etaj tehnic si Heliport  
- regimul de inaltime al cladirii este ,, 2S+P+7E, Etaj tehnic si Heliport’’ 
- sistemul de fundare este de tip radier general cu o grosime a placii radierului de 130cm.  
- Clasa de expunere pentru beton la fundati va fi XC2 se va utiliza conform NE012-2007 clasa 
de beton  C35/45.  
- Subsolul cladirii se va inchide perimetral cu diafragme de 25cm grosime pe ambele directii 
clasa de beton C35/45. 
- structura de rezistenta a cladirii va fi de tip dual cadre din beton armat cu stalpi de dimensiuni 
65x65cm si grinzi longitudinale principale 45x50 cm si grinzi transversale principale 45x50cm 
asociate cu diafragme din beton armat  clasa de beton C35/45.Primele doua grinzi adiacente 
stalpilor pe cele doua directii se dispun la o distanta fata de axul stalpului la o distanta de 
aproximativ 100cm.Deasupra tuturor stalpilor delimitat de primele doua grinzi de pe ambele 
directii se dispune o zona de beton cu rol de capitel pentru preluarea eforturilor mari de taiere si 
torsiune din grinzile principale. 
Planseele din beton armat se propun cu o grosime de 13 cm pentru planseele intermediare si o 
grosime de 20cm pentru planseul peste etajul 7. 
- pe directia transvesala a cladirii (directia scurta) sunt prevazute in axele marginale diafragme 
din beton armat pe toata inaltimea cladirii pentru preluare fortelor orizontale din solicitari 
dinamice din seism si reducerea momentelor de torsiune de ansamblu ale cladirii. 
- pe directia longitudinala cladirii (directia lunga) sunt prevazute in axele marginale diafragme 
din beton armat pe toata inaltimea cladirii pentru preluare fortelor orizontale din solicitari 
dinamice din seism si reducerea momentelor de torsiune de ansamblu ale cladirii. 
Invelitoarea se va realiza din tip terasa necirculabila. 
Pe planseul peste etajul 7 va fi prevazut un heliport. 
       Compartimentarile interioare se vor realiza din material usoare tip gips-carton. 
 
DATE PRIVIND legatura intre corpul de spital nou propus si corpul existent 
- accesul de la parterul corpului de spital nou propus la parterul corpului spitalului existent se va 
realiza printr-un corp (tunel de trecere) cu o structura metalica usoara cu fundatii izolate si 
inchideri din suprafata vitrata (panouri de sticla).Tunelul vitrat de legatura intre parterul corpului 
nou propus si parterul corpului existent va avea o inaltime egala cu etajul 1 al corpului nou 
propus. 
    Pentru realizarea acceselor intre cele doua corpuri va fi necesar desfacerea zidariei de 
inchidere a corpului existent in zona respectiva. 
 
Precizari privind alcatuirea si conformarea antiseismica a cladirii. 
 
Executia lucrarilor se va realiza in baza proiectului de detalii de executie intocmit pentru faza 
Pth+DE intocmit de un specialist inginer proiectant constructii civile, industrial si agricole si 
insusit de un verificator de proiecte atestat MDRAP cerinta A1. 
 
 
Alcatuirea fundatiilor  

-adancimea sapaturii pentru executia fundatiilor va fi de 4.70m de la cota actuala a terenului 
natural care corespunde cu adancimea de fundare a corpului existent cu care se va face legatura.  
-tinand cont de specificatiile studiului geotehnic se propune ca transmiterea eforturilor 
suprastructurii la terenul de fundare sa se realizeze prin intermediul unei infrastructuri de tip 
radier general cu o grosime de 130cm. Prin aceasta se urmareste realizarea unei fundatii 
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suficient de rigide pentru a realiza o transmitere uniforma a eforturilor, primite de la 
suprastructura in situatia seismica de proiectare, la terenul de fundare precum si asigurarea unei 
suprafete suficiente de transmitere a eforturilor la terenul de fundare. 
-sapatura gropii de fundatie se va realiza cu taluz panta 1:1.5 
-se va preciza(detalia) in faza de proiect de detalii de executie tehnologia de turnare a betonului 
in elementele masive (cu grosime mai mare de 40cm) conform NE012/2-2007 ,,Normativ pentru 
producerea betonului si executarea lucrarilor din beton armat si beton precomprimat’’ 
-se va realiza in faza de proiect de detalii de executie studiul potentialului de lichefiere al 
terenului la solicitari dinamice(seism) care daca exista se vor revizui detaliile propuse pentru 
realizarea infrastructurii si conformarea in consecinta a sistemului de fundare. 
 
Alcatuirea suprastructurii 
 - pe directia transversala structura se propune a se realiza de tip structura duala cadre din beton 
a armat ,stalpi cu dimensiunile 65x65cm si grinzi transversale principale 45x50cm si grinzi 
secundare 35x50cm, asociate cu pereti (diafragme) din beton armat Clasa C35/45 
 - pe directia longitudinala structura se propune a se realiza de tip structura duala cadre din beton 
a armat , stalpi cu dimensiunile 65x65cm si grinzi transversal principale 45x50cm si grinzi 
secundare 35x50cm, asociate cu pereti (diafragme) din beton armat Clasa C35/45 
 - planseele peste toate nivelele se vor realiza din beton armat pentru a asigura efectul de 
diafragma orizontala necesar pentru preluarea fortelor orizontale din solicitari seismice si 
transmiterea acestora la elementele verticale stalpi si diafragme. 
- accesul intre diferitele nivele ale cladirii se va realiza prin intermediul unor scari din beton 
armat cu trei rampe si podeste de odihna dispuse la extremitatile cladirii pe directie 
longitudinala.Scarile se dispun pe conturul caselor de lift care asigura acces alternativ intre 
nivele. 
 
Verificare criterii de regularitate structurala in plan 
 
-Verificare criterii de regularitate structurala in elevatie 
-structura se dezvolta monoton pe verticala fara variatii semnificative 
-structura nu prezinta niveluri flexibile 
-structura nu prezinta la nici un nivel diferente semnificative ale maselor fata de nivelele 
adiacente. 
Stabilirea incarcarilor seismice conf. P100-1/2013 
-se recomanda(decizia finala va apartine inginerului proiectant in faza de detalii de executie) 
inzestrarea structurii cu o capacitate de disipare a energiei in regim de solicitare ciclica(seism) 
corespunzatoare unei clase de ductilitate medie DCM  prin folosirea factor de comportare q in 
domeniul de valori 3.5……4.5 pentru dimensionarea elementelor considerate disipative. 
-calculul fundatiilor se va realiza in situatia seismica de proiectare conform P100-1/2013 
paragraf 4.6.2.5  se poate aplica si relatia 4.24. 
-se recomanda adoptarea unei filozofii de proiectare bazata pe ierarhizarea capacitatilor de 
rezistenta a elementelor. 
-structura se va verifica si la stabilitatea de ansamblu sub actiunea seismica de proiectare.Se va 
verifica stabilitatea la rasturnare. 
-structura va fi inzestrata cu o rigiditate laterala suficienta pentru limitarea cerintelor seismice de 
deplasare. 
-la obtinerea raspunsului seismic al structurii s-au luat in considerare si efectele torsiunii 
accidentale produse de o excentricitate accidentala. 
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HELIPORT  
 
              DOCUMENTE DE REFERINTA 
 Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
 RACR-AD-PETH – Reglementarea aeronautica civila privind proiectarea si exploatarea tehnica 

a heliporturilor, editia 3/2014 consolidata; 
 RACR-ZSAC – Reglementarea aeronautica civila privind stabilirea zonelor cu servituti 

aeronautice civile si a conditiilor de avizare a documentatiilor tehnice aferente obiectivelor din 
aceste zone sau din alte zone in care pot constitui obstacole pentru navigatia aeriana si/sau pot 
afecta siguranta zborului pe teritoriul si in spatiul aerian al Romaniei, Editia 1/2015; 

 RAC – WGS 84 – Masurarea punctelor de interes aeronautic in Sistemul Geodezic Global WGS-
84 

 Doc. 9261 ICAO  Heliport Manual, editia curenta 
 Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerintelor de 

calitate a datelor aeronautice si informatiilor aeronautice pentrul Cerul unic european 
 PIAC-AD-SCOBST – Supravegherea si controlul obstacolelor, Editia curenta 
 
 

DESCRIEREA INVESTITIEI 
 

Heliportul va fi amplasat pe o structura de beton amplasata deasupra placii etajului 8 – etaj 
tehnic la o inaltime de 4.25 m, cu spatiu liber sub ea pentru a preveni formarea turbulentelor 
generate de rotorul elicopterului si asigurarea efectului de sol. Amplasarea si structura de 
rezistenta a ei indeplinind conditiile necesare unei platforme de heliport pentru elicopterul de 
calcul EC-135. 
Heliportul este proiectat pentru utilizare pe timp de zi si de noapte in conditii VFR. 
Aceasta facilitate va fi folosita pentru operatiunile aeriene ale elicopterelor apartinand 
elicopterelor SMURD si a celor de urgenta private. 
Heliportul va fi destinat exclusiv operatiunilor de apropiere si urcare la decolare pentru 
elicoptere, alimentarea si mentenanta acestora se va realiza pe alte amplasamente 
Heliportul proiectat este un heliport in terase, avand urmatoarele caracteristici: 
 
Platforma de aterizare pentru elicopter: 
- elicopter de calcul: Eurocopter EC 135; 
- destinata unui trafic aerian VFR de zi si de noapte;  
- amplasament: pe terasa viitorului spital; 
- felul platformei: platforma de beton; 
- dimensiuni TLOF, coincide cu FATO, forma circulara, avand diametrul de 20 m; 
- are doua directii de apropiere si de urcare la decolare; 
- marcaje: marcajul de identificare a heliportului, marcajul TLOF, marcajul de dimensiuni 
a FATO, marcajul prizei de contact si de zbor, marcajul valorii D, marcajul masei maxime 
admise, marcajul de ghidare pentru alinierea la directia de zbor; 
- indicator de directie a vantului iluminat; 
- far de heliport 
- balize luminoase TLOF; 
- proiectoare cu lumina disipata 
- dispozitiv HAPI. 
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Platforma heliportului va fi prevazuta perimetral cu o plasa de protectie orizontala, in 
conformitate cu cerintele nomativelor nationale si internationale de aviatie. Latimea 
plasei de siguranta va fi de 1.5 m si va fi construita astfel incat sa nu creeze un efect de 
trambulina si sa reziste caderii unei mase cu greutatea de 75 m, de la inaltimea de 1 m, 
fara a suferii deteriorari. Rolul acestei plase de siguranta este de a preveni caderea in gol 
a persoanelor care utilizeaza platforma heliportului. 
 
CARACTERISTICI ELICOPTER DE CALCUL 
Pentru proiectarea heliportului a fost luat in calcul un elicopter produs de firma 
EUROCOPTER.  Acesta are urmatoarele caracteristici: 
- Clasa de performanta  - 1 
- Diametru rotor principal  - 10.2m 
- Lungimea totala cu rotorul in functiune – 12.16m 
- Inaltimea: maxima – 3.55m 
- Greutate totala: maxima la decolare - 2910 kg 
- Viteza maxima : 287 km/h 
 
 
Cai de evacuare de pe platforma heliportului 
 platforma heliportului este prevazuta cu 2 cai de evacuare, pe directii opuse. Calea de 
evacuare principala este prin intermediul pasarelei orizontale care face legatura intre platforma 
heliportului si casa de scara A situata in partea de vest a heliportului, iar cea de a doua cale de 
evacuare este realizata prin intermediul unei scari de evacuare, metalice, termoprotejate, de pe 
platforma heliportului la etajul inferior (tehnic). A doua cale de evacuare va fi folosita doar in 
conditii de urgenta si este amplasata pe partea de est a platformei.  
 Pasarela de legatura intre platforma heliportului si casa scarii A are o latime de 2.90m si 
este prevazuta cu balustrade rabatabile, astfel incat in timpul operatiunilor aeriene, acestea vor 
fi coborate in pozitie orizontala ca sa nu constituie obstacol. Scara de evacuare de pe latura de 
est, are rampa cu latimi de 1.20 m. Cele doua cai de evacuare sunt dispuse pe 2 directii opuse, 
astfel ca in cazul unui accident sau incendiu sa se poata realiza evacuarea personalului de pe 
platforma heliportului; 
 
Evacuarea apelor pluviale de pe platforma heliportului 
 
In vederea preluarii apelor meteorice cazute pe suprafata platformei heliportului a fost prevazut 
un sistem perimetral de jgheaburi din tabla cu diametrul nominal de 125mm care descarca 
apele captate catre sistemul de canalizare prin intermediul unei conducte verticaledin PVC cu 
diametrul nominal de 125mm.  
In vederea obtinerii unei ape evacuate conventional curate conform HG.188/28.02.2002 
modificata si completata prin HG.352/11.05.2005 (Normativul NTPA 001/2002), inainte de 
deversarea in sistemul de canalizare existent apele pluviale vor fi trecute printr-un separator de 
hidrocarburi avand debitul maxim de 10l/s. 
 
Conform manualului de zbor al elicopterului de calcul EC-135, in sectiunea C. VTOL (1) – 
SURFACE LEVEL OR ELEVATED HELIPORTS sunt specificate dimensiunile minime ale 
unui heliport proiectat sa deserveasca acest tip de elicopter. Astfel, pentru un heliport de forma 
rotunda, dimensiunea minima a MTLS (echivanentul FATO) are diametrul de 20m si a MTLA 
(echivalentul ariei de siguranta) are diametrul de 32m. In manualul de zbor nu exista cerinte 
pentru asigurarea de prelungiri degajate, astfel incat heliportul a fost proiectat fara prelungiri 
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degajate. In ANEXA 7 este prezentat extrasul din manualul de zbor pentru elicopterul EC-135 
cu cerintele operationale pentru terenul de zbor.   
Directia principala si cea secundara de aterizare si de urcare la decolare va fi  aleasa tinand cont 
de obstacolele din zona si de conditionarile de zgomot din zona respectiva, astfel incat traseul de 
zbor al elicopterelor sa fie in zone cu cat mai putine obstacole. 

 
SERVICIUL DE SALVARE SI STINGEREA INCENDIILOR DE PE HELIPORT 
 
Heliportul va dispune de urmatoarele documente destinate serviciului de salvare și stingere a 
incendiilor: 
a) Planul de interventie pentru salvare și stingerea incendiilor la aeronave 
b) Planul de urgenta 
  
Salvarea și stingerea incendiilor 
 
Obiectivul principal al unui serviciu de salvare şi stingere a incendiilor este de a salva vieti 
omeneşti. 
Factorii cei mai importanti pentru salvarea efectiva in caz de accident de elicopter implica 
posibilitatea de supravietuire pentru ocupanti, antrenamentul necesar al personalului, 
eficacitatea materialului și rapiditatea cu care intervine personalul cu materialele contra 
incendiilor și de salvare. 
Nivelul de protectie care trebuie asigurat in timpul operatiunilor de salvare și stingere a 
incendiilor va fi stabilit luand in considerare lungimea exterioara a elicopterului EC-135. 
Corespunzator lungimii totale a elicopterului, D = 12.20 m, i se atribuie categoria H1 (<15m). 
 
RACR-AD-PETH, Reglementarea Aeronautica Civila Romana privind proiectarea și 
exploatarea tehnica a heliporturilor, ed. 3/2014, consolidata, pentru heliporturile in terasa, 
incadrate la categoria H1, prevede: 
 o cantitate minima de apa necesara de 2500 l; 
 un debit de aplicare a spumei 250 l/minut; 
 agenti complementari: 45 kg de pulbere uscata sau 45 de kg de haloni sau 45 de kg CO2; 
 posibilitatea inlocuirii, complete sau partiale, a cantitatii de apa pentru producerea spumei, prin 
agenti de stingere complementari. 
Metoda de determinare a cerintelor de salvare și de combatere a incendiilor pentru elicoptere se 
bazeaza pe conceptul unei zone critice care trebuie protejata, in orice situatie de incendiu post 
accident, pentru a permite evacuarea pasagerilor din elicopter.  
Obiectivul este protejarea integritatii fuselajului și mentinerea unor conditii tolerabile 
(suportabile) pentru ocupantii aflati in interior, pentru a permite operatiunile de evacuare și 
salvare. 
Exista o distinctie clara intre zona critica teoretica, in interiorul careia poate fi necesara tinerea 
sub control a incendiului și zona critica practica, configurata in functie de conditiile reale ale 
accidentului. 
Zona critica este definita ca zona adiacenta unui elicopter, in care focul trebuie controlat, in 
scopul asigurarii integritatii temporare  a fuselajului și asigurand o zona de evacuare pentru 
ocupantii elicopterului. 
Zona critica este un dreptunghi care are ca dimensiuni: 
 o lungime medie a fuselajului elicopterului și  
 o alta dimensiune: 
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a) pentru elicoptere cu o lungime de fuselaj mai mica de 24 m, o latime medie a fuselajului 
plus 4 m; 
b) pentru elicoptere cu o lungime  de fuselaj  de 24 m sau mai mare, o latime medie a 
fuselajului + 6. 
Dimensiunea zonei critice poate fi astfel exprimata, ca: 
L x (W + W1), unde: 
L = lungimea medie a fuselajului; 
W = latimea aerajului fuselajului; 
W1 = factor de latimesuplimentar, adica 4 sau 6 m. 
Factorul de latime suplimentar este destinat sa ia in considerare și alte considerente, cum ar fi: 
cantitatea de combustibil transportata și amplasarea in elicopter. 
La faza proiect tehnic, se va prevedea un rezervor de apa cu volumul de 2500 l. Acest rezervor 
va fi alimentat din reteaua de hidranti interiori ai extinderii corpului C10 a Spitalului 
Filantropia si va functiona ca un bazin tampon pentru realizarea spumei cu nivel de 
performanta B.  
In aceiasi incapere cu rezervorul de apa se va amplasa un generator de spuma care va asigura 
un debit de spuma de 250l/ min, care va fi aplicata la nivelul heliportului cu ajutorul unui tun 
de spuma. Detalierea sistemului de stingere cu spuma se va realiza la faza de proiectare 
P.T.+DDE. 
Agentul complementar de stingere (pulbere uscta) va fi depozitat in zona heliportului la nivelul 
etajului tehnic, pentru a se putea interveni intr-un timp cat mai scurt in cazul unui incendiu la 
elicopter. 
  
Heliportul va fi dotat cu urmatoarele echipamente de salvare și protectie 
a) bluza Nomex: 2 buc; 
b) pantaloni cu pieptar Nomex: 2 buc; 
c) manuși termoizolante: 2 perechi; 
d) casca cu viziera: 2 buc; 
e) guler cervical: 2 buc; 
f) trusa de prim ajutor: 2 buc; 
g) foaie de cort/patura ignifuga: 2 buc; 
h) bocanci PSI: 2 perechi; 
i) cutit pentru taiat chingi: 2 buc; 
j) cheie reglabila: 2 buc; 
k) topor PSI: 2 buc; 
l) foarfeca de taiat buloane: 2 buc; 
m) foarfeca de taiat tabla: 2 buc; 
n) lanterna electrica: 2 buc; 
o) ranga PSI: 1 buc; 
p) cange PSI: 1 buc; 
q) franghie de remorcare, de 15 m: 1 buc; 
r) clește: 1 buc: 
s) set de chei fixe: 1 buc; 
t) trusa de șurubelnite: 1 buc; 
u) instalatie de respirat autonoma, cu aductiune de aer comprimat, aparat portabil: 1 buc. 
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Timpul de interventie 
 
 La un heliport în terase, serviciul de salvare şi de stingere a incendiilor trebuie să fie imediat 
disponibil pe platforma de manevră sau în vecinătatea acesteia când manevrele sunt în curs.
   
 Timpul de interventie este timpul care se scurge intre alerta initiala pentru salvare și stingerea 
incendiilor și momentul din care primele vehicule de interventie sunt in masura sa aplice 
pulberea uscata. 
  Pastrarea mijloacelor de stingere a incendiilor și a echipamentelor de salvare și 
protectie se face intr-o incapere special destinata, in zona heliportului. 
Stabilirea obstacolelor aeronautice s-a executat conform RACR-AD-PETH, editia 3/2014 

consolidata si cuprinde toate obstacolele artificiale (cladiri, cosuri, antene, piloni etc) care sunt 

situate in zonele de protectie impotriva obstacolelor stabilite in conformitate cu reglementarile 

aeronautice. In zona heliportului nu exista obstacole naturale. 

Pentru heliportul studiat s-au stabilit urmatoarele zone de protectie si suprafete de limitare a 
obstacolelor: 
- ARIA DE SIGURANTA (diametru 32m) 
Inconjoara FATO pe o distanta 6 m. 
-  SUPRAFATA DE PROTECTIE (diametru 52m) 
Se extinde spre exterior de la perimetrul ariei de siguranta la o distanta de 10 m si cu 
o panta de 45°. 
-  SUPRAFATA DE URCARE LA DECOLARE 
Suprafata de urcare la decolare va fi delimitata prin: 
- de o margine interioara orizontala și egala in lungime cu latimea pentru FATO  
 plus aria de siguranta perpendiculara pe linia mediana a suprafetei de apropiere, 
situata la marginea exterioara a ariei de siguranta – latime margine interioara 32m; 
- cele doua margini laterale avand originea la capatul marginii interioare, uniform 
divergente cu un procent constant fata de planul vertical continand axul FATO. Avand in 
vedere ca elicopterul este folosit pentru zboruri VFR pe timp de zi si de noapte, unghiul de 
divergenta este de 15%.; 
- o margine exterioara orizontala și perpendiculara pe linia mediana a ariei de urcare 
la decolare, la o inaltime specificata de 152 m deasupra altitudinii FATO. 
-  lungimea suprafetei este de 3386 m. 
 
SUPRAFATA DE APROPRIERE 
Suprafata de apropiere va fi delimitata: 
- de o margine interioara orizontala și egala in lungime cu latimea pentru FATO, plus aria de 
siguranta perpendiculara pe linia mediana a suprafetei de 
apropiere, situata la marginea exterioara a ariei de siguranta; 
- de doua margini laterale care pleaca de la extremitatile marginii interioare, uniform 
divergente fata de planul vertical care include axa FATO, pana la o inaltime 
determinata; 
- printr-o margine exterioara orizontala perpendiculara pe linia mediana a suprafetei 
de apropiere şi a unei inaltimi specifice de 152 m deasupra altitudinii FATO. 
- altitudinea marginii interioare va fi altitudinea FATO (160.05m) a punctului marginii 
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interioare care trece prin linia mediana a suprafetei de apropiere. 
 
Dimensiunile suprafetelor de limitare a obstacolelor 

 
PANTA DE CATEGORIA A 
Suprafata de apropiere si de urcare la decolare 
Lungimea marginii interioare Latimea zonei de siguranta – 32m 
Pozitionarea marginii interioare Conturul zonei de siguranta 
Divergenta utilizare diurnal si nocturna  15% 
Prima sectiune 
 

Lungimea Panta Latimea exterioara 
3386 m 4,5 % 

(1:22,2) 
10 diametre de 
rotor portant = 102m 
 

A doua sectiune 
 

Lungimea Panta Latimea exterioara 
N/A N/A N/A 

Lungimea totala de la marginea 
interioara 

3386 m 

Altitudinea finala 312.42m 
 
 
INSTALATII DE CURENTI  TARI SPITAL FILANTROPIA CRAIOVA 
 

Sisteme electro-energetice 
 

        Cladirea cu destinatie cladire de sanatate  se va alimenta printr-un racord electric dintr-un post de 
transformare in anvelopa cu o putere de 2x2000 kVA realizat de catre o firma acreditata ANRE si 
agreata de catre furnizorul de energie electrica din zona Craiova.  
Alimentarea cu energie electrica pentru aceste date de consum se va realiza din reteaua furnizorului de 
energie electrice prin 2 fideri de medie tensiune. 

Statie de conexiuni medie tensiune, din care se va racorda postul de transformare propriu este 
alimentata din doua puncte distincte ale sistemului de distributie a energiei electrice prin intermediul 
unui AAR. 

Mentionam ca fiderii de alimentare si statia de conexiuni medie tensiune fac obiectul unui 
proiect separat, ce se va intocmi de furnizorul de energie electrica. 
Punctul de delimitare si masura a energiei se va face pe partea de medie tensiune. 

Din staţia de conexiuni se alimenteaza un post de transformare in anvelopa cu 2 
transformatoare 20/0.4 kV cu o capacitate individuala de 2000 kVA. Transformatoarele vor fi 
amplasate in exteriorul cladirii, cu tablourile electrice generale de distributie de 0.4 kV comune, avand 
o cupla de 0.4 kV intre ele. Astfel in cazul in care apare un defect pe unul de transformatoare oricare 
din cele 2 transformatoare poate prelua o parte din receptoarele transformatorului defect prin 
intermediul cuplei dintre barele aferente tablourilor electrice generale de distributie TGD1 si TGD2. 
Tablourile electrice generale de distributie sunt prevazute cu un sistem de monitorizare si control al 
aparatajului de protectie, aceste tablouri electrice generale de distributie sunt de tipul tablourilor 
comunicante permitand transmiterea de date in sistemul BMS integrat ce se va implementa in cladire. 
Aceste tablouri pot primi comenzi la aparatajul de comanda de la sistemul BMS al cladirii si totodata 
acestea tablouri transmit date privind consumurile de energie si starile ON/OFF ale aparatelor de 
protectie catre sistemul BMS. TGD-urile vor fi prevazute cu echipamente de tip concentratoare de date 
ce utilizeaza protocoale de comunicatie deschise de tip Modbus RS485 sau Modbus TCP/IP in 
conformitate cu standardul IEC/EN 61131-2. Pentru a permite acest acest sistem de tablouri 
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comunicante aparatajul modular trebuie sa fie echipat cu contacte auxiliare comunicante ce pot 
transmite starile de functionare la concentratoare de date. Conectarea se face prin legaturi prefabricate 
de tip plug&play direct in concentratoarele de date. Daca intr-un tablou se utilizeaza mai multe 
concentratoare date atunci unul trebuie sa fie de tip Smartlink Ethernet, iar celelalte vor fi de tip 
Smartlink Modbus. Contoarele de energie se pot conecta la aceste concentratoare de date daca sunt 
conforme cu standardul IEC/EN 62053-21 si IEC/EN 62053-31. Contactele de stare si de pozitie 
ON/OFF de nivel scazut de la aparatajul modular din TGD-uri se vor integra in concentratoarele de 
date. 

In postul de transformare fiecare transformator din postul de trasformare va fi monitorizat cu 
un senzor de temperatura. Fiecare senzor de temperatura va fi la nivelul conexiunilor cablurilor 
electrice ce alimenteaza fiecare TGD. Senzorii de temperatura au capacitatea de a transmite 
informatiile preluate prin protocolul de comunicatie tip Zigbee in mod wireless. Astfel un echipament 
terminal local va primi informatiile si daca este cazul trimite alarme si prealarme in cazul in care se 
depasesc temperaturile prestabilite de producator pentru o functionare in parametrii normali a 
transformatoarelor. Aceste informatii se pot integra in sistemul de BMS al cladirii. Avantajele acestui 
sistem de monitorizare a temperaturii pe fiecare transformator sunt: 
- cresterea duratei de viata a transformatorului; 
- reducerea costurilor de intretinere; 
- o mai buna continuitate in alimentare cu energie electrica prin monitorizarea continua a temperaturii 
la nivelul de conexiune a cablurilor, evitandu-se situatia de declansare a protectiilor si/sau avariere a 
transformatoarelor prin incalzirea in punctele respective.  
Transformatoarele vor fi de tip uscat cu putere Sn=2000 kVA, 20(10)kV/0,4kVca, 50Hz, grupa de 
conexiune Dyn05 CU/CU, IP00. 
Mentionam deasemenea ca se va face compensarea energiei reactive pe partea de 0.4kV prin 
intermediul unei baterii automate de condensatoare prevazuta cu filtru activ de armonici. 
Datele electro-energetice de consum sunt: 
Tablou general de distributie receptori vitali TGD1 date electro-energetice: 
putere electrica instalata  Pi: 2258 kW; 
putere electrica absorbita  Pa: 1310 kW; 
tensiunea de utilizare Un : 3x400/230 Vca; 50Hz; 
coeficient de incarcare tablou nou proiectat : 0,57; 
echipare trafo: 1 transformator uscat, 20/0.4 kV, de 2000 kVA DyN 11; 
factor de putere compensat: minim 0,92. 
Tablou general de distributie receptori vitali TGDS1 date electro-energetice: 
putere electrica instalata  Pi: 2044 kW; 
putere electrica absorbita  Pa: 1203 kW; 
tensiunea de utilizare Un : 3x400/230 Vc.a.; 50 Hz; 
putere activa absorbita : 1503 kVA; 
grup electrogen diesel cu puterea de S=1600 kVA. 
Tablou general de distributie receptori vitali TGD2 date electro-energetice: 
putere electrica instalata  Pi: 3111 kW; 
putere electrica absorbita  Pa: 1665 kW; 
tensiunea de utilizare Un : 3x400/230 Vca; 50Hz; 
coeficient de incarcare tablou nou proiectat : 0,53; 
echipare trafo: 1 transformator uscat, 20/0.4 kV, de 2000 kVA DyN 11; 
factor de putere compensat: minim 0,92. 
Tablou general de distributie receptori vitali TGDS2 date electro-energetice: 
putere electrica instalata  Pi: 1672 kW; 
putere electrica absorbita  Pa: 683 kW; 
tensiunea de utilizare Un : 3x400/230 Vc.a.; 50 Hz; 
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putere activa absorbita : 853 kVA; 
grup electrogen diesel cu puterea de S=1000 kVA. 
 
            Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial, rack voce-date, pompe si 
ventilatoare, instalatii de climatizare, instalatii de gaze medicale, instalatii de stingere incendiu, 
echipamente aferente aparaturii medicale din blocul operator si zona ATI, ascensoare, etc. Pentru 
compensarea centralizata a factorului de putere al consumatorului se va prevede o baterie de 
condensatoare cu filtru de armonice activ. In urma compensarii valoarea factorului mediu realizat va fi 
de minim 0,92.  
Alimentarea cu energie electrica a cladirii se va realiza printr-un racord la reteaua de medie tensiune 
20 kV a operatorului local de distributie, distributia in incinta se va realiza prin intermediul unei statii 
electrice de medie tensiune 20/0.4 kV care se va amplasa conform studiului de solutie dat de 
operatorul de retea de distributie din zona. Solutia de racordare se va determina si aviza, prin grija 
beneficiarului, de catre operatorul de distributie, pe baza unui studiu de solutie, realizat de catre o 
companie agrementata in conditiile legii de catre ANRE. 
Distributia energiei electrice in incinta beneficiarului se va face la tensiunea de 20 kV pana la 
transformatoarele de 20/0.4 kV. 
 Nu fac obiectul acestui proiect tablourile electrice aferente utilajelor* si anume: 
Lifturi; 
Statie de pompare stingere cu hidranti; 
Echipamente de climatizare de tip chiller; 
Echipamente de incalzire de tip cazan centrala termica. 
*aceste echipamente se vor livra cu tablouri electrice de la producator. 
In caz de pierdere a alimentarii de baza se va trece automat pe sursa de rezerva prevazuta in acest 
scop, pentru a asigura functionalitatea neintrerupta a consumatorilor atat vitali cat si critici. 
Comutarea de pe o sursa pe alta se va face prin intermediul unui aparat de comutatie automata (AAR), 
reversibil, conform art. 7.22.3, 7.22.5 si 7.22.21 din Normativul I 7 - 2011. 

Tabloul TGDS de consumatori vitali la care se vor bransa echipamentele cu rol in securitatea la 
incendiu va fi alimentat pe doua cai distincte. 

Cladirea fiind prevazuta cu sali de operatii, sali de terapie intensiva, sala de reanimare si alte 
incaperi ce fac parte din grupa 2 de amplasament medical, s-a prevazut un tablou TGDS consumatori 
vitali, dedicat pentru receptoarele cu utilizare medicala. 
Fiecare tablou aferent receptoarelor considerate vitale se alimenteaza de pe cate un grup electrogen ce 
se va monta in exterior, in carcasa insonorizata, prevazut fiecare cu cate un dispozitiv automat de 
pornire. 
        Coloanele de alimentare se vor realiza cu cabluri din cupru, cu intarziere marita la propagarea 
flacarii, fara degajari de fum si emisii reduse de halogeni, de tip N2XH conform art.5.1.7.2 din 
I7/2011 coroborat cu Anexa 5.2-7 din I7/2011. 
        Toate trecerile prin pereti rezistenti la foc se vor etansa la foc realizandu-se acelasi grad de 
rezistenta la foc cu peretele pe care il traverseaza. 
        Receptorii electrici din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente negative 
perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului. 
 
Alimentarea cu energie electrica de la sursa de rezerva 
 
Pentru alimentarea de rezerva in cazul intreruperii alimentarii de baza se vor utiliza doua grupuri 
electrogene diesel trifazate astfel: 
GEA 1 cu o putere in avarie de S=1600kVA si putere continua 1500kVA. Receptoarele alimentati de 
pe tabloul electric vital TGDS 1, al grupului electrogen sunt: 
-Tablou electric echipamente de ventilatie si climatizare zona ATI si sala de operatii; 
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-Tablouri electrice de echipamente medicale; 
-Sisteme BMS 
GEA 2 cu o putere in avarie de S=1000kVA si putere continua 909kVA. Receptoarele alimentati de pe 
tabloul electric vital TGDS 2, al grupului electrogen sunt: 
-Tablou electric evacuare persoane in caz de incendiu; 
-Tablou electric interventie pompieri in caz de incendiu; 
-Tablou electric de alimentare statie de stingere cu hidranti interiori TP.HI si hidranti exteriori TP.HE; 
-Tablouri electrice de desfumare si presurizare; 
-Tablou electric centrala termica; 
-Tablou electric echipamente de ventilatie si climatizare zona saloane; 
-Tablouri electrice de echipamente medicale; 
-receptoarele critice de pe bara fiecarui tablou electric de distributie energie electrica parter-etaj 3; 
-Sistemele de siguranta (detectie si alarmare la incendiu, sistemul de supraveghere video, sistemul de 
control acces). 
-Diferite receptoare vitale/critice. 
Grupurile electrogene aferente obiectivului se vor amplasa in exterior pe o platforma de beton astfel 
incat sa se asigure mentenanta acestora. Grupurile electrogene vor fi de  tip stand-by cu pornire 
automata in maxim 15 secunde, complet echipat si automatizat, cu AAR inclus in furnitura grupului. 
Se va asigura un iluminat de securitate la incendiu de interventie in cazul in care grupul  electrogen nu 
porneste automat si necesita pornire manuala. 
Autonomia de functionare a grupul electrogen este de 8 h la functionare la 80 % din sarcina. Grupul va 
fi prevazute cu rezervor intern in sasiu. Trecerea de pe sursa de baza pe cea de rezerva si revenirea pe 
sursa de baza se va realizeaza automat la nivel local in tablourile prevazute cu dubla alimentare si 
AAR. 
Pentru asigurarea autonomiei de 24 ore de functionare a grupului electrogen se va utiliza un rezervor 
extern cu pereti dubli ce va avea o capacitate de minim 13200 litri. Se va prevedea si o pompa de 
transvazare pentru alimentarea rezervorului intern a grupului in cazul in care este necesara functionarii 
grupului minim 24 ore. 
Generatorul va asigura tensiunea 400/230V si frecventa 50Hz. Va trebui asigurată puterea maxima 
caracteristica in regim de functionare permanenta. 
Echipamente auxiliare: 
radiator si ventilator protejate si care vor asigura racirea motorului pentru temperature exterioare pana 
la +50°C. 
Carcasă insonorizată de exterior sa permită conectarea radiatorului la o tubulatura de ventilatie pentru 
sistemul de evacuare. 
Sistemul de evacuare gaze esapament sa fie dotat cu conducte si toba rezidentiala (atenuare sporita de 
zgomot). 
Grupul motor‐generator va fi montat pe sasiu din otel si va fi dotat cu ploturi antivibratii intre motor si 
generator si intre ansamblul grup motor - generator si sasiu. 
rezervor de combustibil incorporat care sa asigure autonomie de functionare la sarcina maxima timp 
de 8 ore. 
Panoul de comanda, montat pe grup sau in afara grupului, va fi prevazut cu urmatorul aparataj 
minimal: 
voltmetru, ampermetru, frecventmetru (retea), turometru, contor orar, indicatoare de temperatura, 
presiune ulei si voltmetru baterie. 
Dispozitive de comanda (comutator pozitie start‐stop‐automat, buton preincalzire, buton oprire in caz 
de avarie, selector de faze pentru voltmetru retea, potentiometru pentru reglaj turatie, potentiometru 
pentru reglaj frecventa/turatie) 
Dispozitiv de oprire automata a motorului in situatie de avarie sau parametrii functionali incorecti 
(temperatura ridicata apa racire, presiune scazuta ulei, supraturatie, start ratat, etc.) 
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disjunctor tripolar montat pe grup in cutie de tabla, protejat la vibratii, cu acces la cablurile de forta. 
 
Cerinte de instalare grup electrogen 
Sasiul grupului se va monta pe o fundatie de beton armat cu dimensiunea in plan (L+10cm) x 
(l+10cm), in care L si l sunt dimensiunile in plan ale grupului, si grosimea de 20 cm. Intre sasiu si dala 
de beton se vor monta tampoane de cauciuc sau un covor de cauciuc in strat de minim 2 cm. Fundatia 
de beton va fi asezata pe un suport izolat de restul structurii constructiei si va asigura greutatea si 
stabilitatea grupului. 
Sasiul va fi fixat rigid de dala de beton prin suruburi, care vor asigura o buna solidarizare a 
ansamblului. Se vor verifica toate conexiunile elastice ale ansamblului pentru a reduce la minim 
transmiterea de vibratii la ploturile elastice ale conexiunii sasiu - fundatie. 
Alimentarea serviciilor de siguranta se va face cu un timp de comutare mai mic sau egal cu 15 secunde 
la o sursa de securitate pentru o durata de minim 24 ore cand tensiunea pe cel putin una din fazele 
tabloului principal de distributie TGD a scazut cu mai mult de 10% din tensiunea nominala de 
alimentare pentru o perioada de cel mult 3 secunde. 
 
UPS (Sursa neintreruptibila de tensiune) 
UPS zona subsol (alimentare instalatie gaze medicale): 
UPS 120kVA / 120 kW , 400Vca IN/OUT, factor de putere 0,98 minim 
UPS zona Parter-Etaj 3 (alimentare iluminat de securitate console medicale): 
UPS 10kVA / 10 kW , 230Vca OUT; factor de putere 0,98 minim; 
UPS zona ATI Etaj4: 
UPS 80kVA / 80 kW , 400Vca IN/OUT, factor de putere 0,98 minim; 
UPS 20kVA / 20 kW , 400Vca IN/OUT, factor de putere 0,98 minim; 
UPS zona sala de operatie Etaj 5: 
UPS 100kVA / 100 kW , 400Vca IN/OUT, factor de putere 0,98 minim; 
UPS 80kVA / 80 kW , 400Vca IN/OUT, factor de putere 0,98 minim; 
UPS zona sala de operatie Etaj 6: 
UPS 100kVA / 100 kW, 400Vca IN/OUT, factor de putere 0,98 minim; 
UPS 80kVA / 80 kW, 400Vca IN/OUT, factor de putere 0,98 minim; 
UPS zona heliport ( alimentare iluminat balizaj): 
UPS 3kVA / 3 kW, 230Vca OUT. 
 
Toate UPS-urile sunt prevazute cu bypass. Cabinetele de baterii pentru UPS – urile cu autonomie de 
3h (ce deservesc salile de operatie) vor fi amplasate in afara acestuia. 
 
NOTA: 
Spatiile tehnice dedicate tablourilor electrice si UPS-urilor trebuie sa indeplineasca conditiile de 
montaj, exploatare si mentenanta precizate in I7/2011 si in normele in vigoare. 
Amplasarea tablourilor electrice si a UPS-urilor este orientativa, se vor definitiva in cadrul proiectului 
tehnic. 
Instalatii electrice de iluminat normal 
Instalaţii pentru iluminatul normal în toate spaţiile, vor fi realizate cu corpuri de iluminat cu surse de 
tip LED la nivelele de iluminare medii stabilite prin normele si standardele nationale de iluminat . 
 
In functie de nivelul de iluminare necesar, de condiţiile de confort vizual, de aspectul arhitectural, de 
condiţiile de mediu (praf, umiditate, temperatura, pericol de incendiu, etc.), de criteriile economice 
(randamentul corpurilor de iluminat) s-au prevazut urmatoarele tipuri de corpuri de iluminat:     
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 - corpuri de iluminat cu sursa LED de tip etans (grad marit de protectie la praf si umezeala) 
care se vor prevedea in subsolul tehnic, pe terasa tehnica, in camera tabloului electric general de la 
subsolul, casa scarii din subsol, in grupurile sanitare prevazute cu cabine de dus sau cada de baie etc.;  
 - corpuri de iluminat cu surse LED de tip etans (grad marit de protectie la praf si umezeala) se 
vor prevedea si in exteriorul cladirii în zonele de acces/evacuare din cladire in caz de incendiu; 
 - corpuri de iluminat cu surse LED in constructie normal se vor prevedea in restul incaperilor 
ce nu necesita o anumita cerinta de protectie la praf si umezeala conf. I7/2011. 
 Instalatia de iluminat interior, este realizata cu aparate de iluminat echipate cu surse de tip 
LED, ce vor avea temperatura de culoare conforma cu mediul ambiant al incaperii in care se 
instaleaza, respectand prevederile din normativele NP061-2002 si NP015-1997.  
 Comanda iluminatului se va face prin intermediul întrerupatoarelor și comutatoarelor în 
construcție etansa minim IP44 montate în subsol, pe terasa tehnica, in camera tabloului electric 
general, casa scarii din subsol, in grupurile sanitare prevazute cu cabine de dus sau cada de baie. 
 Comanda iluminatului pe coridoare si casa scarii se face centralizat prin intermediul 
întrerupatoarelor și comutatoarelor amplasate in zona receptiei/camera asistente, avand un grad de 
protectie la praf si umezeala de minim IP40. 
 Intrerupatoare si comutatoarele aferente sistemului de iluminat se vor amplasa la o inaltime 
cuprinsa intre 0,60 metri si 1,50 metri conform art. 5.4.22 din normativul I7/2011. 
 Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat distantele traseelor de cabluri sa fie cat mai 
mici, iar pierderile de tensiune sa se incadreze in limitele admise de normele tehnice in vigoare si 
anume sa nu depaseasca valoare de 3% la ultimul aparat de iluminat alimentat pe un circuit – conf. art. 
5.2.5.1 din normativul I7/2011. 
 Toate circuitele de iluminat sunt protejate cu intrerupatoare automate, curba C de declansare 
din cauza curentului mare de pornire al aparatelor de iluminat de tip LED. 
 Aparatele de iluminat se vor distribui pe circuite distincte alimentate din tabloul electric de 
distributie de pe fiecare etaj a corpului de cladire si se vor monta aparent pe elementele de constructie, 
incastrat in plafonul fals nou propus sau suspendat prin sisteme de prindere de tip sufa metalica. 
Circuitele sistemului de iluminat vor fi alimentate monofazat cu cabluri de cupru cu întârziere la 
propagarea focului in mănunchi, fără halogeni de tip N2XH conform anexei 5.2-7 din normativul 
I7/2011. 
 Aparatele de iluminat din cabinetele de consultantii, tratamente, sali de terapie si in cabinetele 
de investigatii Rontgen, unde se fac radiografii vor avea indicele de redare a culorii conform 
prevederilor normativului NP 015-1997 art. III.4.1.3 si anume Ra=90÷100.  
 Aparatele de iluminat din salile de operatii se prevad cu un indice de redare a culorilor 
Ra=90÷100. 
 Iluminatul local al campului operator se realizeaza cu aparate de iluminat specializate avand o 
dubla alimentare pentru continuarea lucrului in caz de avarie a sursei de baza. 
 Conform NP061-2002 art.10.19 reflectantele suprafetelor din sala de operatie se recomanda a 
avea urmatoarele valori minime: 0,7÷0,8 pentru plafon, 0,5÷0,7 pentru pereti si 0,2 pentru pardoseala. 
 Nivelul de iluminare din salile adiacente salii de operatie trebuie sa aiba valoarea de minim 
500 lx pentru a permite o adaptare rapida la nivelul de iluminare din sala de operatie. 
 In sala de operatie se va realiza urmatoarele sisteme de iluminat: 
iluminat general; 
iluminat in zona mesei de operatie (o suprafata de 3x3 mp avand in centru masa de operatie); 
iluminat local al campului operator. 
 In incaperile de reanimare se prevad urmatoarele sisteme de iluminat: 
sistem de iluminat ce asigura o iluminare medie de 100 lx pentru perioada post-operatorie; 
sistem de iluminat ce asigura o iluminare medie de cel putin 1000 lx la patul bolnavului pentru 
supraveghere si control. 
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 Dispunerea corpurilor de iluminat s-a facut pe baza calculelor de predimensionare efectuate 
într-un program de simulare luminotehnica de tip DiaLux astfel incat sa se realizeaza nivelele dorite 
de iluminare. 
Deasupra mesei de operatie se va prevedea lampa scialitica, care va functiona local, numai in timpul 
operatiei. Caracteristicile corpului de iluminat scialitic prevazut in proiect sunt precizate de 
producator, in documentatia aferenta instalatiilor de gaze medicale. 
In clipa cand functioneaza lampa scialitica se aprinde la usa salii de operatie, catre hol, lampa de 
semnalizare cu inscriptia ‘’ATENTIE SE OPEREAZA’’. 
 In salile pentru depozite de haine si lenjerie se prevad aparate de iluminat echipate cu lampi cu 
radiatii ultraviolet pentru dezinfectie si sterilizare. Fluxul acestor aparate de iluminat trebuie 
directionat catre plafon sau partea superioara a peretilor. 
Instalatii electrice pentru iluminat de securitate 
      In clădire se vor prevedea următoarele instalații de iluminat de siguranța corespunzător cerințelor 
normativului 17-2011: 
Instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare – art. 7.23.7; 
Instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidranților – art. 7.23.11; 
Instalații electrice pentru iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului – art. 7.23.5; 
Instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru intervenții – art. 7.23.6; 
Instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru circulație – art. 7.23.8; 
Instalații electrice pentru iluminatul de securitate impotriva panicii – art. 7.23.9; 
Instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru veghe – art. 7.23.10. 
 
     Iluminatul de siguranța (iluminat de evacuare, alegerea tipului de aparat de iluminat, nivel de 
iluminare) se realizează conform normelor tehnice românești NP 061-2002, SR EN 1838:2014, 
I7/2011, NP 015-1997 si SR 12294:93. 
      Instalațiile de iluminat de securitate se vor executa cu cabluri de cupru cu întârziere la propagarea  
focului in mănunchi, fără halogeni de tip N2XH in cazul aparatelor de iluminat ce au inclus kit de 
emergenta conform art.7.23.12.1 din I7/2011 si cu cabluri de cupru cu întârziere la propagarea focului 
in mănunchi, fără halogeni si cu rezistenta la foc de tip NHXH FE180/E90 conform art.7.23.12.2 din 
I7/2011. Cablurile se montează pe stelaje metalice (pat cabluri) sau in montaj aparent NUMAI IN 
TUBURI DE PROTECTIE prinse cu cleme din material plastic. Aparatele de iluminat de siguranta de 
tip autonom ce deservesc sunt prevazute cu baterii de acumulatoare ce asigura functionarea acestora in 
caz de incendiu minim 3 ore conform NP 015 – 1997 art. III.4.14.3.4. 
         Aparatele de iluminat ce deservesc iluminatul de siguranță de evacuare in caz de incendiu 
aferente coridoarelor de circulatie sunt alimentate de pe 2 baterii centralizate compacte in conformitate 
cu standardul EN50171, alimentate trifazat. Aceste baterii centralizate compacte ruleaza teste periodic 
pe fiecare circuit de iluminat ce este alimentat din ele generand la terminarea unui ciclu de testare a 
unor rapoarte in format electronic cu parametrii electrici testati aferenti aparatelor de iluminat. Pentru 
a respecta prevederile din NP015-1997 art. III.4.14.3.4 referitor la autonomia kiturilor de emergenta s-
a prevazut pentru fiecare baterie centrala cate un banc de baterii astfel incat sa se asigure functionarea 
sistemelor de iluminat de siguranta minim 3 ore. Intre cele doua baterii se monteaza un cablu de tip 
JY(ST)2x2x0,8 mm ce deserveste comunicatiei dintre cele doua baterii centrale compacte. O baterie 
centrala alimenteaza aparatele de iluminat de siguranta aferente nivelelor Subsol, Parter, Etaj 1÷3 prin 
intermediul unor extensii de tip substatie de baterie centrala. A doua baterie centrala alimenteaza 
aparatele de iluminat de siguranta aferente etajelor 4, 5 si 6 prin intermediu unor extensii de tip 
substatie de baterie centrala. Aceste substatii (extensii) se monteaza pe fiecare etaj in parte. La aceste 
substatii se vor racorda aparatele de iluminat aferente sistemului de iluminat de siguranta de evacuare 
din cladire in caz de incendiu, aparatele de iluminat aferente sistemului de iluminat de siguranta pentru 
marcare a cailor de evacuare, a butoanelor de incendiu si a hidrantilor interiori, aparatele de iluminat 
aferente sistemului de iluminat de interventie, aparatele de iluminat aferente sistemului de iluminat de 
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siguranta pentru continuarea lucrului, aparatele de iluminat aferente sistemului de iluminat de 
siguranta impotriva panicii si aparatele de iluminat aferente sistemului de iluminat de circulatie pe 
timpul noptii in saloanele de pacienti. Comanda de pornire manuala a sistemului de iluminat de 
siguranta impotriva panicii se realizeaza prin intermediul unor butoane de comanda ce se vor integra 
in sistemul de management al bateriei centrale compacte. Aceste butoane de actionare se vor defini in 
softul integrat al bateriei centrale astfel: 
1 buton de actionare se defineste ca master; 
celelalte butoane se definesc ca slave. 
Pe fiecare substatie aferente fiecarui etaj al cladirii se vor conecta relee de prezenta tensiunii astfel 
incat la lipsa tensiunii pe un nivel sa se aprinda sistemul de iluminat de siguranta pe intreg nivelul 
respectiv. Toate aparatele de iluminat ce deservesc sistemele de iluminat de siguranta alimentate de pe 
bateriile centrale compacte sunt echipate cu driver de tip DALI ce are posibilitatea de functionare si in 
curent continuu la 230 V. 
 Aparatele de iluminat de tip luminobloc pentru marcarea hidrantilor, a 
panourilor/indicatoarelor de semnalizare de securitate (butoane semnalizare si alarmare la incendiu)  si 
de marcare a directiei pe calea de evacuare pe coridoarele de circulatie pe etaje se vor alimenta cu 
cabluri de cupru cu întârziere la propagarea focului in mănunchi, fără halogeni si cu rezistenta la foc 
de tip NHXH FE180/E90 conform art.7.23.12.2 din I7/2011. Distanta maxima intre doua aparate de 
iluminat de tip luminobloc de marcare a directiei pe calea de evacuare este de 15 metri. 
 Aparatele de iluminat de siguranta pentru evacuare ce se monteaza in curtea de lumina, in 
exteriorul si deasupra fiecarei usi de evacuare din cladire cat si cele pentru iluminatul putul liftului, 
sunt de tip autonom (echipate cu kit de emergenta) cu o autonomie de minim 180 de minute si se vor 
alimenta cu cabluri de cupru cu intarziere la propagarea  focului in manunchi, fara halogeni de tip 
N2XH. 
 Instalatii electrice pentru iluminatul de securitate impotriva panicii este necesar numai in 
incaperi cu mai mult de 50 de persoane la nivelurile subterane, in incaperile cu peste 100 de persoane 
amplasate la nivelurile supraterane si in incaperi cu suprafete mai mari de 60 mp. 
 Iluminatul de securitate impotriva panicii se va prevedea cu comanda automata de punere in 
functiune, dar totodata este prevazut si cu comanda manuala de punere in functiune.  
 Nivelul de iluminare necesar sistemului de iluminat de securitate impotriva panicii respecta 
prevederile reglementarilor tehnice in vigoare din Romania si anume Anexa 3 din NP061-2002 si 
anume 10% din nivelul de iluminare normat pentru sistemul de iluminat general din incapere, dar sa 
nu fie sub valoarea de 20lx. 
 
Nota: 
 Toate aparatele de iluminat pentru iluminatul de siguranta vor fi din materiale clasa B de 
reactie la foc conform art. 7.23.3.3 din normativul I7/2011. 
 Tablourile de distributie pentru iluminatul de siguranta sunt distincte fata de tablourile 
iluminatului normal. 
Instalatia de prize 
 Instalatiile de prize si racorduri monofazice vor servi la alimentarile cu energie a receptoarelor 
din saloane, coridoare de circulatie, birouri personal, sala de mese, camere tehnice, depozite, sas-uri, 
sali de tratamente si investigatii, cabinete cat si pentru conectarea diverselor masini/utilaje ce 
deservesc procesului de curatenie a incintei. Pozitiile prizelor se vor coordona cu detaliile finale de 
arhitectura si design interior. 
Toate prizele și conexiunile aparatelor au următoarea caracteristică: 
- prize IP 20, 16A, 230Vca, monofazata: faza + conductor neutru + conductor de protectie, 
- prize IP 54, 16A, 230Vca, monofazata: 1 faza + conductor neutru + conductor de protectie, 
- prize IP 54, 16A, 400V, trifazata: 3 faze + conductor neutru + conductor de protectie. 
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Prizele se vor monta la inaltime de 0,3 metri fata de pardoseala finita pentru incaperile cu destinatia 
de: cabinete, coridoare, birouri etc. 
Prizele se vor monta la inaltimea de 0,60 metri fata de pardoseala finita in incaperile cu destinatia de 
urgente pentru pacienti. 
 
Receptoarele electrice din cadrul salilor de operatii in functie de natura efectelor produse la 
intreruperea alimentarii cu energie electrica sunt de urmatoarele categorii: 
 

Clasa 0 (fara întrerupere)1) Alimentare automata de rezerva disponibila 
fara întrerupere 

Clasa 0,15 (întrerupere foarte scurta) Alimentare automata de rezerva disponibila 
în mai putin de 0,15s2) 

Clasa 0,5 (întrerupere scurta ) Alimentare automata de rezerva disponibila 
în mai putin de 0,5s2) 

Clasa 15 (întrerupere medie) Alimentare automata de rezerva disponibila 
în mai putin de 15s2) 

Clasa >15 (întrerupere lunga) Alimentare automata de rezerva disponibila 
în mai mult de 15s2) 

1) Necesar pentru echipamente electrice medicale 
2) Expresia "în mai putin de" este echivalent cu "< ". 
Prizele electrice tripolare cu contact de protectie  se vor monta ingropate in pereti sau incorporate in 
consolele cu brate mobile pentru distributia de gaze medicale si energie electrica. 
 
In functie de categoria receptoarelor ce se vor conecta la acestea prizele electrice vor fi colorat distinct 
functie de aceasta : 
 
- Prize electrice de culoare alba pentru receptoare de clasa >15; 
- Prize electrice de culoare orange pentru receptoare de clasa 15; 
- Prize electrice de culoare rosie pentru receptoare de clasa 0. 
Datorita aparatajului medical mobil electric, spitalul se poate imparti in functie de consumatorii 
electrici si de alte functii medicale, in mai multe zone. 
Aceasta impartire are rolul de a echilibra consumul energetic pe etaje in functie de aparatajele mobile 
specifice fiecarui etaj, fiecarei sectii. Consumurile electrice sunt diferite pe zone de lucru medical.  
Fiecare circuit de prize este dimensionat pentru un consum electric de 2 kW/230Vca. 
Toate aparatajele mobile au inscriptionate tensiunile si valorile de instalare corespunzatoare. 
Fiecare circuit de la plintele energetice/console medicale va fi lasat in afara dozei centralizatoare cu 
0,50 m in plus de cablu. 
 
Zona saloane  
Fiecare salon este echipat cu paturi electrice ce urmeaza a fi racordate la prizele 16A/230Vca montate 
la h = 0,60 m fata de pardoseala finita ; 
Fiecare pat are prevazut plinta energetica complet echipata din punct de vedere electric ; 
Plinta energetica este detaliata in proiectul de gaze medicale. 
 
In fiecare salon se vor prevedea urmatoarele : 
Priza electrica/fiecare pat la h = 0,60 m pozitionata pe perete ; 
Prize pentru frigider, pentru TV si pentru uz comun - curatenie; 
In unele grupuri sanitare vor fi ventilatoare axiale de evacuare alimentate din circuitul de iluminat, cu 
comanda locala separata, intrerupator 10A/230Vca ; 
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Toate legaturile electrice se vor executa NUMAI IN DOZE, NU ESTE ADMISA nicio improvizatie 
sau legatura electrica in afara. 
In salile de operatie unde exista plafoane false se vor lasa doze electrice de legaturi de o parte si alta a 
mesei de operatie pentru consolele de anestezie, iar daca aparatele de anestezie sunt mobile (roti) se 
vor conecta la prizele din plinta energetice din sala de operatie. 
 
Protectia împotriva socurilor electrice: 
 
Amplasamentele medicale se clasificadin punctul de vedere al socurilor electrice astfel (cf. tabelul 
7.9.1 din I7/2011): 
- grupa 0: amplasament cu utilizare medicala în care nu este utilizata nicio parte aplicata; 
- grupa 1: amplasament cu utilizare medicala în care partile aplicate sunt utilizate în exterior sau prin 
interventie asupra tuturor partilor corpului, cu exceptia cazurilor din grupa 2; 
- grupa 2: amplasament pentru utilizare medicala în care partile aplicate sunt destinate a fi utilizate în 
aplicatii cum ar fi proceduri intracardiace, câmpuri operatorii si tratamente vitale în care întreruperea 
alimentarii pune în pericol viata. 
 
 
Instalatiile electrice pentru incaperi medicale si spatii anexe: 
In incaperile medicale se pot lua urmatoarele masuri de protectie impotriva socurilor electrice : 
intreruperea automata a alimentarii; 
realizarea de legaturi echipotentiale; 
limitarea tensiunii de atingere; 
utilizarea dispozitivelor diferentiale de inalta sensibilitate; 
alimentarea cu schema IT de tip medical. 
 
Intreruperea automata a alimentarii se realizeaza cu aparate de protectie impotriva supracurentilor sau 
cu dispozitive diferentiale. 
Intre elementele conductoare din incapere (conducte de apa, incalzire, gaze si oricare elemente 
conductoare care pot fi atinse accidental) trebuie realizata o legatura echipotentiala suplimentara. 
In incaperile in care se efectueaza terapie intensiva, tensiunea de atingere care poate sa apara in 
functionare normala sau in cazul primului defect de izolatie cand este utilizata schema IT, trebuie sa 
fie limitata la 25 V. Aceasta se realizeaza prin legaturi echipotentiale si prin izolarea elementelor 
conductoare. 
Alimentarea cu energie electrica a salilor de operatie, salilor de anestezie, se vor realiza prin 
intermediul unei scheme IT de tip medical.  
Aceasta schema clasica de alimentare se deosebeste prin limitarea drastica a curentului de defect si a 
tensiunii de atingere, dispozitivul de control al izolatiei avand caracteristicile date in Normativul I7/11. 
Masura de protectie prin intreruperea automata a alimentarii trebuie realizata, astfel incat sa impiedice 
utilizatorul sa fie supus la o tensiune de atingere periculoasa, la aparitia unui defect de izolatie, care 
intr-un interval suficient de timp poate provoca efecte patofiziologice periculoase. 
Orice defect aparut intr-un echipament electric si care provoaca circulatia unui curent, trebuie intrerupt 
intr-un interval de timp care sa asigure protectia persoanelor. 
 
Legaturi echipotentiale locale de legare la pamant 
In conformitate cu I7/2011 se precizeaza masurile de protectie : 
conductoarele de echipotentialitate trebuie sa lege toate masele si toate elementele conductoare 
simultan accesibile; 
legatura echipotentiala nu trebuie sa fie legatura cu pamantul nici direct, nici prin intermediul maselor 
sau elementelor conductoare; 
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trebuie luate masuri pentru asigurarea accesului persoanelor in salile de operatie, terapie intensiva, etc. 
in asa fel incat sa nu fie supuse unei diferente de potential periculoase (cazul podelelor). 
 
Pentru amplasamente pentru utilizari medicale din grupele 1 si 2, tensiunile nominale ale 
echipamentelor TFJS si/sau TFJP sunt limitate la 25 V în tensiune alternativa sau 60 V în tensiune 
continua filtrata. 
 
Limitarea tensiunii de atingere 
Protectia de baza (împotriva atingerilor directe) se asigura prin izolarea partilor active si prin bariere 
sau carcase. 
În amplasamente pentru utilizari medicale din grupa 2 masele echipamentelor sunt conectate printr-o 
legatura de echipotentializare. 
 
Utilizarea dispozitivelor diferentiale de inalta sensibilitate 
În amplasamentele pentru utilizari medicale pentru grupele 1 si 2 se aplica regulile: 
în retelele IT, TN si TT tensiunea conventionala de atingere UL nu trebuie sa depaseasca 25V (UL < 
25 V); 
timpii de deconectare la aparitia unui defect în retelele TN si TT sunt de 0.8 s/ 0.3 s; 
timpii de deconectare la aparitia celui de al doilea defect în reteaua IT sunt identici cu cei pentru 
reteaua TN (0.8 s). 
 
In reteaua TN circuitele terminale din amplasamentele din grupa 1 ce au un curent nominal de pana la 
32 A au fost prevazute cu dispozitive diferentiale de curent diferential rezidual nominal de maxim 
30mA. 
 
În fiecare amplasament din grupa 2 de tratament pentru pacient, fiecare priza de curent din reteaua IT 
medical va fi protejata individual împotriva supracurentilor. 
 
Alimentarea cu schema IT de tip medical 
In amplasamentele pentru utilizari medicale din grupa 2 este utilizata reteaua IT medical pentru 
circuitele ce alimenteaza echipamente electrice medicale conform I7/2011 art. 7.9.14. 
Pentru fiecare amplasament din grupa 2 destinat aceleiasi functii este necesara prevederea a cel putin o 
retea IT medicala separata. Reteaua IT medical trebuie echipata cu un dispozitiv de control permanent 
a izolatiei cu urmatoarele caracteristici : 
rezistenta electrica interna, la tensiune alternativa trebuie sa fie cel putin egala cu 100 kΩ; 
tensiunea de incercare trebuie sa nu depaseasca 25 V tensiune continua; 
valoarea de varf a curentului de testare, in aceleasi conditii de defect, nu trebuie sa depaseasca 1 mA; 
Pentru fiecare retea IT medical se va prevedea un echipament de semnalizare vizuala si sonora ce se 
va amplasa intr-un spatiu cu supraveghere permanenta. 
Instalatiile de forta 
 Instalatiile electrice de forta constau in alimentarea cu energie electrica a celorlalte receptoare 
de forta (echipamentele instalatiilor de ventilatie/climatizare, de desfumare si presurizare, de incalzire, 
electromecanice – ascensoare si lifturi, sanitare – PSI si statii de pompare apa de consum sau ape 
uzate, motoare usi acces, etc.). 
 Circuitele de forta vor fi realizate similar cu cele de iluminat normal si anume cu cabluri din 
cupru cu intarziere la propagarea flacarii, cu emisie redusa de fum si fara halogeni. 
 Distributia circuitelor electrice a receptoarelor electrice pentru functionare normala se 
realizeaza prin intermediul unui sistem de distributie de tip pat de cabluri din tabla perforata. 
 Distributia circuitelor electrice a receptoarelor electrice pentru functionare in caz de incendiu 
se realizeaza prin intermediul unui sistem de distributie de tip pat de cabluri din tabla sau sarma. 
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 Consumatorii considerați vitali vor avea trasee de alimentare şi comandă protejate, separate, 
realizate cu cabluri rezistente la foc. Cablurile rezistente la foc se vor amplasa pe sistemele de pozare 
de tip pat de distributie cabluri cu rezistența la foc asa cum este specificat prin art.7.23.12.2. din 
I7/2011. Susținere paturilor de cabluri și echipamentele de distribuție cat și legaturi cabluri (doze 
electrice) trebuie să fie cu rezistență la foc cel puțin egală cu a cablului electric utilizat. 
 Tabloul electric aferent liftului ce deserveste evacuarii pacientilor si interventia pompierilor in 
caz de incendiu este alimentat pe doua cai distincte cu cablu de energie din cupru cu întârziere la 
propagarea focului in mănunchi, fără halogeni si cu rezistenta la foc de tip NHXH FE180/PH120/E90 
prin intermediul unui dispozitiv de tip AAR. Prima alimentare cu energie electrica se face din tabloul 
de distributie general de siguranta -TGDS2 (grup electrogen diesel) si a doua alimentare se face din 
fata intreruptorului general al tabloului electric general de distributie al cladirii. Sectiunea coloanei 
tabloului ascensorului s-a dimensionat astfel incat pierderea de tensiune la pornire sa fie de cel mult 
3% conform art.7.18.7 din I7/2011. 
 Tabloul electric aferent lifturilor ce deserveste utilizarii in conditii normale sunt alimentate din 
tabloul electric general de distributie aferent cladirii TGD1 cu cablu de energie din cupru cu întârziere 
la propagarea focului in mănunchi, fără halogeni de tip N2XH, sectiunea coloanei tabloului 
ascensorului s-a dimensionat astfel incat pierderea de tensiune la pornire sa fie de cel mult 3% 
conform art.7.18.7 din I7/2011. 
Glisierele ascensoarelor se vor conecta la reteaua de echipotentializare a cladirii. 
 Cablurile electrice trebuie pozate subteran conform NTE 007/08/00, trebuie sa respecte 
distanta de apropiere fata de alte instalatii, constructii sau obiecte, astfel: 
- faţă de conducte de apă rece, canalizare în plan orizontal   0,50 m 
- faţă de conducte de apă rece, canalizare în plan vertical   0,25 m 
- faţă de conducte de apă rece, canalizare în plan orizontal  
  la o adâncime de peste 1,5m       0,60 m 
- faţă de conducte de apă caldă       0,50 m 
- faţă de conducte cu combustibil lichid      1,00 m 
- faţă de conducte de gaz       0,60 m 
- faţă de fundaţii de clădiri       0,60 m 
- faţă  de drumuri           la apropiere 0,50 m   
            la subtraversare 1,00 m 
 
 Pompele propuse sunt alimentate din tablou electric pompe hidranti interiori-TP.HI si tablou 
electric pompe hidranti exteriori-TP.HE ce sunt alimentate de la doua surse de energie conform 
prevederilor normativului I7/2011 art. 7.22.1. Alimentarea de baza se face din fata intreruptorului 
general al tabloului general de distributie TGD2. Alimentarea de rezerva se face din tabloul general de 
distributie receptoare vitale ce este alimentat de pe grupul electrogen nou propus aferent cladirii. Sursa 
de rezerva prevazuta pentru aceasta cladire, care este reprezentata de un grup electrogen diesel 
insonorizat - GE, cu pornire automata in caz de incendiu, montat in exteriorul cladirii avand acces 
facil in caz de interventie. 
 Tablourile TP.HI si TP.HE sunt alimentate pe doua cai distincte ce se dispun pe trasee 
separate. Cele doua cai de alimentare se realizeaza  prin cablurile de alimentare din cupru cu întârziere 
la propagarea focului in mănunchi, fără halogeni si cu rezistenta la foc de tip NHXH 
FE180/PH120/E90 respectiv cabluri de cupru cu intarziere la propagarea  focului in manunchi, fara 
halogeni de tip N2XH. 
Grupul de pompare este alcatuit : 
- o pompa activa, alimentata la Un=400Vca, 50Hz; 
- o pompa de rezerva, alimentata la Un=400Vca, 50Hz; 
- o pompa pilot, alimentata la Un=400Vca, 50Hz. 
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 Circuitele de alimentare a pompelor de hidranti se realizeaza dintr-o singura bucata, cabluri de 
energie din cupru si cu intarziere la propagarea flacarii in manunchi conform art. 7.22.13 din 
normativul I7/2011. 
 Pompele de incendiu – hidranti interiori si hidranti exteriori sunt prevazute cu comanda 
automata de pornire in caz de incendiu cand primeste semnal de la instalatia de detectie, supraveghere 
si alarmare la incendiu. Intrarea in functiune a pompelor de stingere cu hidranti interiori este 
semnalizata atat acustic cat si optic.  
 Pompele de incendiu – hidranti interiori si hidranti exteriori sunt prevazute cu comanda 
manuala care se realizeaza prin butoane speciale amplasate in incaperea pompelor de stingere cu 
hidranti, cladire nou propusa. Oprirea manuala a pompelor de stingere cu hidranti interiori si hidranti 
exteriori se face din cladirea nou propusa in care este amplasat grupul de pompare pentru stingere 
incendiu cu hidranti interiori si hidranti exteriori.  
 Pompele de stingere in caz de incendiu nou propuse se protejeaza impotriva functionarii in gol 
si se semnalizeaza optic si acustic aceasta situatie conform art. 7.22.11 din normativul I7/2011. 
 In incaperea in care se amplaseaza grupul de pompare pentru stingere incendiu cu hidranti 
interiori si exteriori se prevad aparate de iluminat cu sursa LED de tip etans IP65, IK08, clasa D de 
flamabilitate, alimentate prin intermediul bateriei centrale avand o autonomie de 3 ore conform tabel. 
7.23.1 din normativul I7/2011 pentru a se asigura iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului. 
 Tablourile electrice aferente sistemului de evacuare a fumului si gazelor fierbinti cati si 
tablourile electrice ce alimenteaza ventilatoarele de presurizare sunt alimentate cu cabluri electrice de 
cupru si rezistente la foc astfel incat sa asigure functionarea sistemului pe durata normata potrivit 
reglementarilor specific in vigoare. Cablurile electrice utilizate pentru sistemele mecanice de evacuare 
a fumului si gazelor fierbinti si de presiune diferentiala vor fi protejate impotriva expunerii la incendiu 
pentru perioada de timp ceruta de reglementarile tehnice specifice conform art. 7.22.28 din normativul 
I7/2011. 
 Comanda sistemului de evacuare a fumului gazelor fierbinti se face automat prin intermediul 
sistemului de detectie si alarmare la incendiu sau manual de la declansatoarele manual aferente 
sistemului de detectie si alarmare la incendiu. 
 Tablourile aferente sistemului de desfumare si presurizare - T.DESF.S, T.DESF.E1, 
T.DESF.E4, T.DESF.E7 sunt alimentate pe doua cai distincte ce se dispun pe trasee separate. Cele 
doua cai de alimentare se realizeaza cu cabluri de energie din cupru cu întârziere la propagarea focului 
in mănunchi, fără halogeni si cu rezistenta la foc de tip NHXH FE180/PH120/E90 prin intermediul 
unui dispozitiv de tip AAR reversibile. Prima alimentare cu energie electrica se face din tabloul de 
distributie general de siguranta - TGDS2 (grup electrogen diesel) ce reprezinta alimentarea de 
siguranta si a doua alimentare se face din fata intreruptorului general al tabloului electric general de 
distributie al cladirii TGD2 ce reprezinta alimentarea de baza. 
 In zonele in care sunt dispozitive si sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti se 
prevede sistem de iluminat de securitate pentru interventie. 
Instalatii pentru protectia impotriva descarcarilor atmosferice 
Datorita naturii construcției, a formelor geometrice cat si a amplasamentului clădirii raportata la zona 
keraunica, s-a stabilit prin calcul faptul ca este necesara o instalație de sine stătătoare de captare a 
descărcărilor atmosferice de tip INTARIT I conform art. 6.2.26 din I7/2011. 
Sistemul de protecție împotriva trăsnetelor, in funcție de caracteristicile geometrice ale clădirii și 
analiza riscurilor, consta in montarea unui sistem de instalație de protectie impotriva trasnetului 
realizata prin retea de captare cu ochiuri de retea cu dimensiunile de 5m x 5m si tije din aluminiu cu 
inaltimea de 0.25 m amplasate pe casa lifturilor.  
Instalaţia exterioară de protecţie împotriva trăsnetului IPT este structurata astfel: 
Pe invelitoare s-a prevazut un caroiaj de conductoare de captare din aliaj maleabil din aluminiu cu 
diametrul Ø8 mm. Acestea sunt fixate pe invelitoare în suporţi pentru conductoare. Distanta intre 
conductoarele orizontale de captare si invelitoare va fi de 10 cm. 



 
 
 
 

52 din 171 

Pentru protectia echipamentelor prevazute pe invelitoare se vor monta tije de captare cu inaltimea de 
3m si 6 m. 
Conductoarele de coborâre sunt montate înglobat în stâlpii de beton fiind realizate din conductoare de 
aluminiu cu diametrul Ø8 mm, legate de armatura stalpilor.S-au prevazut 13 coborari la priza de 
pamant fiecare coborâre fiind legată la priza de pământ naturala din fundatie prin intermediul unor 
piese de separație PS, ce vor fi montate pe invelitoare . 
Conectarea stalpilor metalici la priza de pamant se va face prin intermediul unui conductor de legare la 
pamant executat din platbanda de Ol-Zn 40x4. Acesta va fi montat incastrat in placa de beton. 
Instalaţia interioară de protecţie împotriva trăsnetului IIPT este alcătuită din bare de echipotenţializare. 
Barele de egalizare a potenţialelor sunt din cupru, prevazute cu borne pentru racordarea 
conductoarelor de echipotenţializare. La aceste bare se conectează prin conductoare de cupru de 
secţiune 25 mmp, conductele metalice, conducta de gaz (prin eclator), instalaţia de curenţi slabi (prin 
dispozitive de protecţie la supratensiuni), instalaţia electrică (prin dispozitiv de protecţie la 
supratensiuni montat în tabloul electric general). Conductoarele de echipotenţializare se conectează la 
conducte prin intermediul unor brăţări metalice, prin contact direct. Barele de egalizare a potenţialelor 
se vor lega la priza de pământ a instalaţiei electrice prin platbandă V4A 30x3,5 mm. 
Coborârile se executa de preferința dintr-o bucata fără îmbinări. In cazul in care nu se poate, numărul 
îmbinărilor trebuie redus la minimum, iar îmbinările se realizează prin sudare, lipire sau conectori 
speciali cu fixare prin șuruburi. 

Pentru protecția împotriva supratensiunilor din rețeaua de distribuție, in tablourile electrice se 
vor monta descărcătoare de supratensiuni de tip 1+2, clădirea fiind echipata cu instalație de protectie 
impotriva descarcarilor atmosferice. 
Instalatia de priza de pamant 

Priza de pământ va fi realizată din platbandă de 40x4mm, amplasata la baza fundației, pe tot 
conturul clădirii. Piesele de separare principale interconectate prin barete detaşabile la bucla de la baza 
fundației vor fi instalate în subsolul cladirii şi la tablourile generale de joasă tensiune, pentru a 
distribui legăturile echipotențiale principale. 

Pentru realizarea prizei de pamant artificiale se vor folosi electrozi verticali din teava OL‐Zn 
cu D = 2 ½ toli si L = 3 m si platbanda OL‐Zn 40x4 mm sudata la capetele electrozilor pentru 
asigurarea continuitatii electrice. La sudarea platbandei, capetele se vor suprapune cel putin 10 cm si 
vor fi sudate pe toate laturile. Sudura va avea o grosime de cel putin 3mm. Dupa executarea prizei de 
pamant se va proceda la masurarea rezistentei de dispersie a ei.  

Rezistenta de dispersie a prizei de pământ aferente instalației de paratrăsnet trebuie sa fie sub 
valoarea de 1 ohm, fiind o priza comuna atât pentru instalația electrica de protecție împotriva 
atingerilor accidentale cat si pentru instalația de protecție la descărcările atmosferice. In cazul in care, 
in urma măsurătorilor, priza de pământ existenta nu satisface condiția ca Rp<1 Ohm, atunci se vor 
lega la ea electrozi verticali suplimentari OLZn d=2 ½", l=3,0m pana la obținerea valorii impuse.  
Se va realiza o priza de pământ artificiala pentru grupurile electrogene amplasat in exteriorul clădirii 
cat si pentru posturile de transformare. 
 Priza de pământ artificială va fi formata prin dispunerea in pământ a unei rețele pe contur 
închis formata din electrozi verticali din OL-Zn cu diametrul de 2 1/2" și lungimea de 3,0 metri, legați 
intre ei cu o platbanda din OLZn 40x4mm. Electrozii verticali se vor monta in pământ, sub adâncimea 
de îngheț conform studiului geotehnic fata de cota terenului amenajat. Conexiunea intre electrozii 
verticali si electrozii orizontali realizandu-se prin sudura sau prin utilizare unor piese speciale de 
conectare. 

Pentru legarea suplimentare la pământ a receptoarelor de putere, a echipamentelor IT (rack-
uri), a pompelor de hidranti interiori, etc se utilizează o rețea de egalizare de potențial ce se racordează 
la pământ prin intermediul pieselor de separație PS. Aceasta rețea este formata din bara de egalizare a 
potențialelor, ce asigura posibilitatea conectării cablurilor cu secțiuni intre 2.5mmp si 25mmp si 
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conductoare izolate, cu manta colorata galben-verde, de tip LIFY. Glisierele ascensoarelor se vor 
conecta la reteaua de echipotentializare a cladirii. 

Toate echipamentele si elementele metalice se vor lega la pamant fie prin platbanda OLZn 
25x4mm, prin conductor din cupru flexibil tip LifY sau sufa de cupru litata d=25/50mmp.  
Pentru sistemele de voce-date se va realiza o conexiune separata la priza de pamant astfel incat fiecare 
RACK sa fie legat la o impamantare distincta de impamantarea electrica. Pentru impamantarea 
sistemele de voce – date se va utiliza sufa din cupru.    

Se vor lega la pamant: paturile de cabluri, tevi metalice, tablourile electrice, carcase de 
echipamente etc. De asemenea, vor fi legate la instalatia de priza de pamant toate elementele metalice 
ale fațadelor. 
Consolele medicale amplasate deasupra patului de pacienti aferente saloanelor cat si consolele 
medicale din zona ATI si zona salilor de operatie  sunt prevazute cu circuite de echipotentializare. 
Astfel se va realiza o retea de echipotentializare pe fiecare etaj in parte la care se vor racorda circuitele 
de echipotentializare a consolelor medicale. Reteaua de echipotentializare se va lega la priza de 
pamant existenta a cladirii. 
Se vor lega la pamant: paturile de cabluri, tevi metalice, tablourile electrice, carcase de echipamente 
etc. 
 

Instalatii exterioare 
 
Alimentarea cu energie electrica a spitalului se realizeaza prin intermediul unei retele LES 

0,4kV c.a. Cablurile de la transformatoare catre tablourile electrice generale TGD1 si TGD2 se 
pozeaza ingropat sub adancimea de inghet, 0.80m fata de cota finita a terenului amenajat conform 
normativului NP112-2014 si a studiului geotehnic din zona. Cablu de energie electrica utilizat este 
cablu din cupru cu izolatie din PVC si armare din benzi de otel, 0.6/1kV de tip CYAbY, pozat in tub 
de protectie cu pereti dubli din masa plastica de PVC. Retelele electrice exterioare de joasa tensiune de 
la cele 2 transformatoare se vor executa cu cabluri de energie armate din cupru, pozate ingropat in 
pamant in sant, pe pat de nisip (conform NTE 007/08/00, pct. 5.3.). Cabluri de energie armate se vor 
poza in tuburi de protectie pe toata lungimea acestora conform normelor tehnice in vigoare. Se prevad 
camine de tragere cablu prefabricate din beton cu capac de vizitare din 50 in 50 metri pe traseul de 
pozare, la fiecare schimbare de directie si la fiecare subtraversare de drum de acces auto. Capacul de 
vizitare este de tip carosabil in cazul in care sunt camine de tragere cablu amplasate pe zona de rulare 
auto. 

Alimentarea cu energie a tablourilor electrice generale de siguranta TGDS1 si TGDS2 se 
realizeaza printr-o retea LES 0.4kV c.a. de cabluri de energie electrica utilizate este cablu din cupru cu 
izolatie din PVC si armare din benzi de otel, 0.6/1kV de tip CYAbY pozat in tub de protectie cu pereti 
dubli din masa plastica de PVC. Cabluri de energie armate se vor poza in tuburi de protectie pe toata 
lungimea acestora conform normelor tehnice in vigoare. Se prevad camine de tragere cablu 
prefabricate din beton cu capac de vizitare din 50 in 50 metri pe traseul de pozare, la fiecare schimbare 
de directie si la fiecare subtraversare de drum de acces auto. Retelele electrice exterioare de joasa 
tensiune de la cele 2 grupuri electrogene se vor executa cu cabluri de energie armate din cupru, pozate 
ingropat in pamant in sant, pe pat de nisip (conform NTE 007/08/00, pct. 5.3.). Capacul de vizitare 
este de tip carosabil in cazul in care sunt camine de tragere cablu amplasate pe zona de rulare auto. 

Alimentarea cu energie electrica a instalatiilor de iluminat exterior cat si a receptoarelor din 
zona parcarii auto se face din tabloul electric de distributie TE.EXT, prin intermediul unei retele LES 
0,4kV, realizata in cablu de energie electrica tip CYAbY. 
Traseele de cablu de alimentare a receptoarelor aferente sistemului de iluminat exterior, parcare si 
drumuri de acces, se realizeaza din tabloul electric TE.EXT. Circuitele electrice se pozeaza ingropat in 
pamant sub adancimea de inghet (sub 0,80 metri a cotei terenului amenajat), pozate in tuburi de 
protectie cu pereti dubli din masa plastica de PVC pe intreaga lungime a traseelor. Pe lungimea 
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traseelor din 50 in 50 metri, la fiecare schimbare de directie si la subtraversarea de drumuri rutiere sau 
alei pietonale se utilizeaza camine de tragere cablu din beton prefabricate. 

Profilele santurilor pentru pozarea tevilor/cablurilor se vor realiza in functie de numarul si 
diametrul acestora, dar nu mai sus de adancimea de inghet.  

Protectia cablurilor in sant se va realiza cu strat de nisip de 20 cm, peste care se vor aseza 
caramizi si folie avertizoare din PVC; umplerea santului se va realiza cu pamant/umplutura care se va 
compacta in straturi de ~ 30 cm.  

Tuburile cu pereti dubli din PVC se vor aşeza pe un strat de nisip compactat de ~ 10 cm, iar 
peste tuburile din PVC se va aşeza un strat de ~ 20 cm nisip; umplerea şanţului se va realiza cu 
pământ/umplutură care se va compacta în straturi de ~ 30 cm. La circa 30 cm de conducte se va monta 
o folie avertizoare. 

Lungimea cablurilor pe colac se va alege ţinând seama de lungimea fiecarui traseu de racord, 
pentru a evita pe cat posibil mansonarea. 
La tablourile exterioare şi la subtraversari se va asigura o rezerva de cablu de minim 2,00m la 
subtraversari si 5,00m la tablourile electrice. 
Conform SR EN 12464-2 tab. 5.9 Parcari pentru automobile: 
 

Destinatie Nivel de 
iluminare 

Uniformitate 
U0 

Indice de 
orbire RGL 

Indice de 
redare a 
culorii 

Circulatie de 
intensitate medie, 
de exemplu 
parcarile marilor 
magazine, cladiri 
de birouri, uzine, 
complexe sportive 
si sali polivalente  

10 lx 0,25 50 20 

Pentru a asigura un iluminat corespunzator pe zona de parcare autovehicule si pe zona de 
circulatie pietonala se vor monta stalpi metalici de otel galvanizat cu h=4m. Stalpii de iluminat sunt 
prevazuti in unele zone cu 2 brate de 1 metru cat si cu 4 brate de 1 metru astfel incat sa se obtina 
nivelul de iluminare necesar. 

Corpurile de iluminat se vor monta prin intermediul unei console metalice curbate cu lungimea 
de 1,0m. Alimentarea aparatelor de iluminat se va face din reteaua subterana proiectata prin 
intermediul unui cablu CYY 3x4 mmp racordat la clemele de legatura aflate in cutia de alimentare a 
stalpului.  

Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas s-a prevazut o priza de pamant cu 
rezistenta de dispersie mai mica de 4Ω. Fiecare stalp se va lega la priza de pamant printr-un cordon de 
impamantare realizat din platbanda 40x4 mmp legat la 3 electrozi verticalii de OLZn, sectiune 
echivalenta 2 ½ toli, L=3.0m. 

Instalatiile de forta cuprind alimentarea consumatorilor primiti prin temele tehnologice, 
respectiv: 
 
Bazine de retentive 
 
Statii de incarcare electrica 
 

Alimentarea consumatorilor se va realiza cu cabluri tip CYAbY cu secțiuni corespunzatoare, 
montate ingropat in tub gofrat PEHD. 
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Instalatia de iluminat exterior va fi realizata cu corpuri de iluminat echipate cu surse de tip module 
LED, avand puteri corespunzatoare obtinerii parametrilor prevazuti de normativele in vigoare pentru 
iluminatul de securitate la incendiu in timpul evacuarii persoanelor din cladire. 
Alimentarea corpurilor de iluminat de securitate – evacuare din cladire, amplasate in exterior 
(deasupra usilor) sunt alimentate de pe bateriile centrale. 
 Alimentarea circuitelor de iluminat se face din tablou electric dedicat TE.Ext cu cabluri de 
cupru cu întârziere la propagarea focului in mănunchi, fără halogeni si cu rezistenta la foc de tip 
NHXH FE180/E90. 

Aparatele de iluminat se vor monta aparent deasupra usilor de acces in cladire. 
Instalatiile de forta cuprind alimentarea consumatorilor primiti prin temele tehnologice, respectiv: 
Bazine de retentie 
 
Priza de pamant se masoara in fiecare an si se certifica prin buletinele PRAM. 
 
INSTALATII DE CURENTI SLABI 
 
Instalatii  de supraveghere video 
 

Conform temei de realizare a studiului de fezabilitate si a informatiilor primite de la beneficiar, 
obiectivul va fi dotat cu un sistem de supraveghere video alcatuit conform celor mentionate mai jos. 
Sistemul video propus acopera zonele de importanta ridicata si zonele publice. Solutia aleasa este 
compusa din inregistrator video de retea (NVR) si camere de supraveghere IP dotate cu IR si lentila 
varifocala motorizata, atat pentru interior cat si pentru exterior. 

Solutia aleasa permite o flexibilitate mai mare in exploatare si este scalabil. De asemenea, 
utilizand un sistem IP se minimizeaza eventualele probleme aparute din utilizarea de tehnologii 
proprietare care nu mai beneficiaza de suport in timp. 

Pentru mentinerea imaginilor, NVR-ul este prevazut cu un total de 64TB de stocare, rezultati 
din montarea a 8 HDD de tip Surveillance de cate 8TB fiecare. 

Camerele video vor fi de tip DOME, antivandal in spatiile publice, cu senzor de minim 2MP, 
capabile de imagine full HD (1920x1080 @ 25 FPS), dotate cu IR la minim 25 m si lentile varifocale 
2,8 mm-12 mm cu zoom motorizat si slot de card pentru inregistrare locala. 

Pentru vizualizarea imaginilor in timp real si a inregistrarilor este prevazut un sistem compus 
din PC si monitor. Acesta va fi livrat complet echipat, cu toate perifericele necesare functionarii si 
software licentiat. 

Echipamentele se vor instala in camera serverelor, intr-un rack de 42U dotat cu ventilatoare cu 
termostat, PDU si UPS de 10 kVA. 

Conexiunea dintre NVR si camere se va realiza printr-o retea de date dedicata, alcatuita din 
patchpanel, cabluri ecranate de tip FTP Cat.6a, prize de date ecranate si echipament switch PoE care 
este echipat si cu 4 SFP MM LC duplex. Legatura intre echipamentele active se va realiza prin fibra 
optica multi mode, OM 4, patchpanel de fibra optica cu conectori LC duplex si patchcorduri de fibra 
optica LC-LC duplex. 

Inainte de montarea echipamentelor, reteaua va fi testata si certificata cu echipamente specifice 
de tip Fluke inclusiv pentru NEXT si FEXT. 
 

Instalatii de voce-date 
 

Pentru comunicatiile de voce si de date s-a prevazut o instalatie de cablare structurata categoria 
6a care va asigura o buna administrare a retelei si o flexibilitate mare in ce priveste organizarea. Astfel 
se permite modificarea tipului de echipament de comunicatie utilizat (telefon, calculator, imprimanta, 
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etc.) si reconfigurarea retelei fara a fi necesara recablarea. Prin alegerea solutiei bazata pe categoria 6a 
se asigura o perioada indelungata de utilizare a aplicatiilor. 
Reteaua de voce-date este un sistem centralizat de cablare care are la baza topologia fizica de retea 
stelara. Fiecare statie de lucru (telefon, calculator sau alte echipamente) este conectata individual 
printr-un cablu la rack, care constituie nodul retelei. Topologia stelara are avantajul ca la aparitia 
defectelor pe un segment de legatura, de la oricare priza la rack sau router, nu influenteaza buna 
functionare a celorlalte posturi si nici continuitatea retelei si, prin aceasta, izolarea defectiunii si 
depanarea ei devin foarte usoare. 

Se vor monta ingropat prize duble RJ45 ecranate de categorie 6a. Prizele sunt conectate in rack 
prin cabluri F/FTP de categorie Cat. 6a. S-a ales utilizarea de cabluri F/FTP deoarece exista 
echipamente si alte circuite care pot genera interferente. 

Reteaua este alcatuita din backbone (cablare verticala) de fibra optica multimode OM4 care va 
realiza legatura intre rack-ul principal si rack-ul de etaj si cablare orizontala realizata din cabluri de 
cupru Cat. 6a intre rack-ul de etaj si prize. Circuitele de voce-date nu admit derivatii pe traseu. 
Conexiunea perechilor cablului la elementele de conectica se face conform standardului EIA/TIA-568. 
Se va lasa o rezerva generala a cablurilor orizontale si verticale dar si in patchpanel-uri. 
Prizele si patchpanel-urile se vor eticheta astfel incat sa se poata identifica usor corespondenta prizelor 
in patchpanel. 
Toata reteaua va fi testata si certificata cu echipamente specifice de tip Fluke, atat pentru partea de 
cabluri de cupru cat si pentru fibra optica. 

Rack-ul principal se va situa in camera serverelor de la Subsol. La fiecare etaj au fost 
prevazute cate doua rack-uri pentru cablarea orizontala. 

Switch-urile vor avea management, 24 porturi RJ45 gigabit si 4 porturi SFP populate cu 
module gigabit duplex pentru FO MM. Porturile SFP vor fi utilizate pentru uplink intre echipamente 
iar porturile RJ45 vor deservi prizele. 

La fiecare nivel s-au prevazut si prize duble pentru AP. Echipamentele AP vor fi de tip dual-
band (802.11ac) si vor permite crearea simultana de retele publice si private. 

Pentru comunicatii de voce s-a prevazut o centrala telefonica de tip IP la care se conecteaza 
cate un telefon de tip master situat la receptia de la fiecare etaj si telefoane analogice pentru utilizatori. 
Conexiunea intre aparatul telefonic si priza se va realiza cu un patchcord cu mufe RJ45. 
Instalatii  TV 
 

Rolul sistemului este de a distribui semnalul primit de la furnizorul de servicii de televiziune 
catre televizoarele montate in cladire.  
S-au prevazut prize TV in toate zonele de interes. 
Firida CATV se va amplasa in camera serverelor. Aceasta va fi dotata cu un amplificator si un 
distribuitor de semnal. De asemenea, au fost prevazute distribuitoare pe fiecare nivel. 
Conexiunile intre firida CATV, distribuitoare, splittere si prizele TV se realizeaza cu cablu coaxial 75 
ohm, tip RG 59, pozat in tub flexibil din PVC fara degajari de halogenuri, D = 16 mm, montat 
ingropat in perete, respectiv pozat aparent, deasupra tavanului fals. 
Alimentarea firidei CATV se realizeaza la tensiunea de 230 V dintr-un circuit monofazat distinct de 
alte circuite electrice.  
La pozarea cablurilor se va avea in vedere : 
• respectarea distantelor minime admisibile la apropierea de conductele altor tipuri de instalatii 
precum si distante admise intre cablurile diferitelor instalatiile de curenti slabi si cabluri electrice de 
energie, conform prevederilor : I 7 / 2011, NTE 007 / 08 / 00, I 18 / 1 – 2001; 
• executarea de protectii la treceri prin pereti si etansarea acestora; 
• la trecerile prin pereti si plansee, cablurile se vor monta in tevi de protectie iar golurile se vor 
inchide etans cu elemente incombustibile C0(CA1) avand rezistenta la foc egala cu cea a elementului 
de constructie strabatut; 
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• nu se vor face imbinari ale tuburilor de protectie la traversarile de pereti, plansee. 
Instalatii  control acces si efractie 
 

Sistemul de control acces va fi integrat cu sistemul de efractie. Centrala  va avea urmatoarele 
caracteristici minimale: 16 - 256 zone, 16 partitii, 16 tastaturi, control acces, 16-64 usi, 200-2000 
memorie evenimente, 50-11466 utilizatori, 3-255 iesiri, facilitati automatizari, conectare in retea 
max.4 x 16 centrale, posibilitati de realizare sisteme integrate complexe, inclusiv cu TVCI. S-au 
prevazut contacte magnetice, detectori de miscare, detectori de inundatie, sirene, cititoare de 
proximitate pentru cartelele de acces, electromagneti pentru blocarea usilor si butoane pentru Exit. 
Sistemul este scalabil si va permite instalarea mai multor centrale de control acces si integrarea 
acestora prin retea de tip LAN intr-un soft de management astfel incat toate echipamentele vor face 
parte dintr-un sistem unitar centralizat usor de gestionat. 

Au fost securizate zonele de birouri, arhivele, depozitele si alte incaperi care prezinta o 
importanta deosebita si nu sunt disponibile pentru public. 

Conexiunea intre echipamente se va realiza cu cablu de tip LYY(ST)Y 6x0.22 iar acolo unde 
este necesar sa se utilizeze mai multe centrale, legatura intre acestea se va face printr-o retea de tip 
LAN cu ajutorul cablurilor de categorie minima 5e si a unui switch. 
Instalatii public announcement 

Pentru realizarea de anunturi, informari si avertizari dar si muzica ambientala s-a prevazut un 
sistem de anuntare publica.  

Toate componentele sistemului vor corespunde standardului EN54. Rack-ul pentru 
echipamentele sistemului PA se va amplasa in camera serverelor. 

Difuzoarele vor fi de tavan, incastrate. 
Sistemul de PA va primi comanda de la centrala de detectie incendiu si va putea transmite in 

mod automat si prioritar mesaje preinregistrate de evacuare in caz de incendiu. 
Sistemul va fi dotat cu sursa de muzica, baza microfon care se va amplasa la registratura si 

memorie pentru inregistrarea de mesaje. 
 

Instalatii de apelare medicala 
 

Sistemul de "apelare asistenta" este un sistem adresabil flexibil, usor de utilizat, destinat 
spitalelor. Fiind un sistem adresabil sunt necesare doar 2 fire pentru cablarea sistemului, iar tensiunea 
de alimentare este 12 VDC.  
Facilitati: sunet de alarma prioritara, zone de apel, control de volum pentru zi/noapte, soft de 
gestionare care permite inregistrarea si prelucrarea evenimentelor.  
 

Sistemul este compus din: 
 
Unitate Centrala cu display LCD pentru fiecare post de asistenta; este necesara cate una in 

fiecare camera de garda de pe etaj si la fiecare post de supraveghere. Are afisaj LCD, alarmare 
multinivel ajustabil, control volum pe timp de zi/noapte, prioritate pentru apeluri speciale, meniu de 
programare si iesire cu posibilitatea conectarii unor echipamente externe de avertizare. Fiecare display 
lucreaza asemanator dar se poate programa sa lucreze independent.  

Controller de apelare asistenta (Punct de apel):  Apelul asistentei de catre pacient se realizeaza 
printr-o simpla apasare al butonului de apel. Sistemul de apelare a asistentei din fiecare camera are in 
componenta: 5 nivele de apel (Apelare Standard, Apelare Asistenta, Apelare Urgenta, Sora Prezenta, 
Acceptare apel). Echipat cu led multi-color si cu sunet, punctul de apel da informatii asupra starii 
curente a apelului. Cu ajutorul unui conector jack se pot conecta la punctul de apel accesorii de 
exemplu buton cu fir, comutator cu prindere de cuvertura, comutator cu tragere de coarda, comutator 
ce analizeaza presiunea unui corp, comutator de baie rezistent la apa, comutator prin respiratie.  
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Lampa semnalizare: se monteaza deasupra usii saloanelor/zonei de paturi si indica starea 
punctului de apel din salonul respectiv. Este echipata cu led bicolor (rosu/verde). 

Punct de apel slave: Exista posibilitatea conectarii separate cu fir pentru inca un punct de apel 
slave pentru acoperirea anumitor paturi in cadrul unui salon acolo unde nu este necesara monitorizarea 
individuala a fiecarui individ. Se conecteaza direct la un punct de apel. Punctul de apel slave poate 
genera doar un apel standard. 

Comutatorul prevazut cu un maner in forma de inel de apel pentru bai si toalete din zonele 
camerelor de urgenta. Acesta mai este prevazut cu doua leduri pentru a confirma/infirma daca apelul a 
fost primit sau nu. 

Power supply: Este o sursa inteligenta ce furnizeaza tensiunea de alimentare pentru sistem. Se 
conecteaza la reteaua de 230 V si are spatiu pentru acumulator tampon, necesar in cazul 
intreruperii tensiunii. Sursa memoreaza toata informatia programata cu ajutorul calculatorului.  
Pentru a mari numarul unitatilor permise este nevoie de o sursa Booster. 

Interfata universala: permite conectarea imprimantei si a pagerelor alfanumerice, imprimanta tipareste 
online fiecare eveniment din sistem cu data si ora. 

Management Software: afiseaza si inregistreaza evenimentele din sistem, permite acces 
imediat la informatie, se poate vizualiza usor memoria de evenimente. Permit programarea mesajelor 
ce vor fi trimise catre pager. 
Instalații de detecție, semnalizare și alarmare incendiu (IDSAI) 
 

Conform art. 3.3.1 şi art. 3.3.2 din P118/3-2015 clădirea va fi prevăzută cu instalaţie de 
detecţie, semnalizare şi alarmare, cu acoperire totală. Zonele protejate sunt toate încăperile (excepţie 
băile si grupurile sanitare, adaposturile ala). 

Sistemul de detecţie, semnalizare şi avertizare realizeaza: 
detectarea incendiilor, atât pe căile de circulaţie pentru funcţionarea normală a construcţiei, cât, mai 
ales, în spaţiile şi încăperile auxiliare, precum şi în acele încăperi în care incendiul ar putea evolua 
nestânjenit, fără a fi observat în timp util; 
anunţarea incendiului la punctul de supraveghere, automat şi/sau prin declanşatoare manuale de 
alarmă, montate la o inalţime de 1,2 m faţă de pardoseala finită şi telefoane de interior; 
alarmarea operativă a personalului de serviciu, care trebuie să organizeze şi să asigure prima 
intervenţie şi evacuarea persoanelor din clădire în conformitate cu planurile de evacuare; 
avertizarea sonoră a persoanelor din clădire asupra pericolului de incendiu; 
memorie de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare). 
Sistemul de detecţie, semnalizare şi avertizare este constituit din: 
echipament de control şi semnalizare - centrală de alarmare incendiu de tip adresabilă; 
panou repetor de afisare detectoare optice de fum adresabile,detectoare de temperatura adresabile si 
detectoare multucriteriale de fum si temperatura montate in functie de specificul incaperii; 
butoane manuale adresabile de semnalizare a incendiului, montate în locuri vizibile, la ieşiri sau pe 
căile de acces în conformitate cu prevederile P118/3 – 2015, astfel încât nici o persoană să nu fie 
nevoită să parcurgă o distanţă mai mare de 15 m pentru a ajunge la un buton; 
sirene adresabile cu lampi flash de interior pentru semnalizarea unui incendiu; 
sirenă convenţională de exterior pentru semnalizarea unui incendiu; 
cabluri de semnalizare din cupru JE-H(st)H FE180/E30 1x2x0.8 mm², rezistent la foc 30 minute. 
Sistemul este gestionat de cele 3 centrale adresabile prin intermediul buclelor de detecţie şi comandă 
(2 bucle la subsol si parter si cate 3 bucle/ etaj 1 – 6). Aceasta analizeaza semnalele primite de la 
detectorii de incendiu. Starea de alarmă este afişată pe panoul centralei şi semnalizată prin intermediul 
sirenelor interne.  

Au fost prevăzuţi detectori de fum sau temperatura  în toate spaţiile. Amplasarea detectorilor s-
a facut în funcţie de geometria spaţiului în care aceştia sunt amplasaţi.  
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Butoanele manuale adresabile de semnalizare incendiu au fost amplasate în locuri vizibile, la o 
inalţime de 1,2 m faţă de pardoseala finită, în principal lângă uşile de acces, în casa scărilor, lângă 
ieşirile din clădire.  

Sirenele adresabile de interior au fost amplasate astfel încât avertizarea sonora a acestora să 
poată fi auzită în toate încăperile. Sirenele de exterior au fost amplasate pe faţada clădirii, lângă intrari. 

Conform art. 3.9.2.6. pereții și planșeul încăperilor unde sunt amplasate ECS si panourile 
repetoare asigura o rezistență la foc de minim 60 minute.  
Incaperile vor avea plafon fals si conform P118-3/2015, vor fi montate detectoare de fum atat pe 
plafonul fals cat și in spațiul delimitat de acesta și planseul peste nivel. Se vor amplasa detectori de 
fum in ghenele amenajate pentru pozarea cablurilor, iar in puțurile lifturilor va fi prevazut cate un 
sistem de detectie prin aspiratie. 

Circuitele instalației de detecție pozate in plafonul fals vor fi montate aparent susținute cu 
cleme rezistente la foc 30 min, iar cele pozate aparent sau mascat in tencuiala (coborarile la butoanele 
de semnalizare) vor fi montate in tub de protecție rezistent la foc 30 de minute, fara emisii de halogen. 

Se vor folosi cabluri de energie rezistente la foc 30 de minute, de tip NHXH-J FE180/E30 
3x2.5 mmp, pentru alimentarea centralei si surselor, iar pentru transmisia de date şi alimentarea 
detectorilor, cabluri JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8mm² în tub de protecție rezistent la foc 30 de 
minute, fara emisii de halogen. 

Conform art 5.3.6 din normativul P118/3-2015, in cladiri cu destinatia spital, sistemele de 
cabluri intre ECS si dispozitivele de alarmare trebuie sa reziste la foc cel putin 90 de minute pentru a 
asigura continuitatea in functionare si/sau transmisia semnalului. Astfel se vor folosi cabluri pentru 
transmisia semnalului,rezistente la foc 90 de minute, de tip JE-H(St)H FE180/E90 1x2x0.8mm²  mmp, 
pentru alimentarea sirenelor si a semnalizatorului optic. 

Alimentarea cu energie electrică a sistemelor de securitate din cadrul prezentului proiect se va 
realiza dintr-un circuit dedicat. 
In cazul întreruperii reţelei de alimentare cu energie electrică, centrala comută automat pe 
acumulatorii proprii, asigurându-se astfel continuitatea în funcţionare. 
 
ALEGEREA TIPULUI DE DETECTOR 
 
A legerea tipului de detector pentru fiecare zonă supravegheată s-a făcut ţinând cont de 
următoarele criterii: 
dezvoltarea incendiului: 
pentru zonele in care posibilele incendii sunt cu dezvoltare limitată (emisie de fum, puţină căldură, 
puţine flăcări) se vor utiliza detectoare de fum optice; 
detectoarele de temperatura s-au utilizat in spatiul aferent tabloului electric, ghene pentru instalatia 
electrica. 
înălţimea încăperii; 
suprafaţa încăperii; 
condiţiile de mediu. 

Numărul detectoarelor a rezultat din geometria spaţiului (suprafaţă, înălţime, forma tavanului). 
Amplasarea detectoarelor va respecta următoarele distanţe limită: 

distanţa dintre detectoare şi pereţi nu trebuie să fie mai mică decât 0,5m. Impunerea acestei distante 
are ca scop evitarea blocarii circularii aerului; 
distanţa dintre detectoare şi grilele de ventilaţie nu trebuie să fie mai mică decât 0,5m; 
distanţa dintre detectoare şi bunurile materiale depozitate în încăpere nu trebuie să fie mai mică decât 
0,5m; 
detectoarele se montează direct pe tavanul fals sau direct pe tavanul pe structura usoara (sub care este 
montat tavanul fals);  
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butoanele de semnalizare se montează în locuri vizibile şi uşor accesibile (lângă uşi, în casa scării, pe 
căile de acces şi de evacuare la fiecare nivel, pe pereţi sau pe stâlpi) la 1,2m deasupra pardoselii si la o 
distanta de cautare nu mai mare de 15m si 30 m. 

Soluţiile tehnologice pentru realizarea instalaţiilor electrice trebuie să corespundă cel puţin 
următoarelor cerinţe: 
minime de calitate, prevăzute în normele naţionale şi internaţionale; 
de calitate explicite şi implicite ale clienţilor; 
economice; 
privind durata de realizare a lucrărilor. 
 
CONFIGURAREA SI VERIFICAREA SISTEMULUI 
 
Structura sistemului 
Persoana responsabilă cu configurarea trebuie să testeze şi să verifice că IDSAI funcţionează corect şi 
dacă: 
a) detectoarele şi declanşatoarele manuale de alarmare sunt funcţionale; 
b) informaţiile oferite de echipamentul de control şi semnalizare sunt corecte şi conforme cerinţelor 
generale exprimate in documentaţia privind strategia de răspuns la alarmă in caz de incendiu; 
c) orice conectare la un dispecerat de recepţie a alarmelor in caz de incendiu sau a avertizărilor de 
deranjament este in funcţiune, iar mesajele sunt clare şi corecte; 
d) dispozitivele de alarmare funcţionează conform normelor şi normativelor in vigoare; 
e) toate funcţiile auxiliare pot fi activate; 
f) au fost furnizate documentele şi instrucţiunile privind poziţia tuturor reperelor instalate, traseelor de 
cabluri, cutii de conexiune etc. 
Inainte de verificarea IDSAI, trebuie prevăzută o perioadă de funcţionare preliminară pentru a observa 
stabilitatea sistemului instalat in condiţiile de mediu. 
Verificarea şi recepţia IDSAI va fi realizată de către o comisie de recepţie şi se execută in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
Recepţia constă in efectuarea etapelor prevăzute de legislaţia şi reglementările specifice, precum şi in 
realizarea următoarelor verificări: 
a) verificarea că a fost furnizată documentaţia tehnică cerută de normele şi normativele in vigoare; 
b) verificarea vizuală că instalaţia este conformă documentaţiei tehnice elaborare şi verificate; 
c) testele privind funcţionarea corectă a sistemului, inclusiv interfeţele cu echipamentele suplimentare 
şi reţeaua de transmisie, efectuate prin acţionarea unui număr de detectoare agreat din cadrul 
sistemului. 
Persoana responsabilă cu configurarea trebuie să furnizeze comisiei de recepţie instrucţiuni adecvate 
de exploatare, întreţinere şi testare a instalaţiei şi un document care să ateste efectuarea configurării. 
 
UTILIZAREA SISTEMULUI 
 
Proprietarul sau utilizatorul clădirii deservite de IDSAI este responsabil pentru: 
a) asigurarea conformităţii iniţiale şi continue a instalaţiei cu cerinţele reglementative în vigoare; 
b) asigură aplicarea procedurilor pentru abordarea diferitelor alarme, avertizări şi a altor evenimente 
apărute în instalaţie sau sistem; 
c) pregătirea personalului administrativ al clădirii pentru recunoaşterea diferitelor situaţii, alarme şi 
pentru evacuare; 
d) păstrarea instalaţiei în condiţii de funcţionare; 
e) menţinerea unui spaţiu liber de minim 0,5 m în jurul şi sub fiecare detector de incendiu; 
f) asigurarea că nu există obstacole care să impiedice propagarea produselor incendiului către 
detectoare; 
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g) asigurarea că accesul la declanşatoarele manuale de alarmare nu este obstrucţionat; 
h) prevenirea alarmelor false, prin luarea de măsuri adecvate pentru împiedicarea activării 
detectoarelor prin operaţii de sudare, tăiere metale, fumat, incălzit, gătit, evacuare gaze etc; 
i) asigurarea că instalaţia este modificată corespunzător dacă apar schimbări semnificative de utilizare 
sau configurare a clădirii; 
j) ţinerea unui registru de evidenţă a intervenţiilor la sistem şi înregistrarea tuturor evenimentelor care 
afectează sau au ca sursă instalaţia; 
k) asigurarea că instalaţia este întreţinută la intervale corespunzătoare şi după apariţia unui defect, 
incendiu sau alt eveniment care o poate afecta; 
l) numirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea acestor funcţii; numele lor trebuie scrise 
în registrul de evidenţă a intervenţiilor la instalaţie; 
m) schimbarea periodică a codurilor de acces a utilizatorilor şi personalizarea acestora. 
 
MENTENANTA INSTALATIEI DE DETECTIE SEMNALIZARE SI AVERTIZARE 
INCENDIU 
 
Prin „verificarea zilnică” se controlează dacă: 
a) fiecare echipament de control şi semnalizare indică condiţia de repaus, dacă există abateri de la 
condiţia de repaus acestea sunt înregistrate şi comunicate furnizorului de servicii de întreţinere; 
b) fiecare alarmă înregistrată din ziua precedentă a fost tratată în mod corespunzător; 
c) IDSAI a fost restabilită corespunzător după deranjament, testare sau suspendare a alarmei sonore. 
Prin „verificarea lunară” se controlează dacă: 
a) indicatoarele optice şi sonore ale ECS sunt funcţionale, iar în cazul apariţiei unui defect acesta este 
înregistrat. 
Prin „verificarea trimestrială” se controlează dacă: 
a) sunt analizate toate înregistrările din registrul jurnal şi sunt luate măsurile corective necesare pentru 
a aduce sistemul în stare corectă de funcţionare; 
b) se acţionează cel puţin un detector sau declanşator manual de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa 
dacă echipamentul de control şi semnalizare primeşte şi afişează semnalul corect, porneşte alarma 
sonoră şi acţionează oricare altă indicaţie sau dispozitiv suplimentare; 
c) sunt verificate funcţiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului de control şi 
semnalizare; 
d) sunt efectuate toate testele şi verificările specificate de producător, furnizor sau executant; 
e) este analizată orice modificare structurală sau de destinaţie care poate afecta cerinţele privind 
amplasarea detectoarelor, declanşatoarelor manuale de alarmare şi sirenelor de alarmare. 
Prin „verificarea anuală” se controlează dacă: 
a) au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale; 
b) a fost verificat fiecare detector privind funcţionarea corectă în conformitate cu recomandările 
producătorului; 
d) sunt inspectate vizual toate echipamentele şi cablurile pentru a asigura că sunt sigure, neafectate şi 
protejate corespunzător; 
e) este analizată orice modificare structurală sau de destinaţie care poate afecta cerinţele privind 
amplasarea detectoarelor, declanşatoarelor manuale de alarmare şi sirenelor de alarmare; 
f) sunt examinate şi testate bateriile. 
Masuri de prevenire si stingere a incendiilor 
In proiect s-a urmarit prevederea de solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea sau extinderea 
incendiului, precum si materiale de prima interventie necesare localizarii si stingerii eventualelor 
incendii declansate din alte motive; 
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Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de catre executantul lucrarii 
conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si 
instalatii aferente acestora C 300-94. 
Se vor etansa toate trecerile de cabluri si circuite electrice prin pereti si plansee, conform prevederilor 
normativelor P118-99 , P118-2 si P118-3 si I7-11. 
La instalarea cablurilor si circuitelor electrice in cladire se vor respecta distantele minime prescrise 
fata de alte instalatii, conform normativelor. 
Sistemul de management al clădirii (SMC) 
 

Sistemul de management al energiei clădirii (SMC) face parte din instalațiile electrice a clădirii 
și are următoarele funcții de bază conceptuale: 

Controlul și monitorizarea ventilației pentru admisia de aer proaspăt; 
Controlul și monitorizarea încălzirii centrale (cazane, arzătoare cazane, pompe cazane, pompe 

de circulație etc.); 
Controlul și monitorizarea instalației de climatizare; 
Controlul și monitorizarea iluminatului; 
Monitorizarea contoarelor de energie electrică. 
Monitorizarea contoarelor de apă; 
Monitorizarea centrală a tablourilor electrice generale; 
Monitorizarea nivelului apei în bazinele de apă de incendiu; 
Monitorizarea și controlul rezervorului de apă pentru nivelul apei; 
Monitorizarea și controlul generatoarelor electrice; 
Monitorizarea surselor neîntrerupte; 
Monitorizarea sistemului de control al accesului; 
Monitorizarea sistemului de „apelara sora“; 
Monitorizarea sistemului de apelare publică; 
Monitorizarea și controlul sistemului închis de TV; 
Monitorizarea panourilor electrice; 
Optimizarea consumului de energie în mod continuu, în funcție de gradul de ocupare, de condițiile 
meteorologice, de evenimentele programate sau de altele; 
Monitorizarea ascensoarelor; 
Interoperabilitatea sistemelor: detectarea incendiilor, controlul accesului, sistemul TVCI, sistemul de 
apeluri medicale, sistemul de apelare publică. 
 
Sistemul de management al energiei clădirii (SMC) face consumul de energie mai eficient prin 
următoarele metode: 
Controlul luminii în fiecare cameră sau zonă, în funcție de gradul de iluminare prin deschiderea 
jaluzelelor și intensitatea variabilă a luminii; 
Controlul iluminării prin intermediul senzorilor de lumină și de prezență; 
Închiderea instalației de aer condiționat în cazul unei ferestre deschise; 
Comanda manuală OFF pentru a închide toți consumatorii în anumite zone; 
Controlul încălzirii și aerului condiționat în funcție de prezența persoanelor în fiecare cameră /zonă; 
Permite închiderea centralizată a consumatorilor în încăperi sau zone (săli de consultare, laboratoare 
etc.) care nu sunt ocupate în timpul nopții; 
Reduce turele orare de aer ale sălilor de operaţii, când nu sunt folosite. 
 
Sistemul asigură siguranța persoanelor și a proprietății prin: 
Închiderea / monitorizarea trapelor / ferestrelor sau a ușilor deschise în caz de vreme nefavorabilă; 
În caz de incendiu, interoperabilitatea cu alte sisteme este asigurată după cum urmează: 
Sistemul de supraveghere video permite vizionarea imediată a zonei periculoase; 
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Deschiderea obloanelor pentru eventuala evacuare pe ferestre; 
Posibilitatea de a închide echipamentul electric nesupravegheat printr-un singur buton, atunci când 
camera nu este ocupată; 
Monitorizarea cu senzori de apă pentru prevenirea inundațiilor; 
Monitorizarea generatoarelor, a surselor de alimentare neîntreruptibile, a tablourilor electrice, a 
transformatoarelor de separare în săli de operaţie. 
Interoperabilitatea sistemului de intruziune cu sistemul TV cu circuit închis. 
 
De asemenea, asigură confort și eficiență după cum urmează: 
Toate funcțiile camerei pot fi ajustate și cu telecomandă / tabletă / smartphone; 
Controlul luminii și aerului din toaletă prin prezența senzorilor; 
Îmbunătățirea sistemului de "apelare sora" prin coordonarea cu alte sisteme relevante; 
Pentru sălile de conferințe vor fi posibile scenarii (Ex. Apăsați butonul - când se face o prezentare - 
jaluzelele sunt coborâte, ecranul proiectorului este coborât, luminile din zona ecranului sunt diminuate 
la 10%); 
Reduce schimburile de aer în sălile de operații atunci când nu sunt utilizate. 
 
Sistemul este organizat ca o rețea Ethernet între serverul central (Enterprise server) și un număr 
proiectat de servere de automatizare (server de automatizare). Interconectarea diferitelor segmente se 
face cu comutatoare de rețea. Serverele de automatizare comunică între ele și cu nivelul superior prin 
Internet. Nivelul superior este un computer dispecer SMC, pe care este instalată platforma 
StruxureWare Building Operation (SBO). 
 
Arhitectura sistemului include trei nivele ierarhice: 
Nivelul 1: Echipamente de măsurare și acționare - nivel de câmp: 
Echipamente de măsurare (senzori): temperatura aerului sau a apei, presiune, nivel, debit, 
transformatoare de curent. 
Echipamente de acționare: motoare de acționare a supapelor, dispozitive de acționare a clapetei, relee 
de control al ventilatoarelor și pompe. 
Nivelul 2: echipamente de automatizare și autobuze de comunicații - nivel de automatizare: 
Echipamentul de automatizare este cel care primește informațiile de la echipamentul de măsurare și de 
acţionare furnizat la nivelul 1. Aceste informații sunt procesate fie local, fie, după caz, transmise 
serverului de rețea. 
Serverul de automatizare are numeroase porturi care îi permit să comunice cu o gamă largă de 
protocoale, dispozitive și servere. 
Nivelul 3: dispecer SMC–nivel management: 
Se compune dintr-un server care centralizează, procesează și stochează datele transmise prin rețele de 
comunicații; rapoartele solicitate de operatori prin stația de lucru vor fi, de asemenea, generate aici.  
altă componentă a sistemului este stația de lucru care acționează ca o interfață între operator și 
sistemul de management al clădirii. 
 
Serverul va realiza următoarele funcţii generale: 
Administrare rețea; 
Sistem grafic de afișare; 
Datele de achiziţie și de istoric al evenimentelor; 
Gestionarea alarmei; 
Istoricul şi tendinţele alarmelor; 
Generarea de rapoarte. 
Parametrii și programele de timp pot fi modificate prin stația de lucru. 
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Dispecerii SMC monitorizează în timp real toate facilitățile din clădire. De la stația de lucru a clădirii, 
indicatoarele de referință, orele de funcționare pot fi modificate și instalațiile pot fi comutate în modul 
manual. Accesul operatorului este discret prin parolele individuale, care oferă drepturi personalizate 
de acces. De asemenea, stația de lucru poate afișa grafice ale varianței în timp a câtorva parametri ale 
căror jurnale de trend sunt stocate în baza de date. 
 

DISPOZITII GENERALE 
 

Lucrările de execuţie vor fi detaliate în caietul de sarcini.  
Echipamentele propuse vor fi in conformitate cu reglementarile romanesti si conform specificatiei si 
solicitarilor documentatiei tehnice (memoriu, caiet de sarcini, fise tehnice, breviar calcul, piese 
desenate). 
Materialul importat va trebui sa aiba certificatele de omologare ale autoritatilor romane (sau sa fie 
insotite de documente de agrementare tehnica) sau sa prezinte marcajul „CE”. 
Mai jos sunt câteva instrucţiuni generale de executie. 
Verificarea calităţii lucrărilor şi recepţionarea lor se va face în conformitate cu HGR nr. 
273/14.06.1994 şi cu prevederile Normativului C 56-02. 
Exigente de calitate 
Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin: 
Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii; 
Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor de 
iluminat , care nu produc deteriorari si uzura; 
Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de utilizare; 
Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (asigurarea tablourilor electrice impotriva rasturnarii, 
utilizarea tuburilor de protectie flexibile cu rezerva la rosturi; 
Limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile sa intre in 
rezonanta. 
Siguranta la foc se realizeaza prin: 
Adaptarea instalatiei electrice corespunzator  rezistentei la foc a elementelor de constructie; 
Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei electrice pe elemente de 
constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil se iau masuri de protectie a 
portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu (tuburi de protectie metalice, aparate electrice cu 
grad de protectie IP54, cabluri electrice cu rezistenta sporita la propagarea flacarii). 
Siguranta in exploatare se realizeaza prin : 
Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice  prin atingere directa  sau indirecta ; 
Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal: protectia la suprasarcina si la 
scurtcircuit.  
Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin : 
asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite zgomote  pe 
perioade scurte de timp (la anclansare, la declansare); 
limitarea nivelului zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice; 
constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor electromagnetice ce pot 
produce vibratii si zgomote puternice datorita abaterilor de la tehnologia  de executie. 
Masurile de izolare fonica in cadrul camerelor de generator electric si post de transformare vor fi 
descrise in cadrul proiectului de arhitectura. Generatoarele  vor fi prevazute cu atenuator de zgomot de 
tip rezidential cu atenuare de minim 30 dB. 
Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de 
substante nocive sau insalubre, de catre instalatiile electrice. 
In cazuri speciale, se pot efectua modificari numai cu acordul proiectantului. 
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INSTALATII SANITARE SPITAL FILANTROPIA CRAIOVA 
 
 DOTAREA CU OBIECTE SANITARE 
 
S-au prevazut urmatoarele obiecte sanitare: 
Lavoar, cu toate armaturile aferente; 
Vas closet cu echipare completa; 
Cada de dus 
Pisoar 
Pentru grupurile sanitare pentru persoanele cu dizabilitati s-au prevazut obiecte sanitare speciale. 
 
INSTALATII ÎN ZONA CARE INCONJOARA CLADIREA 
 
Echipamentele si retelele de apa si canalizare în exterior, vor fi construite si amplasate dupa cum 
urmeaza: 
Sursa de alimentare este reprezentata de conducta de bransament 
Conform NP015 pentru asigurarea continua a necesarului de apa, unitatile sanitare vor fi dotate cu 
rezervoare de acumulare.  Se va prevedea un rezervor de apa cu volumul de 150 m3. 
Se va monta instalatia de tratare a apei. Aceasta instalatie de tratare-filtrare va consta dintr-o statie de 
osmoza inversa, o statie de filtrare cu filtre de carbune activ si un filtru UV. 
In exterior se vor monta ingropat: un rezervor de incendiu, camera pompelor pentru hidrantii interiori 
si exteriori. 
De asemenea, în domeniul tehnic al spitalului va fi statia de tratare a apei menajere contaminate, 
separatoarele de hidrocarburi pentru apa de ploaie din platformele externe si bazinul de retentie. 
Retelele de apa uzata si de canalizare vor fi proiectate alaturi de cladirea spitalului, preluând pe toate 
coloanele de canalizare menajere si pluviala. 
 

SPATII TEHNICE IN INTERIORUL CLADIRII 
 

Spatiile tehnice subterane necesare pentru instalatiile sanitare se limiteaza la sistemele de apa 
calda menajera, la gospodaria de apa rece si de gaze inerte (pentru spatiile unde apa nu este indicata ca 
agent de stingere).  
Cele trei boilere bivalente de 2000 litri fiecare,  se vor monta in camera centralei termice la subsol. 
Panourile solare (aprox 30 mp) se vor amplasa pe terasa cladirii pe un schelet adecvat iar instalatia va 
fi dotata cu pompa de circulatie, vas de expansiune si automatizare dedicata. 
Tot la subsol in camera tehnica se va amplasa si gospodaria de apa formata din: 
grup de pompare apa rece  
rezervor tampon de 5000 l 
distribuitor si alte accesorii necesare. 
 

INSTALATII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA 
 

Alimentarea cu apa rece se realizeaza de la reteaua stradala, dintr-un camin de apa existent. 
Parametrii debit si presiune necesari la consumatorii menajeri finali se vor asigura de la o 

gospodarie de apa rece, formata din grup de pompare, rezervor tampon de 5000 l, distribuitor si alte 
accesorii necesare.  
Conform normei NP015 pentru spitale, sistemul de alimentare cu apa rece va fi fabricat din tevi din 
otel galvanizat. Coloanele, distributia în tavanele false pe nivele și coloanele verticale vor fi de 
asemenea realizate din tubul din otel zincat. Tevile vor fi izolate cu carcase de fibre minerale etanșe, 
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care nu se descompun și apoi vor fi protejate cu o captușeala exterioara. Grosimea izolatiei trebuie sa 
fie de cel putin 9 mm. Pentru distributia apei la etaje și în pereti cu facilitati sanitare (bai, toalete, 
bucatarii mici etc.) se vor folosi conducte stratificate din polipropilena-copolimer (PP-R). Tevile vor fi 
sustinute de elemente elastice cu suporturi de cauciuc 
In puncte fixe și mobile. Pentru chiuvetele în toaletele unde are acces publicul vor fi utilizate robinete 
cu senzor sau temporizator. Rezervoarele de apa pentru toalete vor avea actiune dubla cu doua 
compartimente, reglate de la fabrica cu un volum maxim de 8 l / jet. 
Toate traseele de alimentare cu apa vor fi izolate termic. 
Instalatia cuprinde robinete de inchidere cu ventil sferic montate pe ramificatiile catre grupurile 
sanitare si robinete coltar de inchidere si reglaj montate pe legaturile obiectelor sanitare.  
La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie. Toate iesirile din 
cladire ale conductelor se vor realiza prin intermediul pieselor de trecere etansa. Realizarea acestora se 
va face cu stricta respectare a specificatiilor furnizorului de materiale/echipamente. 
Pozarea conductelor si montarea tuturor echipamentelor se va face in stricta colaborare cu 
instructiunile de montaj ale furnizorului/producatorului. 
Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare. 
Prepararea apei calde pentru consumatorii cladirii se va realiza prin intermediul a trei boilere bivalente 
de 2000 litri fiecare, montate in camera centralei termice. Panourile solare (aprox 30 mp) se vor 
amplasa pe terasa cladirii pe un schelet adecvat iar instalatia va fi dotata cu pompa de circulatie, vas de 
expansiune si automatizare dedicata. 
Suprafata utila ocupata de panourile solare va fi de aprox. 30 mp și va furniza 20% din apa calda in 
perioadele calde, restul energiei termice fiind furnizata prin cazan. 
In timpul perioadei reci, intrarea panoului solar va fi de aprox. 5%, restul energiei termice fiind 
acoperit de centrala termica. 
Deoarece sunt trasee lungi de apa calda s-a prevazut o conducta de recirculare pe care se va monta o 
pompa de recirculare a apei calde.  
Conductele de alimentare cu apa calda se vor realiza din PPR sau similar. Temperatura de preparare a 
apei calde de consum menajer va fi de max. 60°C; temperatura maxima de utilizare a apei la punctele 
de consum va fi cuprinsa in intervalul 40-45°C. 
Proiectarea si dimensionarea instalatiilor de alimentare cu apa este in conformitate cu normativul 
I9/2015 si cu STAS 1478/90. 
Se va prevedea o statie de sterilizare in care se efectueaza integral procesul de decontaminare (spalare, 
dezinfectie, impachetare, sterilizare, depozitare). 
 

INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE 
 

Instalatia de canalizare a apelor uzate menajere s-a proiectat gravitational spre racordul de 
canalizare existent. 

Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se realizeaza prin tuburi de scurgere 
din polipropilena, imbinate prin mufe cu garnitura de cauciuc, cu diametrul 32mm pentru lavoar, 40 
mm pentru cazi de baie  si spalatoare, si 110 mm pentru vasul de closet. 

Se vor monta piese de curatire pe coloanele de canalizare pe fiecare etaj . Inaltimea de  montaj 
a piesei de curatire va fi de 0,40 – 0,80 fata de pardoseala, urmând ca in dreptul acesteia sa se prevada 
usite in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare. 

Condensul aparatelor de climatizare va fi colectat gravitational prin conducte de PP spre 
coloanele de canalizare din apropiere. Inainte de a fi deversata, apa de condens va fi trecuta printr-un 
sifon de condens. 

Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmând a fi mascate dupa efectuarea probei de 
etanseitate si de eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la 
coloane, conform prevederilor STAS 1795. 
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Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, acestea se vor prelungi 
peste nivelul acoperisului in asa fel incât sa se respecte prevederile tabelului 6 din Normativul I 9 – 
2015. Canalizarea apelor menejere de la subsol se va face pompat catre reteaua de canalizare. 
Coloanele de canalizare menajera au fost prevazute cu izolatie de 30 mm. 

La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie. Toate iesirile 
din cladire ale conductelor se vor realiza prin intermediul pieselor de trecere etansa. 
Apele menajere vor fi preluate de caminele de canalizare menajera si vor fi transportate prin 
intermediul unei retele de canalizare exterioare. 
Apele menajere de la zona de bucatarie vor fi dirijate catre un separator de grasimi si apoi evacuate la 
retea. 

Apele menajere de la zonele contaminate – de la salile de operatii si de la saloane vor fi 
evacuate catre o statie de epurare si tratare pentru 180 de persoane. 
 

INSTALATII DE CANALIZARE APE PLUVIALE 
 
Apele pluviale de pe cladire vor fi preluate prin receptoare de terasa si evacuate prin coloane din 
PEHD catre reteaua exterioara de canalizare pluviala. 
Apele pluviale vor fi evacuate la un bazin de retentie. 

RETELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA 
 
Cladirea necesita bransament pentru alimentarea cu apa potabila. 
Alimentarea cu apa rece se va face de la reteaua publica de apa potabila, de la un camin de racord 
existent. Pentru asigurarea debitului si a presiunii se va prevedea o gospodarie de apa rece, montata in 
subsolul cladirii. 
Contorizarea consumurilor de apa rece de consum se va realiza prin montarea unui contor de apa rece 
in caminul de apometru. 
 
 
RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA 
 

Racordarea instalatiei sanitare interioare de canalizare se va face la reteaua publica de 
canalizare din zona. 

Dimensionarea retelei de canalizare menajera se face conform SR 1846-1/2006 si STAS 
1478/90.  

Evacuarea apelor uzate menajere se va face la reteaua exterioara de canalizare din incinta, 
formata din camine de canalizare si apoi vor fi deversate la reteaua publica de canalizare. 

Apele uzate contaminate vor fi evacuate la o statie de epurare amplasata in exterior, in 
vecinatatea cladirii.  

Apele evacuate trebuie sa respecte prevederile Normativului NTPA 002/05 privind conditii de 
evacuare a apei uzate. 

La exterior, conductele de canalizare se ingroapa direct in pamant, sub adancimea de inghet si 
se protejeaza corespunzator contra coroziunii provocate de apele din sol.  

Caminele de canalizare vor fi amplasate la o distanta de maxim 50 m intre ele, la schimbari de 
directie si in punctele de ramificatie. Adancimea caminelor s-a stabilit in functie de panta de montare a 
colectoarelor. 

Evacuarea apelor uzate din imobil se va face prin conducte PVC-KG cu panta de montaj astfel 
incat evacuarea sa se faca gravitational. 
Apele pluviale vor fi evacuate catre un bazin de retentie cu volumul de 100 m3. 
Apele pluviale din cladire vor fi evacuate catre reteaua pluviala din incinta si dirijate catre bazinul de 
retentie. 
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Apele uzate provenite din precipitatii vor fi colectate de pe suprafata exterioara printr-un 
sistem de guri de scurgere sau rigole si directionate catre reteaua exterioara de canalizare pluviala din 
incinta. 

Apele pluviale provenite de pe zona de parcare vor fi colectate separat de cele provenite de pe 
terasa constructiei si vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi  cu debitul de 100 l/s si dirijate 
catre un bazin de retentie prefabricat cu volumul de 100 m3. 

Din bazinul de retentie apele pluviale vor fi evacuate la reteaua stradala printr-un grup de 
pompare, montat in bazin, sau se vor folosi la udarea spatiilor verzi.  
 
INSTALATII STINGERE INCENDIU  
 
Rezervă de apă va comunica cu rezerva de apă pentru hidranții exteriori cu volum util intangibil de 
250 mc. 
Stație de pompare pentru hidranți interiori + exteriori formată din:  
- 1 pompă activă - Qp = 20 l/s, Hp = 75mCA  
- 1 pompă rezervă - Qp = 20 l/s, Hp = 75mCA  
- 1 pompă pilot - Qp = 1 l/s, Hp = 85mCA 
 

Hidranți de incendiu exteriori  
 
Amplasați la distanță de minim 5 m de clădire. 
Amplasarea hidranților exteriori se va realiza astfel încât fiecare punct al clădirii să fie atins de jetul 
format de 4 linii de furtun, fiecare linie cu lungimea maximă de 120 m. 
 
 Hidranți de incendiu interiori 
  
 Tipul instalatiei va fi de tip apa-apa, apa-aer. 
 Aer-Apă - în parcaj. 

Apă-Apă - în celelalte spații ale clădirii 
Distribuția hidranților interior se va realiza cu ajutorul unor rețele inelare (una la nivelul 

subsolului și una la nivelul parterului - din care se face distribuția verticală pentru hidranții nivelurilor 
superioare)Rețelele inelare de conducte se prevăd cu robinete astfel încât, în caz de avarii, să nu se 
întrerupă funcţionarea a mai mult de 5 hidranţi pe un nivel al clădirii 
 
  

Instalații automate de stingere a incendiilor cu sprinklere 
 

Presiunea apei în secţiunea orificiului sprinklerului amplasat în aria de declanşare simultană, în 
poziţia ceamai nefavorabilă din punct de vedere hidraulic, trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală 
cu 0.35 bar - art 7.108 
Rezervă de apă intangibilă proprie  
Rezervă de apă intangibilă proprie cu volum util intangibil de 65 mc 
Timp de functionare al instalatiei - 60 minute - art. 7.26.2Arie maximă supapa de control si 
semnalizare - 10.000 mp - art. 7.25.1Înălțime liberă sub capăt de sprinkler - 0.5 m - art. 7.67Distanța 
maximă între capete sprinkler - 4 m - tabel 7.4 Distanță maximă între capete sprinkler și perete - 1.5 m 
- art. 7.70Tip capete sprinkler K80 - răspuns standardTemperatura de acționare - 68 grade CDebit 
calcul instalatie - 0.083l/sm x 180mp x 1.2 = 18l/s 
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Alte instalații de stingere - Instalație de stingere cu aerosoli 
 

Instalația de stingere cu aerosoli va respecta prevederile capitolului 23 din P118/2-2013, cu 
modificările și completările ulterioare, detaliile de execuție și cantitățile finale fiind stabilite în fazele 
ulterioare de proiectare. 

Generatoarele vor fi montate pe tavan si orientate astfel incat sa se asigure in dreptul nisei de 
descarcare distantele minime specificate in fisa tehnica. 

Sustinerea se va face cu suportii livrati de producator impreuna cu generatoarele, se vor folosi 
suruburi Ol Zn. 

Conform articolului 23.8 din Normativ P118/2-2013 care prezinta o clasificare a sistemelor de 
stingere cu aerosoli dupa modul de dispunere a generatoarelor de aerosoli, sistemul utilizat pentru a 
asigura protectia in cadrul obiectivului se incadreaza in clasificarea descrisa de litera c) instalații 
automate acționate de un sistem centralizat de detectaresemnalizare incendiu,ceea ce asigură 
declanșarea simultană a generatoarelor și reacția rapidă în caz de izbucnire a incendiului. 

Detectia incendiului se va realiza prin sisteme de detectie incendiu si activare stingere, 
prevazute cu butoane declansare manuala, butoane anulare comanda stingere in stadiul de prealarma, 
lampi semnalizare optica/acustica, detectori temperatura, detectori fum.  

Panourile centrale vor fi montate in exteriorul incaperi, in vecinatatea usilor de acces, putand 
astfel fi usor monitorizate.Pornirea instalatiei de stingere va fi semnalizata optic de catre o lampa de 
semnalizare montata desaupra usii de acces in incaperea respectiva. 

Pe exteriorul usii de acces in spatiul protejat vor fi afisate instructiunile de exploatare a 
sistemului de stingere si a masurilor ce se intreprind in timpul unei interventii in caz de incendiu. De 
asemenea, in interiorul incintei protejate, in vecinatea usii de acces vor fi afisate planurile spatiului 
respectiv si cele ale instalatiei de stingere, precum si textul „INSTALATIE DE STINGERE CU 
AEROSOLI CONDENSATI”. 

Timpul de mentinere pentru asigurarea concentratiei nominale de aerosol nu trebuie sa fie mai 
mic de 10 minute. Timpul de descărcare al agentului de stingere nu trebuie să fie mai mare de 90 de 
secunde la temperatura de 20 grade C. 

 
 

Heliportul amplasat pe terasa corpului B 
 

Ținand cont de dimensiunea Heliportului, acesta permite aterizarea elicopterelor de până la 
23.9 m, astfel, conform tab. 6.1. din Reglementare, Heliportul devine heliport de categoria H2. 

Astfel pentru acest tip de Heliport se prevede o cameră special concepută pentru a asigura 
stingerea cu spumă în zona Heliport.Astfel vor fi asigurate, conform tab. 6.3. din Reglementare 
următoarele cantități minime de agenți de stingere: 5mc apă și 45 kg de pulbere uscată, sau 45 kg de 
Haloni, sau 90 kg de CO2.Totodată, conform art. 6.1.3. din Reglementare, agentul de stingere 
principal va fi spuma care să satisfacă minimum nivelul de performanță B. 

La cota 33.62 (cota Heliportului) de o parte și de alta a zonei unde poate ateriza elicopterul s-
au prevăzut 2 hidranți pentru aplicarea spumei (sau tunuri), fiecare capabil să asigure un debit de 
250l/minut (4.2 l/s), conform art. 6.1.7 , asigurând împreună 500 l/min (8.4 l/s) conform tab. 6.3. din 
Reglementare. 
 
 

SISTEM DE POSTA PNEUMATICA CORP A + B: 
 

Este cunoscut faptul că personalul medical trebuie să meargă dintr-o parte a spitalului în alta , 
pentru a transporta probe medicale, medicamente,documente, pierzându-se timp prețios și energie, în 
detrimentul îngrijirii pacienților. 
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Sistemul consta într-un ansamblu de stații primire/trimitere conectate printr-o tubulatură de 
transport din Pvc, o unitate de control centrală, suflantă cu accesorii ( motor trifazat care asigura 
parametrii necesari transportului capsulelor de transport), unitatea PC și software, precum și capsulele 
de transport. Elementele(probe laborator, medicamente , documente). 

Sistemul va fi integrat atat in cladirea nou propusa precum si in cladirea existenta. 
 
DOTARI CORP A : 
 

Camera Nr. Crt Denumire echipament Cantitate/ Buc 

CPU 
PEDIATRIE 

CAMERA DE 
GARDA OG 

      

1 Electrocardiograf cu 12 canale 6 

2 Defibrilator 3 

3 Statie de andocare cu 4 injectomate si 2 volumate 10 

4 Targa transport pacienti 10 

5 Aparat de ventilatie mecanica 5 

6 Aparat de ventilatie noninvaziva 5 

7 Monitor functii vitale 15 

8 Lampa examinare mobila 4 

9 Sistem de incalzire solutii perfuzabile 4 

10 Scaun transport pacient  8 

11 Monitor fetal 4 

12 Pat pacient electric  15 

13 Vizualizator de vene 2 

14 Scaun ginecologic 3 

        
IMAGISTICA:       

RMN 1 RMN 1 

        
CT 1 Computer tomograf  1 

        

RX 
1 Aparat de radiologie cu grafie si scopie 1 

2 Aparat de radiologie mobila  1 
        

BUCATARIE 

 PRIMIRE MARFA  
 CANTAR ELECTRONIC CU PLATFORMA 40X40- 150 KG 1 

 
Spalator 700*700*850mm cu 1 cuva si legatura inferioara pe 3 
laturi 

1 

 BATERIE CU ACTIONARE 1 

 Carucior marfa 1 

 DEPOZITARE AMBALAJE  

 
RASTEL INOX DEMONTABIL | RAFT INOX CU 4 POLITE 
REGLABILE PE INALTIME, INOX 304 

2 

 SPATIU DEPOZITARE REFRIGERARE  

 
DULAP FRIGORIFIC REFRIFERARE DUBLU MONOBLOC | 
FRIGIDER VERTICAL PROFESIONAL 1400 LT 

2 
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DULAP FRIGORIFIC REFRIGERARE SIMPLU MONOBLOC 
| FRIGIDER VERTICAL PROFESIONAL 700 LT 

1 

 SPATIU DEPOZITARE CONGELARE  
 CAMERA CONGELARE 13.3 M³ 1 

 SISTEM RAFTURI PENTRU CAMERA FRIGORIFICA 1 

 
AGREGAT CONGELARE MONOBLOC PENTRU CAMERA 
FRIGORIFICA 10.1-15M³ 

1 

 ZONA PROCESARE OUA  

 
MASA INOX CU REBORD DEMONTABILA CADRU 
INFERIOR PE 3 LATURI, INOX 304 

1 

 Frigider 119 Lt 1 

 DEPOZITARE LEGUME  
 RASTEL CU 4 POLITE PLINE, INOX 304 2 

 ZONA PROCESARE LEGUME  
 Spalator cu 2 cuve si legatura inferioara pe 3 laturi 1 

 
BATERIE PROFESIONALA CU DUS PENTRU CHIUVETA | 
SPALATOR 

1 

 MASINA CURATAT CARTOFI 18 KG 1 

 Pubela inox cu pedala  1 

 Masa inox cu rebord demontabila cu polita inferioara, inox 304 1 

 Robot legume  1 

 PACHET DE 8 DISCURI 1 

 Carucior inox demontabil cu 3 polite 1 

 
POLITA INOX DE PERETE SIMPLA CU 3 CONSOLE, INOX 
AISI 304 

1 

 
DULAP FRIGORIFIC REFRIFERARE DUBLU MONOBLOC | 
FRIGIDER VERTICAL PROFESIONAL 1400 LT 

1 

 ZONA PROCESARE PESTE  
 MASA PREPARARE PESTE CU DOUA CUVE 1 

 
BATERIE PROFESIONALA CU DUS PENTRU CHIUVETA | 
SPALATOR 

1 

 Pubela inox cu pedala 50L 1 

 
MASA INOX CU REBORD DEMONTABILA CU POLITA 
INFERIOARA, INOX AISI 304 

1 

 
POLITA INOX DE PERETE SIMPLA CU 2 CONSOLE, INOX 
AISI 304 

1 

 
DULAP FRIGORIFIC REFRIFERARE DUBLU MONOBLOC | 
FRIGIDER VERTICAL PROFESIONAL 1400 LT 

1 

 ZONA PROCESARE CARNE  
 Spalator cu 2 cuve si legatura inferioara pe 3 laturi 1 

 BATERIE CU ACTIONARE 1 

 
MASA INOX DEMONTABILA CU REBORD SI POLITA 
INFERIOARA, INOX AISI 304 

1 

 MASINA TOCAT ELECTRICA 1 
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DULAP FRIGORIFIC REFRIFERARE DUBLU MONOBLOC | 
FRIGIDER VERTICAL PROFESIONAL 1400 LT 

1 

 DEPOZIT COLONIALE  
 RASTEL CU 4 POLITE PLINE, INOX 304 2 

 BUCATARIE RECE + SALATE  
 MASA RECE REFRIGERARE INOX CU 3 USI GN 1/1 1 

 MASA RECE CU 3 USI SI VITRINA INGREDIENTE 13 GN 1|3 2 

 MASA RECE 4 USI GN1/1 1 

 FELIATOR CARNE  2 

 ROBOT PROFESIONAL   1 

 MIXER PLANETAR DE BANC  1 

 
DULAP FRIGORIFIC REFRIFERARE DUBLU MONOBLOC | 
FRIGIDER VERTICAL PROFESIONAL 1400 LT 

1 

 ZONA PATISERIE  
 MALAXOR 48LITRI 2 VITEZE 1 

 MIXER PLANETAR DE PODEA  1 

 
DULAP FRIGORIFIC REFRIGERARE PATISERIE SIMPLU| 
FRIGIDER INOX PATISERIE 850 LT 

1 

 CUPTOR ELECTRIC 16 TAVI  1 

 HOTA INOX PROFESIONALA DE PERETE CU FILTRE 1 

 MASA RECE CU 3 USI, CU BLAT GRANIT 1 

 BUCATARIE CALDA  
 CUPTOR ELECTRIC 20 TAVI GN 1/1 1 

 CUPTOR ELECTRIC 10 TAVI GN 1/1  1 

 CUPTOR ELECTRIC 6 TAVI GN 1/1  1 

 Kit suprapunere cupoare 6-10 GN1/1  1 

 HOTA INOX PROFESIONALA DE PERETE CU FILTRE 1 

 
MASINA DE GATIT/ARAGAZ PROFESONAL CU SUPORT 
DESCHIS PE GAZ CU 4 ARZATOARE  

2 

 
GRILL DUBLU CU SUPORT DESCHIS, PE GAZ CU 
SUPRAFATA DE LUCRU NETEDA SI STRIATA  

2 

 Masina de fiert paste pe gaz dubla 40+40 lt  1 

 Cos 1/3 pentru masina de fiert paste 3 

 BAIN MARIES ELECTRIC, PE SUPORT DESCHIS 1 

 MODUL NEUTRU SIMPLU 3 

 HOTA INOX PROFESIONALA CENTRALA CU FILTRE 2 

 TIGAIE BASCULANTA PE GAZ 85 LT 1 

 
MARMITA /OALA FIERBERE PE GAZ 100 LT CU 
INCALZIRE INDIRECTA 

1 

 TIGAIE MULTIFUNCTIONALA CAPACITATE 150 L 1 

 Brat mobil pentru cosuri tigaie multifunctionala 1 

 CARUCIOR MOBIL PENTRU CUVA GN 1/1 1 

 CARUCIOR PENTRU FILTRARE ULEI 1 

 Hota inox profesionala de perete cu filtre  2 
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DULAP FRIGORIFIC REFRIGERARE SIMPLU MONOBLOC 
| FRIGIDER VERTICAL PROFESIONAL 700 LT 

1 

 Masa inox cu rebord demontabila cu polita inferioara, inox 304 1 

 Mixer profesional de mana 1 

 BUCATARIE CALDA - ZONA ALERGEN FREE + DIABETIC  

 
MASINA DE GATIT/ARAGAZ PROFESONAL CU SUPORT 
DESCHIS PE GAZ CU 4 ARZATOARE 

1 

 
GRILL DUBLU CU SUPORT DESCHIS, PE GAZ CU 
SUPRAFATA DE LUCRU NETEDA SI STRIATA 

1 

 BOLITOR | APARAT DE FIERT PASTE PE GAZ 24 LT 1 

 Cos 1/3 pentru masina de fiert paste 3 

 HOTA INOX PROFESIONALA DE PERETE CU FILTRE 1 

 CUPTOR ELECTRIC 6 GN 1/1 1 

 Hota cu sistem de condensare pentru cuptorul 1 

 SUPORT CU SANIERE PENTRU CUPTOR 6 GN 1/1 1 

 
SPALARE VASE MARI - ZONA ALERGEN FREE + 
DIABETIC 

 

 SPALATOR ACTIONARE GENUNCHI APA CALDA SI RECE 1 

 Spalator cu o cuva si legatura pe 3 laturi 1 

 
BATERIE PROFESIONALA CU DUS PENTRU CHIUVETA | 
SPALATOR 

1 

 SPALARE VASE MARI  

 
RASTEL INOX DEMONTABIL | RAFT INOX CU 4 POLITE 
REGLABILE PE INALTIME, INOX AISI 
304 

1 

 
Rastel inox demontabil cu 4 polite perforate reglabile pe inaltime, 
inox AISI 304 

2 

 Spalator pentru vase mari, cu o cuva si legatura pe 3 laturi 1 

 
BATERIE PROFESIONALA CU DUS PENTRU CHIUVETA | 
SPALATOR 

1 

 MASINA SPALAT VASE MARI, COS 1 

 Pubela inox cu pedala  1 

 SPALARE VESELA  

 Masa inox cu rebord demontabila cu polita inferioara, inox 304  1 

 
MASA INOX ADOSATA CU EVIER DEBARASARE 
STANGA-INOX AISI430 

1 

 Pubela inox cu pedala 50L 2 

 
MASA INTRARE PENTRU MASINA SPALAT VESELA TIP 
TUNEL 

1 

 MASINA SPALAT VESELA TIP TUNEL 1 

 
MASA IESIRE PENTRU MASINA SPALAT VESELA TIP 
TUNEL 

1 

 
RASTEL INOX DEMONTABIL| RAFT INOX CU 4 POLITE 
REGLABILE PE INALTIME, INOX AISI 304 

3 
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 PRIMIRE DEBARASARE  
 SPALATOR ACTIONARE GENUNCHI APA CALDA SI RECE 1 

 
Spalator inox cu 2 cuve si picurator, cu orificiu debarasare,  cuva, 
prevazut cu polita inferioara si plinta protectoate perete  

1 

 Pubela inox cu pedala 1 

 
BATERIE PROFESIONALA CU DUS PENTRU CHIUVETA | 
SPALATOR 

1 

 DEPOZITARE MURDARE  
 SPALATOR ACTIONARE GENUNCHI APA CALDA SI RECE 1 

 MASA CALDA 2 

 CARUCIOR DEBARASARE 24 TAVI 8 

 
POLITA INOX DE PERETE SIMPLA CU 2 CONSOLE, INOX 
AISI 304 

6 

 OFICIU  
 Spalator cu o cuva si legatura pe 3 laturi 2 

 BATERIE CU ACTIONARE 2 

 FRIGIDER PROFESIONAL INOX 400 LT 2 

 MASA RECE REFRIGERARE INOX CU 3 USI GN 1/1 2 

 
MASINA SPALAT VESELA CU DESCHIDERE FRONTALA 
SI 
POMPA EVACUARE 

2 

 
SPALATOR INOX CU PICURATOR SUSPENDAT 1 CUVA SI 
LEGATURA INFERIOARA PE 3 LATURI 

2 

 
BATERIE PROFESIONALA CU DUS PENTRU CHIUVETA | 
SPALATOR 

2 

 MASA CALDA INOX CU USI GLISANTE 2 

 Polita inox de perete simpla cu 3 console, inox AISI 304 2 

 TAVI SERVIRE PACIENTI 50 

        

CAMERA 
SPALARE 

1 
MASINA DE SPALAT INDUSTRIALA CU BARIERA 
IGIENICA capacitate 50-55kg 

2 

2 
MASINA DE SPALAT INDUSTRIALA CU BARIERA 
IGIENICA capacitate 70-78kg 

1 

3 
MASINA DE SPALAT INDUSTRIALA CU BARIERA 
IGIENICA capacitate 18-20kg 

1 

        

USCATORIE 
1 USCATOR INDUSTRIAL PENTRU RUFE capacitate 35 kg 5 

2 CARUCIOR TRANSPORT RUFE MURDARE SI CURATE 1 
        

CALCATORIE 
1 CALANDRU 2 

2 MASĂ DE CĂLCAT PROFESIONALA 2 

3 Banc de lucru pe roti 1 
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DOTARI CORP B :  
 
 

Camera 
Nr. 
Crt Denumire echipament 

Cantitate/ 
Buc 

CABINET 
COLPOSCOPIE 

      
1 Canapea examinare 1 
2 Monitor fetal 1 
3 Doppler fetal 1 
4 Scaun ginecologic 1 
5 Lampa de examinare 1 
6 Sistem complet de videocolposcopie 1 
7 Tensiometru cu mansete 1 
8 Stetoscop 1 
9 Oscilometru                            1 

10 Cantar pentru adulti cu taliometru 1 
        

CABINET 
STERILITATE-

INFERTILITATE 

1 Canapea examinare 1 

2 Scaun ginecologic 1 
3 Ecograf OB-GYN 1 
4 Lampa de examinare 1 
5 Tensiometru cu mansete 1 
6 Stetoscop 1 
7 Oscilometru                            1 
8 Cantar pentru adulti cu taliometru 1 

        

CABINET 
PSIHOLOGIE 

      

1 Instrumente pentru teste neurologice 1 

2 Instrument screening şi diagnostic psihiatric 1 

3 Canapea examinare 1 

4 Tensiometru electric 1 

5 Stetoscop 1 

6 Oscilometru                            1 

7 Termometru medical noncontact 1 
        

CABINET 
TERAPIA 
DURERII 

      

1 Canapea examinare 1 

2 Ecograf 1 

3 Monitor functii vitale 1 

4 Scaun tratament  1 

5 Tensiometru cu mansete 1 

6 Stetoscop 1 
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COMPARTIMENT 
FIV 

      

1 Incubator 50 litri 1 

2 Cabinet steril 1 

3 Termobloc, pentru tuburi de 14 ml 2 

4 Statie ICSI 1 

5 Laser biopsie  1 

6 Masa antivibratii 1 

7 Set Pipete 2 

8 Pipetor 2 

9 Suport pipete 2 

10 Time Lapse 1 

11 Sistem de purificare aer in laborator 2 

12 Microscop pentru Andrologie 1 

13 Hota pentru andrologie 1 

14 Camera Makler  1 

15 Centrifuga laborator 1 

16 Placa incalzita 1 

17 Incubator 50 litri 1 

18 Sistem de analiza a materialului seminal 1 

19 Combina Frigorifica 1 

20 Tanc azot lichid 10 canistre 2 

21 Tanc azot lichid 6 canistre 1 

22 Tanc pentru transport si stocare azot lichid 1 

23 Pachet vitrificare 1 

24 Sistem de monitorizare parametri laborator 1 

        

CABINET 
DERMATOLOGIE 

PEDIATRICA 

      

1 Canapea examinare 1 

3 Aspirator de fum  1 

4 Criocauter 1 

5 Dermatoscop 1 

6 Electrocauter  1 

7 Iontoforeza 1 

8 Lampa examinare 1 

9 Lampa WOOD 1 

10 Radiocauter mono 1 

11 Panou Fototerapie 1 

12 Sistem Videodermatoscopie digitala 1 

14 Monitor functii vitale 1 
        

CABINET 
OFTALMOLOGIE 

PEDIATRICA 

      

1 Trusa de lentile cu rama de proba 1 

2 Lensmetru digital 1 
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3 Autorefracto-keratometru cu imprimanta termica integrata 1 

4 
Tonometru non-contact cu masa motorizata si imprimanta 
termica integrata 

1 

5 Optotip 1 

6 Fundus camera non-midriatica 1 

7 Biomicroscop 1 

8 Perimetru computerizat 1 

9 Tomograf in coerenta optica 1 

10 Autorefractometru pediatric 1 

11 Oftalmoscop 1 

12 Combina oftalmologica 1 
        

CABINET O.R.L. 

      

1 Radiocauter ORL 1 

2 Lampă frontală portabilă 1 

3 Otoscop 1 

4 Aspirator de fum 1 

5 Audiometru 1 

6 Timpanometru 1 

7 Unitate ORL 1 

8 Sistem videoendoscopic ORL 1 

        

CABINET 
PEDIATRIE 
GENERALA 

      

1 Canapea examinare 1 

2 Ecograf 1 

3 Spirometru 1 
4 Seringa calibrare spirometru 1 

5 Monitor functii vitale 1 

6 Holter TA 1 

7 Holter EKG 1 

8 EKG 1 

9 Analizor corporal 1 

10 Defibrilator portabil, automat 1 

11 Nebulizator 1 
12 Tensiometre cu mansete 1 

13 Stetoscop 1 

14 Oscilometru                            1 

15 Termometru medical noncontact 1 

16 Cantar pentru adulti cu taliometru 1 
        

CABINET 
ALERGOLOGIE 

PEDIATRICA 

      

1 Echipamente pentru teste cutanate (prick test) 1 

2 Canapea examinare 1 
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3 Spirometru 1 

4 Seringa calibrare spirometru 1 

5 Frigider pentru uz medical 1 

6 Tensiometru electric 1 

7 Stetoscop 1 

8 Oscilometru                            1 

9 Termometru medical noncontact 1 

10 Cantar pentru adulti cu taliometru 1 

11 Ciocanel reflexe 1 
        

CABINET 
CHIRURGIE 
PEDIATRICA 

      

1 Masa de mici interventii 1 

2 Statie de andocare cu 2 injectomate si 1 infuzomat 1 

3 Ecograf 1 

4 Lampa de examinare mobila 1 

5 Masuta instrumentar Mayo 1 

6 Monitor functii vitale 1 

7 Defibrilator portabil, automat 1 

8 Dispozitiv vizualizare vene 1 

9 Carucior medicamente 1 

10 Set instrumentar 1 

11 Negatoscop dublu de perete 1 

12 Stativ perfuzie 2 

13 Tensiometre cu mansete 1 
        

CABINET 
PNEUMOLOGIE 

PEDIATRICA 

      

1 Canapea examinare 1 

2 Spirometru 1 

3 Cabina pletismografie 1 

4 Peak flow meter 1 

5 Pulsoximetru 1 

6 Ecograf 1 

7 Dispozitiv indice glezna-brat 1 

8 Videocapilaroscop 1 

9 Lanterna diagnostic 1 

10 Negatoscop dublu de perete 1 

11 Cantar pentru adulti cu taliometru 1 
        

CABINET 
CARDIOLOGIE 

PEDIATRICA 

      

1 Canapea examinare 1 

2 Ecocardiograf Doppler 1 

3 Holter TA 1 

4 Holter EKG 1 

5 EKG 1 
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6 Sistem testare la efort cu bicicleta 1 

7 Defibrilator portabil, automat 1 

8 Tensiometre cu mansete 1 

9 Stetoscop 1 

10 Cantar pentru adulti cu taliometru 1 
        

CABINET 
ORTOPEDIE 
PEDIATRICA 

      

1 Canapea examinare 1 

2 Ecograf 1 

3 Fierastrau taiat gips cu aspirator 1 

4 Monitor functii vitale 1 

5 Tensiometre cu mansete 1 

6 Stetoscop 1 

7 Oscilometru                            1 

8 Goniometru 1 

9 Cantar bebelusi 1 

10 Cantar pentru adulti cu taliometru 1 

11 Ciocan reflexe                                    1 

12 Lanterna de diagnostic                                   1 
        

CABINET 
REABILITARE 
MEDICALA SI 

MEDICINA 
FIZICA cu baza de 

tratament 

      

1 Aparat parafina cu 2 cuve 1 

2 Aparat terapie cu infrarosii 1 

3 Aparat crioterapie 1 

4 Aparat crio-ultrasunete 1 

5 Masa terapie 2 

6 Combina electroterapie cu ultrasunete si laser 1 

7 Magnetoterapie 1 

8 Aparat terapie cu unde scurte 1 

9 Aparat microunde 1 

10 Aparat terapie cu camp electromagnetic de inalta intensitate 
1 

11 Banda mers 1 

12 Bicicleta verticala 1 

13 Robot mobilizare cu EMG 1 

14 Dispozitiv recuperare pasiva sold, genunchi, glezna 1 

15 Aparat terapie laser de inalta putere 1 

16 Aparat de terapie cu socuri radial 1 

17 Aparat radiofrecventa de contact tip TECAR 1 

18 Echipament robotic pentru recuperarea mersului 1 

19 Echipament terapie cu senzori membru superior 1 

20 Robot end-efector membru superior 1 

21 Exoschelet portabil membre inferioare 1 

22 Cantar pentru adulti cu taliometru 1 
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CABINET 
DIABET SI BOLI 

DE NUTRITIE 
PEDIATRICA 

      

1 Sistem de monitorizare continua a glicemiei 1 

2 Aparat pentru determinarea glicemiei + teste 2 

3 Analizor corporal 1 

4 Canapea examinare 1 

5 Lampa examinare 1 

6 Tensiometru electric 1 

7 Stetoscop 1 

8 Oscilometru                            1 

9 Cantar pentru adulti cu taliometru 1 
        

CABINET 
GENETICA 
MEDICALA 

PEDIATRICA 

      

1 Sistem pentru extracția automată a acidului nucleic 1 

2 Pipete automate 3 

3 Sistem RT-PCR  1 

4 Sistem digital PCR  droplet  1 

5 
Platforma automatizata pentru pregatirea probelor in vederea 
lucrului probelor de biologie moleculara  

1 

6 Combina frigorifica 1 

7 Heater 1 

8 Spectrofotometru 1 

9 Sistem pentru electroforeza in gel 1 

10 Centrifuga cu vacuum 1 

11 Microscop 1 

        

CABINET 
PSIHOLOGIE 
PEDIATRICA 

      
1 Instrumente pentru teste neurologice 1 
2 Instrument screening şi diagnostic psihiatric 1 
3 Canapea examinare 1 
4 Tensiometru electric 1 
5 Stetoscop 1 
6 Oscilometru                            1 
7 Termometru medical noncontact 1 

        

CABINET 
PSIHIATRIE 
PEDIATRICA 

      

1 Instrumente pentru teste neurologice 1 

2 Instrument screening şi diagnostic psihiatric 1 

3 Canapea examinare 1 

4 Tensiometru electric 1 

5 Stetoscop 1 

6 Oscilometru                            1 

7 Cantar pentru adulti cu taliometru 1 
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CABINET 
GASTROENTERO

LOGIE 
PEDIATRICA 

      

1 Masa de mici interventii 1 

2 Turn endoscopie pediatrica 1 

3 Turn bronhoscopic pediatric 1 

4 Statie de andocare cu 2 injectomate si 1 infuzomat 1 

5 Ecograf 1 

6 Lampa de examinare mobila 1 

7 Masuta instrumentar Mayo 1 

8 Defibrilator portabil, automat 1 

9 Carucior medicamente 1 
        

CABINET 
NEUROLOGIE 
PEDIATRICA 

      

1 Canapea examinare 1 

2 Ecograf 1 

3 Electroencefalograf  1 

4 Electromiograf  1 

5 Aparat Doppler transcranian 1 

6 Aparat Diagnosticarea vasculară periferică 1 

7 EKG 1 
        

CABINET 

      

1 Scaun tratament 4 

2 Statie de diagnostic modulara 1 

3 EKG 1 

4 Defibrilator 1 

5 Scaun recoltare sange 1 

6 Tensiometru 1 

7 Stetoscop 1 

8 Termometru 1 

9 Glucometru 1 

10 Cantar cu taliometru 1 

11 Stativ perfuzie 4 
        

LABORATOR 
ANALIZE 

MEDICALE    

1. LABORATOR 
HEMATOLOGIE 

1 Analizor de hematologie 6 DIFF 1 

2 Analizor de coagulare 1 
3 Cititor automat VSH  1 

4 Frigider 1 
5 Congelator 1 
6 Vortex 1 

        

2. LABORATOR 
BIOCHIMIE 

1 
Sistem automat pentru analiza urinii (biochimie urinara si 
sediment urinar) 

1 
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2 Microscop optic 2 

3 Centrifuga  1 

4 Analizor de biochimie cu modul ISE 1 

5 Sistem de electroforeza automat 1 

6 Pipete automate 3 

        

3. LABORATOR 
MICROBIOLOGI

E 

1 Hota de siguranta biologica clasa II A  1 

2 Termostat (reglabile la temperaturi de incubare diferite) 2 

3 Autoclav 1 

4 Sistem de microaerofilie si anaerobioza 1 
5 Aparat de hemocultura  1 

6 
Sistem automat de identificare si antibiograma  (cu respectarea 
atentionarilor EUCAST) 

1 

7 
Echipament automat de determinare a sensibilitatii la 
antibiotice prin concentratia minima inhibitorie (CMI) in 
hemocultura 

1 

8 Sistem automat pentru insamantare probe de microbiologie 1 

9 Colorator lame pentru coloratia Gram 1 

10 Sistem de prelevare aeromicroflora  1 

11 Agitator magnetic  1 

12 Balanta 1 

        

4. LABORATOR 
IMUNOLOGIE 

1 Analizor de imunologie  1 

      
        

STERILIZARE 

      

 
ZONA SPALARE INSTRUMENTAR MEDICAL SI 
ACCESORII 

 

1 RASTEL INOX 2 

2 
LAVOAR INOX CU DOUA CUVE, COMPLET 
ACCESORIZAT 

2 

3 
MASINA DE CURATAT CU ULTRASUNETE 
PREVAZUTA CU SUPORT  

2 

4 
MASINA DE SPALAT, DEZINFECTAT SI USCAT 
INSTRUMENTAR MEDICAL 

4 

 
ZONA IMPACHETARE INSTRUMENTAR MEDICAL SI 
ACCESORII 

 

1 MASINA DE SIGILAT CU DEBITARE AUTOMATA 2 

2 
MASINA DE SIGILAT ROTATIVĂ CU TEMPERATURĂ 
REGLABILĂ 

2 

3 APARAT DE VERIFICARE CURATARE INSTRUMENTAR 2 

4 STERILIZATOR CU ABUR DE CAPACITATE MARE 2 

5 STERILIZATOR CU ABUR DE CAPACITATE MEDIE 1 

6 STERILIZATOR CU PLASMA 2 

 ZONA RACIRE SI DEPOZITARE MATERIALE STERILE  
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1 RASTEL INOX 3 

 ZONE URMARIRE PROCESE SI INSTRUMENTE  

1 
SISTEM DE GESTIUNE SI TRASABILITATE A 
MATERIALELOR PROCESATE 

1 

 ZONA TEHNICA  

1 STATIE AUTOMATA DE TRATARE APA 2 

 SERVICIUL DE ENDOSCOPIE  

1 
SISTEM SEMIAUTOMAT PENTRU CUTRATAREA 
ENDOSCOAPELOR 

1 

2 
MASINA DE SPALAT SI DEZINFECTAT ENDOSCOAPE 
ASINCRON CU DOUA POSTURI 

1 

3 
DULAP PENTRU USCAREA SI DEPOZITAREA 
ENDOSCOAPELOR 

2 

 CARUCIOR TRANSPORT ENDOSCOAPE 2 

 SERVICII IGIENA SI DEZINFECTIE  

1 
MASINA DE SPALAT CADRE DE PAT, MESE OPERATII, 
CARUCIOARE 

1 

2 
SISTEM CU ABUR SI DEZINFECTANT PENTRU 
DECONTAMINARE SI DEZINFECTIE INALTA 

6 

3 
ECHIPAMENT PREVAZUT CU TAIETOR CU MONTARE 
PE PODEA PENTRU SPALAREA PLOSTILOR SI 
URINARELOR 

7 

4 MACERATOARE DE PLOSTI 6 
5 SISTEM COMPACTARE DESEURI CU VACCUM 6 

 
ECHIPAMENTE DESTINATE REPROCESARII 
BIBEROANELOR 

 

1 
MASINA DE SPALAT SI DEZINFECTAT BIBEROANE SI 
TETINE 

4 

        

PREPARARE SI 
PRELUARE 

MEDICAMENTE 

1 ROBOT AMBALARE SI DOZARE MEDICAMENTE 1 

2 ANSAMBLU MASA TIP BIROU CU POLITE SI BLAT 3 

3 
DULAP MOBIL DUBLU CU POLITE SI COSURI 
MODULARE DIN POLICARBONAT TRANSPARENT 
AUTOCLAVABIL 

3 

4 SCAUN MOBIL BIROU 3 
        

ELIBERARE 
MEDICAMENTE 

1 
DULAP MOBIL DUBLU CU POLITE SI COSURI 
MODULARE DIN POLICARBONAT TRANSPARENT 
AUTOCLAVABIL 

3 

2 SCAUN MOBIL BIROU 3 

3 
ANSAMBLU MASA BIROU L=1800mm, CU CORP MOBIL 
CU SERTARE 

1 

        

PROSECTURA 

1 Frigider mortuar 4 locuri, 4 usi deschidere frontala 1 

2 Frigider mortuar 2 locuri, 2 usi deschidere frontala 2 

3 
Elevator hidraulic pentru inserare si extragere din camerele 
mortuare frigorifice 

2 
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4 Targa transport  2 

5 Capac pentru targa de transport 2 
6 Troliu extensibil sicriu 1 

7 Masa pregatire si spalare 1 

8 Banc de lucru cameră de disecție cu chiuvetă 1 
9 Masa de autopsie cu inaltime reglabila si sistem de ventilatie 1 

10 Accesorii pentru masa de autopsie 1 

11 Pompa imbalsamare 1 
12 Echipament neutralizare lichide morga 1 

13 Fierastrau cu aspirator 1 

14 Cantar organe 1 
        

ANATOMIE 
PATOLOGICA 

1 Masa macroscopica de pus in lucru 1 

2 Nisa cu exhaustare 1 

3 Termostat parafina 1 

4 Combine frigorifice 1 

5 Imprimanta pentru lame 1 

6 Imprimanta pentru casete 1 

7 linie de imunhistochimie  1 

8 Pipetoare 1 

9 Set Pipete  1 

10 Microtom  1 

11 Criotom 1 

12 Microscop optic de rutina  1 

13 Microscop Optic  motorizat cu sistem de documentare FOTO-
VIDEO si fluorescenta  

1 

14 Microscop pentru patologie digitala 1 

15 Procesator de tesuturi 1 

16 Citocentrifuga 1 

17 Baie histologica 1 

18 Statie de colorare automata cu uscare 1 

19 Sistem automat de includere la parafina 1 

20 Histoteci stocare lame  1 

21 Histoteci stocare blocuri 1 
        

PATURI DE 
SPITALIZARE    

Sectia OG 

1 Pat spital electric 90 

2 Monitor functii vitale 90 

3 Noptiera 90 

4 Masuta servire 90 
        

BLOC DE 
NASTERI 

1 Pat spital electric 10 

2 Monitor functii vitale 10 
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Sectia neonatologie 

1 Pat nou nascuti greutate normala 27 

2 Pat nou nascuti prematuri sau cu greutate mica 10 

3 Pat nou nascuti prematuri sau cu greutate mica/incubator 5 

4 Paturi ingrijire intensiva nou nascuti stare critica/incubator 8 

5 Incubator de transport 3 

6 Incubator de transport TI 3 
        

Sectia clinica de 
pediatrie 

1 Pat spital electric 50 

2 Monitor functii vitale 50 

3 Noptiera 50 

4 Masuta servire 50 
        

Sectia ATI 

1 Pat spital electric cu cantar 20 

2 Monitor functii vitale  20 

3 Defibrilator  2 

4 Electrocardiograf 2 

5 Statie de andocare cu 6 injectomate si  2 volumat 20 

6 Trusa de intubatie dificila  2 

7 Aparat de ventilatie mecanica 20 

8 Stativ de perfuzie  20 

9 Statie de monitorizare 1 

        

Spitalizare zi OG 

1 Pat spital electric 8 

2 Monitor functii vitale 8 

3 Noptiera 8 

4 Masuta servire 8 

        

Spitalizare zi 
pediatrie 

1 Pat spital electric 3 

2 Monitor functii vitale 3 

3 Noptiera 3 

4 Masuta servire 3 

        

  

1 Masa de operatie  5 

2 Turn laparoscopie pediatrica 1 

3 Turn laparoscopie  1 

4 Sistem de chirurgie robotică  1 

5 Turn histeroscopie diagnostica si operatorie 1 

6 Lampa chirurgicala cu doua cupole 5 

7 Sistem de incalzire solutii perfuzabile sub presiune  3 

8 Sistem de incalzire pacient cu aer cald  3 

9 Brancard transport pacient  4 

10 Aparat de anestezie 5 

11 Echipament mobil de aspiratie chirurgicala 5 
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12 Defibrilator 2 

13 Sistem monitorizare Nociceptie 2 

14 Aparat dezinfectie aeromicroflora 2 

15 Masa Mayo 5 

16 Robot autonom UV  1 
        

SALI DE 
NASTERE 

1 Masa de nasteri  5 

2 Patut nou nascut  5 

3 Lampa chirurgicala cu 2 cupole si prindere in tavan  5 

4 Monitor fetal  3 

5 Monitor functii vitale  5 

6 Defibrilator 1 

7 Electrocardiograf 2 

8 Statie de andocare cu 4 injectomate si 2 volumate 5 

9 Ecograf OB-GYN 1 

10 Masa radianta cu modul resuscitare 5 

11 Ansamblu pentru igiena nou nascutului  5 
        

DIGITALIZARE 
SPITAL: 

1 PC 10 

2 
Firewall, Servere, Procesing, Back-up,Back-up Storage, 
Solutie CyberSecurity inclusa 1 

3 
Servicii Internet, WIFI retea, switching pentru Wifi si 
securitate pentru WIFI 

1 

4 
Sistem testare 7” – Detecție Temperatură & Detecție Mască & 
Control Acces & Recunoaștere Facială 

16 

5 Supraveghere Video -Control Acces - Efractie 1 

6 Imprimanta 10 

7 Microsoft Office 365 + Endpoint Security _+bAck-up 10 
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3.3.Costurile estimative ale investiţiei: 
 
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a costurilor unor 
investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile 
tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii; 
  

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiţii: 

     

VARIANTA 1 

     

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi 
subcapitolelor de cheltuieli 

 Valoare 
(fără TVA)  

 TVA 
- RON -   

 Valoare 
(cu TVA)  

 lei   lei   lei  

1 2 3 4 5 

1 CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 8.500.000,00 1.615.000,00 10.115.000,00 

1.2 Amenajarea terenului 9.100.000,00 1.729.000,00 10.829.000,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului 
şi aducerea terenului la starea iniţială 

                       -    
                             
-    

                            -    

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 
utilităţilor   

                       -    
                             
-    

                            -    

Total capitol 1  17.600.000,00 3.344.000,00 20.944.000,00 

2 
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului de investiţii 

3.112.000,00 591.280,00 3.703.280,00 

Total capitol 2  3.112.000,00 591.280,00 3.703.280,00 

3 CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică   

3.1 Studii 43.500,00 8.265,00 51.765,00 
3.1.1 Studii de teren 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

3.1.2 
Raport privind impactul asupra 

mediului 
- - - 

3.1.3 Alte studii specifice 23.500,00 4.465,00 27.965,00 

3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli 
pentru obţinerea de avize, acorduri şi 
autorizaţii 

25.000,00 4.750,00 29.750,00 

3.3 Expertizare tehnică 28.000,00 5.320,00 33.320,00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice 
şi auditul energetic al clădirilor  

7.500,00 1.425,00 8.925,00 

3.5 Proiectare                                 4.263.367,00 810.039,73 5.073.406,73 

3.5.1 Temă de proiectare                        -                          -                               -   

3.5.2 Studiu de prefezabilitate  150.000,00 28.500,00 178.500,00 
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3.5.3 
Studiu de fezabilitate/documentaţie 

de avizare a lucrărilor de intervenţii şi 
deviz general 

685.167,00 130.181,73 815.348,73 

3.5.4 
Documentaţiile tehnice necesare în 

vederea obţinerii avizelor/acordurilor/   
autorizaţiilor 

1.436.500,00 272.935,00 1.709.435,00 

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a 

proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie 

38.000,00 7.220,00 45.220,00 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie  1.953.700,00 371.203,00 2.324.903,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie - - - 

3.7 Consultanţă - - - 

3.7.1 
Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investiţii 
- - - 

3.7.2 Auditul financiar  - - - 

3.8 Asistenţă tehnică 1.900.000,00 361.000,00 2.261.000,00 

3.8.1 
Asistenţă tehnică din partea 

proiectantului 
600.000,00 114.000,00 714.000,00 

3.8.1.
1 

pe perioada de execuţie a 
lucrărilor  

400.000,00 76.000,00 476.000,00 

3.8.1.
2 

pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuţie, avizat 
de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii  

200.000,00 38.000,00 238.000,00 

3.8.2 Dirigenţie de şantier 1.250.000,00 237.500,00 1.487.500,00 

3.8.3 

Coordonator în materie de securitate 
şi sănătate - conform Hotărârii 
Guvernului nr. 300/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare 

50.000,00 9.500,00 59.500,00 

Total capitol 3  6.267.367,00 1.190.799,73 7.458.166,73 

4 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii  204.995.264,50 38.949.100,26 243.944.364,76 

4.1.1  Cheltuieli pentru investiţia de bază  204.995.264,50 38.949.100,26 243.944.364,76 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale 

8.400.000,00 1.596.000,00 9.996.000,00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesită montaj    

70.929.195,63 13.476.547,17 84.405.742,80 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport  

- - - 

4.5 Dotări 171.808.761,04 32.643.664,60 204.452.425,64 

4.6 Active necorporale                        -                           -    
                                      
-    

Total capitol 4  456.133.221,17 86.665.312,03 542.798.533,20 

5 CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier           130.000,00              24.700,00                 154.700,00  

5.1.1 
Lucrări de construcţii şi instalaţii 

aferente organizării de şantier 
          110.000,00              20.900,00                 130.900,00  
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5.1.2 
Cheltuieli conexe organizării 

santierului 
20.000,00 3.800,00 23.800,00 

5.2 
Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 

2.595.748,53 - 2.595.748,53 

5.2.1 
Comisioanele şi dobânzile aferente 

creditului băncii finanţatoare 
- - - 

5.2.2 
Cota aferentă ISC pentru controlul 

calităţii lucrărilor de construcţii  
(0,5% x C+M) 

1.128.586,32 - 1.128.586,32 

5.2.3 

Cota aferentă ISC pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism şi pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii  
(0,1% x C+M) 

225.717,26 - 225.717,26 

5.2.4 
Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC  
(0,5% x C+M) 

1.128.586,32 - 1.128.586,32 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme 

şi autorizaţia de construire/ desfiinţare     
112.858,63 - 112.858,63 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.425.000,00 270.750,00 1.695.750,00 

5.4 
Cheltuieli pentru informare şi 
publicitate 

8.400,00 1.596,00 9.996,00 

Total capitol 5 
           

4.159.148,53  
              

297.046,00  
                 

4.456.194,53  
6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare                        -                           -                                -    

6.2 Probe tehnologice şi teste                        -                           -                                -    

Total capitol 6 
                             
-    

                             
-    

                                      
-    

7 
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de 
implementare pentru ajustarea de preţ 

7.1 
Cheltuieli aferente marjei de buget 
25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 
3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 

118.678.772,04 22.548.966,69 141.227.738,73 

7.2 
Cheltuieli pentru constituirea 
rezervei de implementare pentru 
ajustarea de preţ 

24.160.754,41 4.590.543,34 28.751.297,75 

Total capitol 7 142.839.526,45 27.139.510,03 169.979.036,48 

TOTAL GENERAL 630.111.263,15 119.227.947,79 749.339.210,94 
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 
+ 5.1.1) 

225.717.264,50 42.886.280,26 268.603.544,76 
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DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiţii: 

     

VARIANTA 2 

     

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi 
subcapitolelor de cheltuieli 

 Valoare 
(fără TVA)  

 TVA 
- RON -   

 Valoare 
(cu TVA)  

 lei   lei   lei  

1 2 3 4 5 

1 CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1.1 Obţinerea terenului 8.500.000,00 1.615.000,00 10.115.000,00 

1.2 Amenajarea terenului 9.100.000,00 1.729.000,00 10.829.000,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului 
şi aducerea terenului la starea iniţială 

- - - 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 
utilităţilor   

- - - 

Total capitol 1  17.600.000,00 3.344.000,00 20.944.000,00 

2 
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului de investiţii 

3.112.000,00 591.280,00 3.703.280,00 

Total capitol 2  3.112.000,00 591.280,00 3.703.280,00 

3 CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică   

3.1 Studii 43.500,00 8.265,00 51.765,00 
3.1.1 Studii de teren 20.000,00 3.800,00 23.800,00 

3.1.2 
Raport privind impactul asupra 

mediului 
- - - 

3.1.3 Alte studii specifice 23.500,00 4.465,00 27.965,00 

3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli 
pentru obţinerea de avize, acorduri şi 
autorizaţii 

25.000,00 4.750,00 29.750,00 

3.3 Expertizare tehnică 28.000,00 5.320,00 33.320,00 

3.4 
Certificarea performanţei energetice 
şi auditul energetic al clădirilor  

7.500,00 1.425,00 8.925,00 

3.5 Proiectare                                 4.263.367,00 810.039,73 5.073.406,73 

3.5.1 Temă de proiectare                        -                           -                                -    

3.5.2 Studiu de prefezabilitate  150.000,00 28.500,00 178.500,00 

3.5.3 
Studiu de fezabilitate/documentaţie 

de avizare a lucrărilor de intervenţii şi 
deviz general 

685.167,00 130.181,73 815.348,73 

3.5.4 
Documentaţiile tehnice necesare în 

vederea obţinerii avizelor/acordurilor/   
autorizaţiilor 

1.436.500,00 272.935,00 1.709.435,00 

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a 

proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie 

38.000,00 7.220,00 45.220,00 
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3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie  1.953.700,00 371.203,00 2.324.903,00 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie - - - 

3.7 Consultanţă - - - 

3.7.1 
Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investiţii 
- - - 

3.7.2 Auditul financiar  - - - 

3.8 Asistenţă tehnică 1.900.000,00 361.000,00 2.261.000,00 

3.8.1 
Asistenţă tehnică din partea 

proiectantului 
600.000,00 114.000,00 714.000,00 

3.8.1.
1 

pe perioada de execuţie a 
lucrărilor  

400.000,00 76.000,00 476.000,00 

3.8.1.
2 

pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse în programul de 
control al lucrărilor de execuţie, avizat 
de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii  

200.000,00 38.000,00 238.000,00 

3.8.2 Dirigenţie de şantier 1.250.000,00 237.500,00 1.487.500,00 

3.8.3 

Coordonator în materie de securitate 
şi sănătate - conform Hotărârii 
Guvernului nr. 300/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare 

50.000,00 9.500,00 59.500,00 

Total capitol 3  6.267.367,00 1.190.799,73 7.458.166,73 

4 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1 Construcţii şi instalaţii  254.995.264,50 48.449.100,26 303.444.364,76 
4.1.1  Cheltuieli pentru investiţia de bază  254.995.264,50 48.449.100,26 303.444.364,76 

4.2 
Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale 

8.400.000,00 1.596.000,00 9.996.000,00 

4.3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesită montaj    

70.929.195,63 13.476.547,17 84.405.742,80 

4.4 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport  

- - - 

4.5 Dotări 171.808.761,04 32.643.664,60 204.452.425,64 

4.6 Active necorporale - - - 

Total capitol 4  506.133.221,17 96.165.312,03 602.298.533,20 

5 CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 130.000,00 24.700,00 154.700,00 

5.1.1 
Lucrări de construcţii şi instalaţii 

aferente organizării de şantier 
110.000,00 20.900,00 130.900,00 

5.1.2 
Cheltuieli conexe organizării 

santierului 
20.000,00 3.800,00 23.800,00 

5.2 
Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 

2.620.748,53 - 2.620.748,53 

5.2.1 
Comisioanele şi dobânzile aferente 

creditului băncii finanţatoare 
- - - 

5.2.2 
Cota aferentă ISC pentru controlul 

calităţii lucrărilor de construcţii  
(0,5% x C+M) 

1.128.586,32 - 1.128.586,32 
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5.2.3 

Cota aferentă ISC pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului, 
urbanism şi pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii  
(0,1% x C+M) 

225.717,26 - 225.717,26 

5.2.4 
Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC  
(0,5% x C+M) 

1.128.586,32 - 1.128.586,32 

5.2.5 
Taxe pentru acorduri, avize conforme 

şi autorizaţia de construire/ desfiinţare     
137.858,63 - 137.858,63 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.425.000,00 270.750,00 1.695.750,00 

5.4 
Cheltuieli pentru informare şi 
publicitate 

8.400,00 1.596,00 9.996,00 

Total capitol 5 4.184.148,53 297.046,00 4.481.194,53 

6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 
6.1 Pregătirea personalului de exploatare                        -                           -                                -    

6.2 Probe tehnologice şi teste                        -                           -                                -    

Total capitol 6 
                             
-    

                             
-    

                                      
-    

7 
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de 
implementare pentru ajustarea de preţ 

7.1 
Cheltuieli aferente marjei de buget 
25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 
3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 

131.178.772,04 24.923.966,69 156.102.738,73 

7.2 
Cheltuieli pentru constituirea 
rezervei de implementare pentru 
ajustarea de preţ 

26.660.754,41 5.065.543,34 31.726.297,75 

Total capitol 7 157.839.526,45 29.989.510,03 187.829.036,48 

TOTAL GENERAL 695.136.263,15 131.577.947,79 826.714.210,94 
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 
+ 5.1.1) 

275.717.264,50 52.386.280,26 328.103.544,76 

 
 

3.4.Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după 
caz:  

 
- studiu topografic; 
Anexat studiul topografic. 
 
- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului; 
Anexat studiul geotehnic. 
 
- studiu hidrologic, hidrogeologic; 
Nu este cazul 
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- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 
creşterea performanţei energetice; 
Anexat. 
 
- studiu de trafic şi studiu de circulaţie; 
Nu este cazul 
 
- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de 
investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică; 
Nu este cazul 
 
- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi 
peisajere; 
Nu este cazul 
 
- studiu privind valoarea resursei culturale; 
Nu este cazul 
 
- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 
Raport nZeb. 
 
 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei 
 
Durata de realizare a lucrărilor este de 36 luni, 3 luni achizitia serviciilor, 3 luni proiectare 30 de 

luni executie lucrari. 
 

Graficul fizic de implementare a proiectului  
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capitolelor 

de 
cheltuieli 

ANUL 1 AL 
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2. 
Cheltuieli 
pentru 
asigurarea 

         X X X X                              
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utilitatilor 
necesare 
obiectivulu
i 
Capitolul 
4. 
Cheltuieli 
pentru 
investitia 
de baza - 
total, din 
care: 

                                            

4.1 
Constructii 
si instalatii  

            X X X X X X X X X X X X X X X X X X                

4.2.  
Montaj 
utilaje, 
echipament
e 
tehnologic
e şi 
funcţionale 
 

                                 X X X X X X X X        

4.3.  
Utilaje, 
echipament
e 
tehnologic
e şi 
funcţionale 
care 
necesită 
montaj    
 

                        X X X X X X X X     

4.4.  
Utilaje, 
echipament
e 
tehnologic
e şi 
funcţionale 
care nu 
necesită 
montaj şi 
echipament
e de 
transport  
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4.5 Dotari                                   X X X X 
4.6 Active 
necorporal
e 

                                    

                                                 
Capitolul 
5. Alte 
cheltuieli - 
total, din 
care: 

                                              

5.1 
Organizare 
de santier   

       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X  X  X 

 
 

CAPITOLUL 4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

 
4.1.Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 

scenariului de referinţă 

 Investitia se incadreaza in Directivele Uniunii Europene, adoptate si de tara noastra, in ceea ce 
priveste egalitatea de sanse prin asigurarea conditiilor minime de protectie a proprietatii, a sigurantei in 
exploatare, a securitatii la incendiu si a normelor de igiena si sanatate a oamenilor. 
 Valoarea de investitiei inclusiv TVA este de 630.111.263,15 lei fara TVA 

Perioada de referinta se refera la perioada de viata a investiei si este de 100 de ani. 

 
Obiectivul principal preconizat a fi atinse prin realizarea investiției publice il reprezinta 

reabilitarea cladirii existente si extinderea prin construirea unei noi clădiri pentru Spitalul Clinic 
Municipal Filantropia, la standardele actuale de calitate și în acord cu cele mai bune practici 
internaționale, care să adăpostească atât specialitățile ce funcționează astăzi în pavilioanele de la 
adresa Strada Filantropia nr. 1 cât și alte spații necesare pentru buna desfășurare a activității clinice, 
într-o nouă clădire, conformă cu standardele actuale de calitate, în vederea oferirii de servicii de 
îngrijiri medicale de calitate, integrate.   

Avand in vedere datele statistice din ultimii ani, se poate afirma ca Spitalul Clinic Municipal 
Filantropia are o  adresabilitate ridicată, atât pentru pacienții cu domiciliul în județul Dolj, cât și pentru 
cei din alte județe din regiunea Oltenia.  

Pornind de la aceste premise, regândirea structurii funcționale a spitalului, corelată cu mutarea 
tuturor serviciilor dedicate mamei si copilului într-un nou amplasament care să permită o abordare 
integrată, va contribui în mod direct la creșterea calității serviciilor medicale oferite.  

În scopul limitării deplasării pacienților și aparținătorilor de la un pavilion la altul, Spitalul își 
va consolida oferta de servicii medicale dedicate mamei si copilului. Totodată, prin creșterea gradului 
de confort și  siguranță pentru pacienți și aparținători, Spitalul nou construit își propune reducerea 
barierelor care împiedică mamele si pacienții pediatrici să acceseze servicii medicale de calitate pe 
plan local. 
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Realizarea obiectivului general al proiectului va contribui la atingerea următoarelor obiective 
strategice: 

● creșterea accesului locuitorilor la servicii de sănătate de calitate, integrate, atât în regim 
de spitalizare, precum și în regim ambulator, pentru toate specialitățile deservite de Spitalul 
Clinic Municipal “Filantropia” Craiova;  
● îmbunătățirea infrastructurii spitalicești prin relocarea,  modernizarea și suplimentarea 
resurselor existente, într-o nouă clădire, care să răspundă standardelor actuale de calitate; 
facilitarea unei abordări holistice, multidisciplinare, orientată către pacient;  
● Imbunătățirea serviciilor medicale din sfera specialităților obstetrică-ginecologie, pediatrie, 
neonatologie, prin crearea unui centru dedicat mamei și copilului;  Creșterea siguranței 
pacienților, a calității actului medical și a accesului la serviciile medicale de specialitate prin 
investiții în infrastructura spitalicească publică; 
● îmbunătățirea capacității de diagnostic și tratament prin realizarea centrelor de 
diagnostic și tratament, ce vor cuprinde Imagistică, explorări funcționale și bronhoscopie, 
endoscopie digestivă, precum și fizioterapie și recuperare medicală, dotate cu tehnologie și 
echipamente performante de ultimă generație,  accesibile atât pacienților spitalizați, cât și celor 
din ambulatoriu. 
● dezvoltarea serviciilor de îngrijiri medicale în regim ambulator, prin realizarea unui 
ambulatoriu integrat pediatric functional, asigurandu-se astfel continuitatea asistentei medicale 
de acest profil in acelasi centru,  prin oferirea de servicii medicale care nu sunt disponibile in 
prezent in regiunea Oltenia. Ingrijirile  medicale ambulatorii vor putea fi acordate  în 
urmatoarele specialități: pediatrie, cardiologie pediatrica, nefrologie pediatrica, diabet si boli 
de nutritie copii, endocrinologie pediatrica, dermatologie pediatrica, psihiatrie pedaitrica, 
psihologie pediatrica, alergologie pediatrica,  recuperare medicala pediatrica, genetica 
medicala. 
● dezvoltarea serviciilor medicale în regim spitalizare de zi și chirurgie de zi. 
● înfiintarea in cadrul spitalului a unui Centru  de Fertilizare in vitro. 
● înfiintarea unei Baze de recuperare fizica si neuromotorie pediatrica (avand in vedere 
ca la nivelul judetului Dolj nu pot fi acordate  aceste servicii medicale.) 
 
Spitalul nou construit va avea un impact teritorial major si va îndeplini nevoile esențiale ale 

populatiei din judetul Dolj si respectiv din regiunea Oltenia în domeniul asistenței medicale și de 
lungă durată, al îngrijirii mamei si copilului, al asistenței medicale a grupurilor vulnerabile care au 
acces scazut la serviciile primare de sanatate. Astfel, se va acorda o atenție deosebită mamelor in 
special din mediul rural si a celor din categoriile dezavantajate socio-economic / vulnerabile din 
judetul Dolj si regiunea Oltenia. Ingrijirile medicale ambulatorii vor putea fi acordate în urmatoarele 
specialități: pediatrie, cardiologie pediatrica, nefrologie pediatrica, diabet si boli de nutritive copii, 
endocrinologie pediatrica, dermatologie pediatrica, psihiatrie pedaitrica, psihologie pediatrica, 
alergologie pediatrica, recuperare medicala pediatrica, genetica medicala. 

●   dezvoltarea serviciilor medicale în regim spitalizare de zi și chirurgie de zi. 
●   înfiintarea in cadrul spitalului a unui Centru de Fertilizare in vitro. 
●  înfiintarea unei Baze de recuperare fizica si neuromotorie pediatrica (avand in vedere ca la 
nivelul judetului Dolj nu pot fi acordate aceste servicii medicale). 
 

  Rezultate preconizate prin realizarea investitiei: 
Spitalul Clinic Municipal Filantropia este dedicat mentinerii sanatatii, demnitatii si calitatii 

vietii tuturor pacientilor, tratand orice pacient ca fiind cel mai important, oferind ingrijiri medicale la 
un nivel ridicat, participand continuu la imbunatatirea calitatii vietii pacientilor nostri. Spitalul Clinic 
Municipal Filantropia Craiova urmareste imbunatatirea calitatii actului medical si diversificarea 
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serviciilor oferite populatiei cu respectarea drepturilor pacientilor, asiguratilor si a legislatiei in 
vigoare. 

Numărul propus  de paturi de spitalizare continuă din cadrul investiției 210 
Numărul propus de paturi de spitalizare de zi din cadrul investiției 18 
Numărul propus  de paturi ATI 30 
Numărul propus  de săli de operație 6 

 
 

 
4.2.Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 

schimbări climatice, ce pot afecta investiţia  

 

Factorii de risc naturali                                           Factorii de risc sociali 

Tip Risc 

Cutremur Scazut 

Epidemii Scazut 

Fenomene 
meteorologice 
periculoase 

Scazut 

Inundatii Scazut 

Riscuri industriale Scazut 

Poluarea mediului Scazut 

 

 

 
4.3.Situaţia utilităţilor şi analiza de consum 

 
Cladirea noua este independenta din punct de vedere al utilitatilor (alimentarea cu apa 

rece, alimentarea cu apa calda menajera, canalizare, alimentare cu energie electrica, agent 
termic), pentru a se asigura un flux continuu pentru asigurarea neintrerupta a utilitatilor. 

Retelele edilitare se vor proiecta si gabarita conform necesarului de consum al cladirii 
propuse. 

Alimentarea cu apa rece pentru consum si stingerea incendiului pentru corpul 
propus se va realiza de la reteaua de alimentare cu apa din zona prin realizarea unui nou 
bransament si a unui camin apometre prupus (dotat cu apometru de apa rece, robineti de 
inchidere, clapeta de retinere si robinet de golire). 

De la caminul de bransament se va realiza o retea de apa in incinta care va alimenta 
cladirea. Contorizarea consumului de apa se realizeaza cu ajutorul apometrului montat in camin 
apometru, la limita de proprietate. 

Instalații canalizare exterioară.  
 

Tip Risc 

Esecul utilitatilor 
publice 

Scazut 

Conflicte militare Scazut 

Terorismul scazut 
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Traseul conductelor de canalizare existente ce trec prin zona de amplasare a noii 
construcții vor fi deviate pe o rută ocolitoare astfel încât să cuprindă și ieșirile canalizării 
interioare ale construcțieipropuse și sănu intersecteze fundațiile acesteia. 

 
Apa calda menajera se va prepara local cu ajutorul centralelor termice montate in zona 

punctelor de consum. Pentru prepararea apei calde menajere se vor folosi trei boilere bivalente 

de 2000 l, acesta poate furniza acm fie folosind panouri solare, fie energie termica generata de 

combustibili traditionali, respectiv centrala termica. Apa calda menajera va fi furnizata la 

temperatura maxima de +60°C. 

Cladirea se va dota cu instalatii de stins incendiu cu hidranti interiori si hidranti exterior 
de incendiu. 

 
Apele uzate menajere de la punctele de consum sunt colectate in conducte din 

polipropilena PP, care la nivelul fundatiei cladirii sunt preluate de tuburi din PVC- KG si sunt 
evacuate la caminele de racord, de unde vor fi dirijate la rețeaua de canalizarea stradală 
existentă din zonă. 

 
Alimentarea cu energia electrica. Racordare la sistemul public de energie electrică.  
 
Instalații electrice curenți tari.  
 
Clădirea propusă va fi racordată la postul de transformare existent, ce urmează a fi 

suplimentat în urma bilanțului puterii instalate actualizat. 
Cladirea noua cu destinatie cladire de sanatate se va alimenta printr-un racord electric 

dintr-un post de transformare in anvelopa cu o putere de 2x2000 kVA realizat de catre o firma 
acreditata ANRE si agreata de catre furnizorul de energie electrica din zona .  

Alimentarea cu energie electrica pentru aceste date de consum se va realiza din reteaua 
furnizorului de energie electrice prin 2 fideri de medie tensiune. 

Statie de conexiuni medie tensiune, din care se va racorda postul de transformare 
propriu este alimentata din doua puncte distincte ale sistemului de distributie a energiei 
electrice prin intermediul unui AAR. Mentionam ca fiderii de alimentare si statia de conexiuni 
medie tensiune fac obiectul unui proiect separat, ce se va intocmi de furnizorul de energie 
electrica. 

Punctul de delimitare si masura a energiei se va face pe partea de medie tensiune. 
Din staţia de conexiuni se alimenteaza un post de transformare in anvelopa cu 2 

transformatoare 20/0.4 kV cu o capacitate individuala de 2000 kVA. Transformatoarele vor fi 
amplasate in exteriorul cladirii, cu tablourile electrice generale de distributie de 0.4 kV comune, 
avand o cupla de 0.4 kV intre ele. Astfel in cazul in care apare un defect pe unul de 
transformatoare oricare din cele 2 transformatoare poate prelua o parte din receptoarele 
transformatorului defect prin intermediul cuplei dintre barele aferente tablourilor electrice 
generale de distributie TGD1 si TGD2. 
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Instalațiie electrice curenți slabi.  
Clădirea propusă va fi dotată cu cablu TV, rețele de date, camere de supraveghere, 

control acces, detecții incendiu etc. 
 
 
Pentru asigurarea tuturor utilitatilor (necesare functionarii in parametrii optimi a 

investitiei) se vor intocmi proiecte tehnice si breviare de calcul in faza de proiect tehnic. 
Pentru asigurarea tuturor utilitatilor (necesare functionarii in parametrii optimi a 

investitiei) și corelat cu avizele tehnice de racordare emise de deținatorii de utilitați, se vor 
intocmi proiecte tehnice si breviare de calcul in faza de proiect tehnic (PT), prin care se va 
asigura bransarea obiectivului de investitie la utilitati publice (apa, canal, gaze naturale, 
electricitate, telecomunicatii etc.). Bransarea obiectivului la toate tipurile de utilitati este 
conditionata de obtinerea autorizatiei de construire pentru fiecare bransament in parte. La 
capitolul 2, din Devizului general, sunt alocate cheltuielie aferente pentru întocmirea 
documentațiilor tehnice, obținerea Autorizației de construire și execuția lucrarilor necesare 
asigurãrii branșamentelor necesare funcționarii obiectivului de investiții în parametrii optimi 
(apa, canal, termoficare, alimentare cu energie electrica etc.). 

 
 

4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: 
 

a)impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;  
 
Obiectivul de investitie studiat este proiectat astfel incat sa asigure egalitate de sanse si 

tratament egal, pentru toate categoriile de persoane, indiferent de sex, varsta, religie, nationalitate, grad 
de handicap etc. 

Spre exemplificare, se asigura accesul in toate spatiile persoanelor cu handicap locomotor prin 
rampe special amenajate, vestiare, grupuri sanitare. Deasemenea, se asigura separarea grupurilor 
sanitare si a vestiarelor pe categorii de sex. 

Prin realizarea investitiei se realizeaza o imbunatatirea substantiala a nivelului de servicii catre 
populatie. 

Prin masurile luate si avand in vedere distanta mare fata de cladirile invecinate si de asezarile 
umane consideram ca aceaseta nu vor fi afectate.  

Proiectul respecta implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), astfel cum 
este prevazut la art.17 in Regulamentul UE 2020/852. 

Proiectul respectă legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniul egalității de șanse, de 
gen, nediscriminare și accesibilitate. 
 

b)estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, 
în faza de operare; 

 
Total personal existent aproximativ 50 persoane. 
Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei:  
In faza de executie a lucrarilor, executantul va asigura un numar de personal suficient pentru 

realizarea lucrarii, capacitandu-si echipa in functie de complexitatea si tehnologia de executie sepecifica. 
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Estimativ, pe perioada executarii lucrarilor in santier vor fi implicati un numar de cel putin 40 
persoane 

In perioda de exploatare a investitiei, operatorul spitalului isi va estima resusele umane in 
conformitate cu prevederile legale, preconizandu-se crearea a cel putin 20 locuri de munca. 

 
c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a 

siturilor protejate, după caz; 
 
La faza de proiect tehnic se vor avea in vedere in elaborarea proiectului implementarea masurilor 

DNSH iar la faza de executie autoritatea va impune si va urmari ca executantul sa realizeze lucrarile cu 
respectarea acestor principii. 

 
Prin asistenta tehnica de specialitate, proiectantul va urmari respectarea si implementarea 

masurilor DNSH conform reglementarilor de mai jos: 
 
Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie 

interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 („Regulamentul privind 
taxonomia”), conform căruia noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective 
de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel:  

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor 
climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră 
(GES);  

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 
climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual 
și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau 
asupra activelor;  

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 
resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună 
sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, 
sau starea ecologică bună a apelor marine;  

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 
prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la 
ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor 
naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul 
în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung 
mediului;  

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării 
în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, 
apă sau sol;  

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea 
biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ 
pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor 
și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 
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Referitor la obiectivul de mediu 1 –Atenuarea schimbărilor climatice 
Investiția este încadrată sub codul 042 Gestionarea deșeurilor menajere, măsuri de prevenire, 

minimizare, sortare, reutilizare și reciclare În ceea ce privește vehiculele, achizițiile vor viza cea mai 
bună tehnologie disponibilă (best-available-technology) din punct de vedere al mediului. În aceste 
condiții, operarea acestor vehicule nu va conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect 
de seră, dar nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului. Întrucât activitatea nu este vizată de pragurile ETS (Directiva 2003/87/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a 
Directivei 96/61/CE a Consiliului), măsura de reformă nu afectează obiectivul de atingere a țintei de 
reducere de emisii de GES stabilită pentru anul 2030 și nici obiectivul de neutralitate climatică (2050). 

 
Referitor la obiectivul de mediu 2 Adaptarea la schimbările climatice 
Investiția este încadrată sub codul 042 Gestionarea deșeurilor menajere: măsuri de prevenire, 

minimizare, sortare, reutilizare și reciclare. Prin urmare, investiția are o contribuție substanțială la 
obiectivul de adaptare la schimbările climatice.  

 
Referitor la obiectivul de mediu 3 Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine 

Investiția nu va afecta obiectivul de utilizare durabilă și de protejare a resurselor de apă și a celor marine 
întrucât dezvoltarea infrastructurii va fi realizată cu respectarea următoarelor cerințe: 

Lucrările nu vor deteriora starea / potențialul ecologic a / al corpurilor de apă și nu vor împiedica 
îmbunătățirea potențialului ecologic cu luarea în considerare a efectelor schimbărilor climatice; 

Prin excepție de la cerința de mai sus, în cazul în care investițiile propuse în cadrul proiectului 
pot deteriora starea / potențialul ecologic ca urmare a modificărilor de natură morfologică a corpurilor 
de apă sau pot conduce la deteriorarea stării / potențialului ecologic, se va demonstra că proiectul de 
investiții îndeplinește condițiile stabilite la articolul 4.7 din DCA, respectiv articolul 2.7 din Legea 
Apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, prin luarea în considerare a următoarele 
aspecte: 

- se vor lua toate măsurile posibile pentru a atenua impactul negativ asupra stării corpului de 
apă; 

- se va analiza dacă motivele care stau la baza acestor modificări sunt de interes public major și 
/ sau beneficiile aduse mediului și societății de realizare a obiectivelor (stabilite la paragraful 1 al 
articolului 4 din DCA) sunt depășite de beneficiile noilor modificări sau schimbări pentru sănătatea 
umană, pentru menținerea securității umane sau pentru dezvoltarea durabilă; 

- beneficiile care sunt înregistrate ca urmare a acestor modificări sau schimbări aduse corpului 
de apă nu pot fi atinse, prin alte mijloace (opțiune superioară din punct de vedere al protecției mediului), 
din motive care țin de fezabilitatea tehnică sau din cauza aspecte de natură financiară. 

Lucrările nu vor afecta negativ într-o măsură semnificativă speciile și habitatele direct 
dependente de apă.  

 
Referitor la obiectivul de mediu 4 Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea 

deșeurilor 



 
 
 
 

102 din 171 

Măsura de reformă nu va afecta obiectivul de economie circulară, inclusiv prevenirea și 
reciclarea deșeurilor întrucât dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor va fi realizată cu 
respectarea următoarelor cerințe:   

 Gestionarea deșeurilor rezultate în toate etapele se va realiza în linie cu obiectivele de 
reducere a cantităților de deșeuri generate și de maximizare a reutilizării și reciclării, respectiv în linie 
cu obiectivele din cadrul general de gestionare a deșeurilor la nivel național - Planul național de 
gestionare a deșeurilor (elaborat în baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind deșeurile și de abrogare 
a anumitor directive, cu modificările ulterioare și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017); 

 În toate etapele proiectului se va menține evidența gestiunii deșeurilor conform OUG 92/2021 
privind regimul deșeurilor, H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei 
cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare și 
respectiv Legea nr. 249/2019 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de 
ambalaje, cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluată în legislația 
națională prin HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare, lucrările nu presupun 
utilizarea unor categorii de materiale care să poată fi încadrate în categoria substanțelor toxice și 
periculoase; 

 În ceea ce privește deșeurile recuperabile rezultate pe perioada executării lucrărilor, 
constructorul se va asigura că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase rezultate din 
construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 – pământ și 
pietriș, altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, preluată în HG 856/2002, cu modificările și completările ulterioare) și 
generate pe șantier vor fi pregătite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de 
valorificare material, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte 
materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din 
construcții și demolări; 

 Astfel, în conformitate cu reglementările în vigoare, deșeurile rezultate vor fi colectate 
selectiv în funcție de caracteristicile lor, transportate în depozite autorizate sau predate unor operatori 
economici autorizați în scopul valorificării lor. În toate etapele proiectului se vor încheia contracte cu 
societăți autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deșeuri generate. Toate 
deșeurile generate în urma proiectului, în toate etapele acestuia vor fi depozitate temporar doar pe 
suprafețe special amenajate în acest sens. În cazul deșeurilor contaminate, se vor lua măsuri speciale de 
gestionare a acestora (prin depozitarea separată doar pe suprafețe impermeabile), pentru a nu contamina 
restul deșeurilor sau solul; 

 În toate etapele proiectului se va menține evidența gestiunii deșeurilor conform OUG 92/2021 
privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 856/2002 și respectiv 
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Sortarea deșeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta are 
obligația, conform HG 856/2002, cu modificările și completările ulterioare, să țină evidența lunară a 
colectării, stocării provizorii și eliminării deșeurilor către depozitele autorizate.  
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Referitor la obiectivul de mediu 5 Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau sol 
Implementarea proiectelor se va face cu respectarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu 
(inclusiv apă, aer și sol) potențial afectați stabilite prin actele de mediu emise în conformitate cu 
Directiva EIA. 

În ceea ce privește vehiculele rutiere din categoria M, anvelopele sunt conforme cu normele de 
zgomot de rulaj din cea mai populată clasă și cu Rolling Resistance Coefficient (care influențează 
eficiența energetică a vehiculului) în două cele mai populate clase așa cum este prevăzut în 
Regulamentul 740 / 2020 al Parlamentului European și al Consiliului și care se pot verifica prin EPREL 
(European product registry for Energy Labeling). Acolo unde este cazul, vehiculele vor respecta cele 
mai recente norme EURO VI (Heavy duty emission type approval) în conformitate cu Regulamentul 
EC 595 / 2009. 

 
Aerul  
În cea mai mare parte, sursele de emisie a poluanților atmosferici vor fi surse la sol libere, 

deschise și mobile sau staționare, difuze/dirijate.  
Activitatea de realizare a lucrărilor de construcție include deopotrivă și surse mobile de emisii, 

reprezentate de utilajele necesare desfășurării lucrărilor, de vehicule care vor asigura transportul 
materialelor de construcții, precum și de aprovizionare cu materiale necesare lucrărilor de construcție, 
dar și vehiculele necesare evacuării deșeurilor de pe amplasament. Funcționarea acestora va fi 
intermitentă, în funcție de programul de lucru și de graficul lucrărilor. 

Cu toate acestea, se estimează că poluarea aerului în timpul perioadei de execuție a lucrărilor nu 
depășește limitele maxime permise, este temporară (în timpul exercitării lucrărilor), intermitentă (în 
funcție de programul de lucru și de graficul lucrărilor), nu este concentrată doar în frontul de lucru (unele 
surse sunt mobile) nefiind de natură să afecteze semnificativ acest obiectiv de mediu.  

Pe cât posibil se vor lua măsuri de atenuare, astfel că lucrările aferente proiectului vor fi realizate 
cu utilaje mai puțin poluante.  

 
Apa 
Pe parcursul etapei de execuție, se vor lua măsurile necesare astfel încât deșeurile rezultate din 

demontări/demolări, precum și materialele pentru construire, să fie corect depozitate pentru a se evita 
infiltrațiile în stratul acvifer sau în apele de suprafață, urmare a antrenării acestora de către apele pluviale 
sau de către vânt.  

Se va asigura formarea periodică a tuturor lucrătorilor de la fața locului pentru a se asigura 
evitarea scurgerilor accidentale de substanțe chimice, carburanți și uleiuri provenite de la funcționarea 
utilajelor implicate în lucrările de construcție sau datorate manevrării defectuoase a autovehiculelor de 
transport. 

Funcționalitatea unor utilaje ce utilizează motoare cu combustie internă în preajma corpurilor de 
apă conțin un de risc inerent în cazul unor accidente, ce pot astfel conduce la contaminarea punctiformă 
și temporară a corpurilor de apă de suprafață, însă acest risc poate fi adresat în cadrul unui plan de 
management de mediu (PMM), elaborat înainte de începerea etapei de execuție a proiectului.  

În etapa de dezafectare a proiectului, potențialele surse de poluare a apei vor fi similare cu cele 
din etapa de construcție, lucrările fiind realizate cu aceleași tipuri de utilaje.  

Utilizarea substanțelor chimice 
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De asemenea, în ceea ce privește utilizarea și prezența substanțelor chimice, activitatea nu va 
utiliza: 

(a) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa I sau anexa II la 
Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului, cu excepția cazului în care 
substanțele sunt prezente ca urme neintenționate de contaminant; 

(b) mercurul și a compușii mercurului, amestecurile acestora și a produselor cu adaos de mercur, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European și al 
Consiliului; 

(c) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa I sau anexa II la 
Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ; 

(d) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa II la Directiva 
2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului , cu excepția cazului în care se respectă pe deplin 
articolul 4 alineatul (1) din directiva respectivă; 

(e) ca atare, în amestecuri sau în articole, substanțele enumerate în anexa XVII la Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, cu excepția cazului în care se respectă 
pe deplin condițiile specificate în anexa respectivă; 

(f) unor substanțe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc 
criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006 și sunt identificare în conformitate 
cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv, cu excepția cazului în care s-a dovedit că 
utilizarea lor este esențială pentru societate; 

(g) altor substanțe care, fie singure, fie în amestecuri, fie ca parte dintr-un articol, îndeplinesc 
criteriile prevăzute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907/2006, cu excepția cazului în care s-a 
dovedit că utilizarea lor este esențială pentru societate. 

Deșeurile solide, materialul rezultat din decopertări, excavații, combustibili sau uleiurile nu se 
vor deversa în albia cursului de apă sau lacul de acumulare; se va proceda la colectarea selectivă a 
deșeurilor în vederea valorificării și/sau eliminării prin firme autorizate. Pe perioada execuției lucrărilor 
se va acorda o atenție deosebită scurgerilor de carburanți și se va asigura un management al deșeurilor 
adecvat – depozitarea deșeurilor se va realiza în locuri bine stabilite, cu asigurarea protecției adecvate 
pentru a fi evitate infiltrațiile și poluarea acviferelor în caz de ploaie. Se vor utiliza utilaje și mijloace 
de transport performante, iar transportul materialelor de va realiza cu autovehicule prevăzute cu prelată.  

 
Referitor la obiectivul de mediu 6 Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor  
Impactul potențial al proiectelor asupra mediului, inclusiv al lucrărilor localizate în vecinătatea 

sau în siturile Natura 2000, este evaluat în conformitate cu prevederile Directivelor EIA, Directivei 
Habitate și Directivei Păsări, fiind urmărit în special potențialul impact al proiectului asupra obiectivelor 
specifice/măsurilor minime de conservare stabilite pentru speciile și habitatele pentru care au fost 
desemnate siturile, precum și evaluarea impactului cumulat (între investițiile propuse, existente sau 
reglementate) asupra factorilor de mediu, inclusiv la nivelul siturilor Natura 2000. 

Proiectele vor pune obligatoriu în aplicare toate măsurile de atenuare fezabile din punct de 
vedere tehnic și relevante din punct de vedere ecologic pentru a reduce impactul negativ asupra apei, 
precum și asupra habitatelor și a speciilor protejate care depind direct de apă. 

Infrastructurile nu vor fi construite pe:  
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a. Teren arabil și terenuri cultivabile cu un nivel moderat, până la ridicat al fertilității solului 
și cu biodiversitate subterană, astfel cum se menționează în studiul UE LUCAS;  

b. Terenuri ecologice cu o valoare recunoscută a biodiversității ridicate și terenuri care servesc 
drept habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) enumerate pe Lista Roșie Europeană sau 
pe Lista Roșie IUCN;  

c. Teren forestier (acoperit sau nu de copaci), alte terenuri împădurite sau terenuri acoperite 
parțial sau în totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar și atunci când acești copaci nu au 
atins încă dimensiunea și acoperirea pentru a fi clasificate drept pădure sau alt teren împădurit, definit 
în conformitate cu definiția FAO a pădurilor.  

De asemenea ne asumam obligativitatea de a trata, corespunzător și în concordanță cu obiectivele 
de mediu menționate anterior, modalitățile și sarcinile pentru execuția lucrărilor. 

Totodata ne asumam includerea în caietele de sarcini pentru lucrari a obligativitatii respectării 
măsurilor descrise în proiectul de autorizare a construcțiilor, respectiv de execuție în ceea ce privește 
respectarea principiilor DNSH.  

Se va avea in vedere ca plățile efectuate in faza de executie sa cuprinda următoarelor documente 
în faza de execuție: 

 Situație de lucrări cu defalcarea următoare (unde este cazul): 
- Cantitate de materiale desființate ...... mc/mp 
- Cantitate de materiale reutilizate .......mc/mp 
- Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp 
- Cantitate de deșeuri ...... mc/mp 

 Certificare de către firma de gestiune deșeuri cu cantitatea de deșeuri preluate, din care 
se specifică cantitatea de deșeuri incinerate 

 Declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, 
sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei 
specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic  în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru 
construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate) 

 Fișă cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)  
 Fișe tehnice ale utilajelor utilizate – măsuri de reducerea poluării 
Intervențiile demonstrează că nu vor cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului 

în ceea ce privește economia circulară: 
Elemente de verificare înainte de începerea execuției lucrărilor  
- asumarea  privind realizarea acestor măsuri  
- prevederi în caietele de sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice (descrierea 

gestionării deșeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită incinerare - deșeuri din construcție, deșeuri 
rezultate din ambalaje materiale, etc). 

Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor  
- document din care să reiasă tipurile de deșeuri generate din activitățile/lucrările executate și 

cantitatea acestora; 
- listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări, listele cu cantitățile de utilaje și 

echipamente tehnologice;  
- contract încheiat cu operator economic care colectează și/sau transportă deșeuri sau care 

desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor. 
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Elemente de verificare după finalizarea execuției lucrărilor  
- declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, întocmite de producători, sau 

declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care fac obiectul unei 
specificații tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic  în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru 
construcții pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate; 

 
Pentru protecția mediului se vor realiza spații verzi publice de folosință specializată având 

destinația de culoare de protecție față de infrastructura tehnică.  
In zona amplasamentului nu sunt factori de risc natural. 
In zona studiata protectia apelor de suprafata sau subterane are ca obiect mentinerea si 

ameliorarea calitatii naturale ale acestora, in scopul evitarii efectelor negative asupra mediului, sanatatii 
umane si bunurilor materiale.  

Regimul deseurilor se va conforma obligatiunilor ce rezulta din  prevederile OUG 92/2021. 
 
Pentru amplasamentul investitiei, măsurile de protecția a mediului sunt : 
 
Protecția calității apelor: 
Principalele surse de generare a apelor în perioada de construire a obiectivelor de investiții sunt 

următoarele: 
- Ape uzate menajere rezultate din organizările de şantier 
- Apele pluviale care spală platforma și drumurile de acces determină ape uzate; 
- Spațiile igienico-sanitare generează ape uzate menajare; 

Pentru protectia apelor in perioada de exploatare in cadrul proiectelor de investitii se va prevede 
si se va executa montarea unuor separatoare de hidrocarburi pentru a filtra apele contaminate de 
hidrocarburi. 

La realizarea si functionarea obiectivului de investitii, se vor lua toate masurile necesare pentru 
a nu fi afectata calitatea apelor subterane sau de suprafata. 

Apele uzate sunt reprezentate de apele care provin din eventuale pierderi de combustibili și ulei.  
Aceste ape vor fi colectate de rigole și dirijate de canalizarea de incintă către separatorul de 

produse petroliere din cadrul incintei, unde acestea sunt epurate și evacuate la canalizarea pluvială.  
Apele fecaloide menajere de la grupurile sanitare nu pun probleme din punct de vedere al 

încadrării în norma NTPA002). 
Alte surse de poluare a solului si respectiv a apelor freatice nu se pot identifica. 
In zona si vecinatate nu exista surse de apa din subteran. 

  
Protecția aerului: 
Se vor stabili masuri de protectie a aerului, atat prin retragerile care se vor impune in raport cu 

caile de circulatile existente cu trafic intens, prin aliniamente de vegetatie cu rol de protectie, amenajate 
in incintă.  

O alta masura de protectie a aerului este crearea unor spatii verzi amenajate in interiorul 
amplasamentuui,  prin amplasarea si conformarea constructiilor aferente functiunilor, urmand ca prin 
documentatia tehnica a proiectului de autorizare a constructiilor sa fie detaliate masurile ce vor fi luate 
in timpul executiei, dar ca si in perioada functionarii obiectivului de investitii. 



 
 
 
 

107 din 171 

Pentru incalzirea si racirea spatiilor se au in vedere sisteme de ventilatie, pompe de caldura sau 
instalatii de climatizare ce folosesc freon ecologic, ce nu degaja noxe in atmosfera , ce nu produce 
zgomot ori vibratii peste nivelul normat admisibil. 

In ceea ce priveste sistemele de ventilatie, obiectivul este dotat cu aparate de aer conditionat de 
ultima generatie ce utilizeaza ca agent de racire freonul ecologic. 

Principalele surse de poluare a aerului sunt reprezentate prin: 
- Lucrările de construcție care implică operații precum: lucrări de excavare, lucrări de 

umplere, manevrarea materialelor de construcție, executarea lucrărilor de artă, toate acestea 
reprezentând surse de emisii de praf în atmosferă; 

- Utilajele și echipamentele prin funcționarea lor în zona fronturilor de lucru. Poluarea 
specifică activității utilajelor și echipamentelor se apreciază după consumul de carburanți care 
generează poluanți precum: NOx, CO, COVNM, particule în suspensie și sedimentabile; 

- Traficul rutier. Poluarea specifică traficului rutier se apreciază după consumul de 
carburanți care generează poluanți, precum: NOx, CO, COVNM, particule în suspensie și 
sedimentabile. 
 
Depozitarea materiilor prime si a produselor finale se va face de asemenea in spatii inchise, 

neafectandu-se aerul.  
 
Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: 
In ceea ce priveste sursele de zgomot și de vibrații, in perioada de constructie zgomotul si 

vibratiile sunt cele produse de utilajele si mijloacele de transport care deservesc la realizarea investitiei, 
utilaje specifice care, în mare parte, sunt generatoare de zgomot și/sau vibrații. În gama obișnuită de 
utilaje cu care se operează în asemenea lucrări se regăsesc: buldoexcavatoare; autocamioane; 
autobetoniere și pompe împins beton; pikamere (ciocane pneumatice); motoferăstraie; unelte electrice 
de mână (mașini de găurit, polizoare unghiulare), etc. 

In perioada de functionare, sursa de zgomot si vibratii este redusa ca intensitate si durata, fiind 
data de circulatia autovehiculelor in amplasament, functionarea periodica a motoarelor press-
containerelor si a instalatiilor din amplasamant, precum si in momentele de manipulare a containerelor 
in amplasament. 

Procesul tehnologic se realizeaza in spatiu inchis, astfel incat este zgomotul limitat. 
Nu exista impact negativ asupra zonelor invecinate avand in vedere ca vecinatatile imediate nu 

sunt reprezentate de zone de locuire. 
Referitor la amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: 
In perioada de construire, pentru a nu fi depășite valorile limită la expunere a angajaților la 

zgomot se recomandă ca: 
- rutele de transport pentru utilajele de mare tonaj vor fi atent alese; 
- alegerea unor echipamente de muncă adecvate care să emită, ținând seama de natura 

activității desfășurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la 
dispoziția lucrătorilor echipamente care respectă cerințele legale al căror obiectiv sau efect este 
de a limita expunerea la zgomot; 

- informarea și formarea adecvată a lucrătorilor privind utilizarea corectă a 
echipamentelor de muncă, în scopul reducerii la minimum a expunerii acestora la zgomot; 
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- programe adecvate de întreținere a echipamentelor de muncă, a locului de muncă și a 
sistemelor de la locul de muncă; 

- organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei și 
intensității expunerii, stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru. 
In perioada de functionare nu sunt necesare amenajari si dotari speciale pentru protectia 

impotriva zgomotelor si vibratiilor,  procesul tehnologic se va desfasura in spatii inchise, cu echipamente 
si utilaje noi, care vor respecta normativele de mediu in vigoare.  

Se va avea in vedere: 
-întreținerea spațiului verde, plantarea de gazon, plantarea de arbori şi arbuşti perimetral pentru 

atenuarea zgomotului.  
-urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate prevederile Legii 121/ 3 

iulie 2019 (R) privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant. 
 
Protecția împotriva radiațiilor: 
Pe amplasament cat si in vecinatatile acesteia nu va exista poluare radioactiva. 
 
Protectia solului si a subsolului: 
La faza de proiectare a investitiilor, vor fi asigurate toate masurile pentru a nu fi afectate solul si 

subsolul, atat in ceea ce priveste fluxurile activitatilor din zona, cat si locurile de parcare propuse. 
Pentru limitarea infiltratiilor poluantilor in panza freatica platforma pentru stationarea 

autovehiculelor va fi dotata cu rigole conectate la separator de hidrocarburi si ulterior evacuate.  
– sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime; 

În perioada de construcție, sursele de poluare a solului sunt reprezentate prin:  
- circulația utilajelor grele și mijloacelor de transport. Rezultă poluanți atât de la 

arderea combustibililor (NOx, SO2, CO, pulberi), cât și de la funcționarea utilajelor în 
fronturile de lucru (NOx, SO2, CO, Pb, pulberi), poluanți care prin intermediul mediilor 
de dispersie, în special prin sedimentarea poluanților din aer, se pot depune pe suprafața 
solului și conduce la modificări structurale ale profilului de sol. 

- defecțiuni tehnice ale utilajelor, alimentare cu carburanți, reparații utilaje, accidente 
pot genera scurgeri de combustibili și ulei care se pot depune în sol, conducând de 
asemenea la modificări structurale ale solului. 

- Deșeurile rezultate prin depunerea pe suprafața solului pot conduce la contaminarea 
acestuia. 

- Apele pluviale care spală platforma organizării de șantier și drumurile de acces, apele 
menajere uzate, dacă nu sunt colectate și epurate corespunzător se pot infiltra în sol, 
conducând la încărcarea cu poluanți a acestuia. 

La faza de realizare a investitiilor, vor fi asigurate toate masurile pentru a nu fi afectate solul si 
subsolul, atat in ceea ce priveste fluxurile activitatilor din zona, cat si locurile de parcare propuse. 

– lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului; 
În vederea protejării împotriva poluării solului și subsolului in timpul executiei se vor face 

urmatoarele demersuri: 
- Evitarea ocupării terenurilor de calități superioare cu terasamente și materiale de 

construcții; 
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- Platformele organizării de șantier vor fi betonate și vor fi prevăzute cu sistem de 
colectare, canalizare și epurare a apelor pluviale și menajere uzate; 

- Se va evita poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultați în urma operațiilor de 
staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de 
transport sau datorită funcționării necorespunzătoare a acestora; 

- Stocarea combustibililor, uleiurilor se va realiza în rezervoare etanșe; pentru evitarea 
accidentelor, accesul autovehiculelor la combustibili se va face pe baza unui flux stabilit anterior; 

- Depozitare provizorie a pământului excavat se va realiza pe suprafețe cat mai reduse; 
- Colectarea separata a deșeurilor rezultate în urma execuției lucrărilor și evacuarea în 

funcție de natura lor pentru gestionarea corespunzatoare către serviciile de salubritate, pe bază 
de contract; 

- Se vor utiliza materiale de constructii preambalate, betonul se va aduce preparat din 
statiile de betoane, se va utiliza doar nisip, balast, piatra in vrac, materiale care nu produc un 
impact negativ asupra solului. 

- Pentru perioada de functionare investitia presupune realizarea unei platforme betonate, 
unde vor fi amplasate toate echipamentele si instalatiile, in asa fel incat in perioada de exploatare 
instalatiile si echipamentele nu vor intra in contact direct cu solul. 

 
Protectia ecosistemelor: 
Obiectivul propus nu va afecta ecosistemele din zona. 
GESTIONAREA DESEURILOR  
Din realizarea obiectivului de investitii, nu vor rezulta deseuri periculoase, deoarece materialele 

folosite in constructii sunt: caramida, betonul, armaturile, mortarul pentru tencuieli, tamplaria, teava de 
polietilena, tuburile de beton, etc. Deseurile rezultate  se vor fi prelua  de un operator autorizat în 
gestionarea deseurilor provenite din constructii. 

In timpul functionarii investitiei, este prevazuta o platforma betonata pentru stocarea deseurilor 
rezultate din activitatile halei, cu containere pentru stocarea temporara de deseuri cu potential de 
reutilzare, reciclare sau valorificare. 

 
d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta 

se integrează, după caz. 
 
In zona nu sunt bunuri de patrimoniu; nu se pune problema de refacere sau reabilitare urbana 

sau peisagistica in zona propusa investitiei. 
Totusi, pentru imbunatatirea peisagistica, se vor executa lucrari de plantare in amplasament de 

vegetatie specifica. 
 

4.5.Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii 
 

Planificarea unui spital nou sau renovat  trebuie sa cuprinda urmatoarele aspecte: studiul 
populatiei pe care spitalul o va deservi, zona geografica acoperita, stabilirea standardelor de calitate, 
recrutarea personalului, tipurile de servicii medicale furnizate, gradul de complexitate al planului 
cladirii si al echipamentelor, tipul de investitie si de profit urmarit.  
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Referitor la constructia in care se va desfasura activitatea medicala, trebuie sa se tina seama de 
urmatorii factori:  
Protejarea de dezastre. In cazul in care regiunea aleasa are potential de dezastre naturale, planificarea 
constructiei trebuie sa ia in considerare necesitatea protejarii sigurantei pacientilor dar si necesitatea 
asigurarii de servicii in cazul unui dezastru.  
Conditiile de baza. Dupa terminarea constructiei, aceasta trebuie sa indeplineasca cerintele de baza 
pentru a putea fi incadrata intr-o categorie precum: spital general, ingrijire tertiara, centru specializat 
etc.  
Orientarea cladirii. Este un element important, nu doar din considerente legate de acces si estetica, dar 
si datorita potentialului de a captura sau evita energia naturala. 
Analiza impactului asupra mediului inconjurator. Constructia nu trebuie sa afecteze negativ in niciun 
fel mediul inconjurator sau comunitatea pe care spitalul o deserveste. 
Un spital modern necesita investitii financiare foarte ridicate, prin urmare planificarea acestora este 
cruciala in momentul in care se doreste modernizarea unui spital vechi. Necesitatile financiare trebuie 
planificate si anticipate astfel incat sa nu apara surprize pe parcurs. 
Se pune foarte mult accentul pe locatie, care trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici : 

 - dimensiunea terenului trebuie sa fie destul de mare astfel incat sa poata cuprinde institutia si 
in cazul in care se va face si o extindere a acesteia in viitor; 
 -  infrastructura buna (trebuie sa permita accesul la apa, electricitate, transport si mijloace de 
comunicare). 
 

De asemenea, o foarte mare importanta o are studiul de piata in urma caruia se vor obtine urmatoarele 
informatii vitale :  

 -  caracterul, necesitatile si posibilitatile populatiei care va fi deservita de spital. Pentru a face 
acest lucru, trebuie studiate si facilitatile medicale deja existente in regiune (calitatea si numarul 
spitalelor, tipurile de specializari, nivelul de tehnologizare, patternurile de maladii si costurile 
legate de investigatii si tratament); 
 -  caracteristicile socio-economice ale comunitatii, factor esential in stabilirea tipului de spital 
care ar trebui planificat. Daca avem de-a face cu o comunitate bogata, se poate planifica 
construirea unui spital de lux, cu echipamente de diagnostic si tratament de ultima generatie. In 
schimb, daca populatia este saraca, este mai indicata constructia unui spital non-profit si de 
caritate. Daca piata nu permite achizitionarea de echipament foarte scump (populatia nu are 
venituri ridicate), este mai acceptabil din punct de vedere al recuperarii investitiei sa fie folosite 
mai degraba tehnici traditionale;  
 -  informatii privind ocupatia si distributia pe categorii de varsta. Ïn cazul in care avem de-a 
face cu o populatie in varsta, spitalul ar trebui sa furnizeze mai multe servicii de geriatrie. Daca 
zona este industriala, o atentie sporita ar trebui acordata departamentelor de trauma; 
 -  necesitatile de personal angajat (medici, asistenti medicali etc, dar si capacitatea spitalului de 
a ii gasi si apoi de a ii si pastra). Ïn general, in zonele urbane, nu ar trebui sa fie o problema 
gasirea personalului medical angajat. Ïn schimb, daca proiectul este pentru o zona non-urbana, 
aici poate interveni o problema, deoarece salariile trebuie sa fie destul de ridicate pentru a 
atrage personalul necesar; 
 -  previziunea unor schimbari si consecintele acestora.  

Pentru ca o institutie de orice natura sa functioneze, un aspect foarte important este cel 
legat de managemen-tul acesteia. Totul incepe de la leadership, inclusiv performanta. Un leader 
capabil are drept prioritati cresterea capacitatilor, atitudinilor si performantelor angajatilor si 
imbunatatirea sistemului de lucru. 

 
Potrivit studiilor, se ajunge la performanta in administrarea unui spital in momentul in 

care se regasesc urmatoarele elemente :  
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1. Leadership extraordinar (leaderii exista pentru a modela organizatia astfel incat sa 
indeplineasca cerintele clientilor si asteptarile asociatilor);  

2. Performanta bazata pe valoare: serveste piata, dar nu este condusa de aceasta; reduce 
barierele si creste vi-teza;  

3. Crearea unui mediu de lucru bazat pe satisfacerea clientului, concentrarea pe formare, 
lucru in echipa si recompense;  

4. Controlul calitatii sistemelor de lucru;  
5. Procese concentrate pe client: depasirea asteptarilor clientilor, cresterea calitatii si 

scaderea costurilor, furnizarea unor servicii agreabile clientului. 
Strategii centrate pe viitor: vitalitate financiara si posibilitati de extindere. 
Calitatea serviciului medical depinde si de echipamentul de diagnostic si tratament 

folosit. Ïn prezent, pe langa expertiza medicului, exista si posibilitatea diagnosticarii 
computerizate. Spitalele sunt motivate sa achizitioneze sistemele computerizate (Expert 
Systems) ce pot atinge performante impresionante in anumite cazuri .  

Achizitionarea unor echipamente performante este foarte importanta datorita 
urmatoarelor beneficii:  

-  productivitate crescuta; pot lucra mai repede decat creierul uman;  
-  reducerea timpului de diagnosticare; 
-  rata redusa a erorilor; sistemul poate achizitiona cunostintele necesare sub forma de 

baza de date;  
-  pot lucra oricand si in orice zi; 
-  informatia stocata este disponibila oricand, in functie de necesitatile celui care 

utilizeaza aparatul;  
-  flexibilitate; 
-  stocarea unui volum enorm de informatii, care pot fi folosite si mai tarziu. 

 
Tehnologia nu inseamna numai dezvoltarea unor aparaturi noi de diagnostic, ci si aparitia unor 

mijloace noi de comunicare medic-pacient. Telemedicina inseamna oferirea de servicii medicale prin 
intermediul mijloacelor de comunicare audiovizuale, mai precis utilizarea tehnologiei pentru furnizarea 
de ingrijiri medicale, ingrijire care nu necesita un contact direct face-to-face intre medic si pacient. 
Comunicarea se poate realiza prin telefon, internet sau se poate ajunge si la comunicarea prin satelit si 
videoconferinta intre specialisti care se afla in tari sau continente diferite. Aparatura informatizata 
sofisticata reprezinta, fara discutie, un avantaj in diagnosticarea corecta a pacientilor dar si in cresterea 
ariei de acoperire a serviciului medical (telemedicina este in primul rand benefica populatiilor izolate, 
care, din cauza starii de sanatate sau costurilor ridicate de transport nu pot beneficia de un consult fata 
in fata cu me-dicul specialist).  

In momentul planificarii, constructiei si echiparii unui spital, nu trebuie sa se uite faptul ca 
pacientul este ele-mentul central si ca toate serviciile trebuie gandite astfel incat sa faciliteze accesul 
pacientului la o ingrijire adecvata. Brandul unui spital este reprezentat de personalul angajat, pornindu-
se de la ideea ca stafful este cel care slabeste sau intareste un brand 

In actualul context romanesc, este necesara infiintarea unitatilor de sanatate , din mai multe 
puncte de vedere, printre care amintim: 

- integrarea fortei de munca existente,  
- oferirea de investigatii optime pentru diagnostice precise; 
- tratamente optime, inalt eficiente; 
- nursing de inalta calitate;  
- recuperarea/reabilitarea/reintegrarea chiar in timpul tratamentului si post-terapie 

chirurgicala/non-chirurgicala;  
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- monitorizare performanta post/peri-spitaliceasca, cererea de conditii hoteliere decente 
ȋn timpul internari Dezvoltarea mediului ambiental si a sistemului medical stimuleaza 
competitia si are efecte pozitive asupra calitatii actului medical.  

Accesul la serviciile de sanatate este considerat un drept fundamental al individului, in 
toate tarile civilizate. In ciuda acestor drepturi reglementate in conformitate cu principiile 
umane moderne, toate sistemele de sanatate si educatie europene au unele dificultati in 
acoperirea intregii populatii cu servicii. In Romania, saracirea populatiei ca si disfunctii ale 
sistemelor educational si medical au generat o serie de forme de excluziune sociala de la aceste 
servicii specifice tarilor cu probleme de infrastructura si populatie cu un standard de viata 
scazut  

Pentru tarile incluse in Uniunea Europeana, cat si pentru cele pe cale de a adera la 
Uniune, accesul la serviciile de sanatate este statuat la nivel legislativ si garantat in Carta 
drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, articolul 33: „oricine are dreptul la accesul la 
serviciile medicale preventive si dreptul de a beneficia de tratament medical” (Health and care 
in an enlarged Europe, 2003, pg. 1).  

Furnizarea si accesul la serviciile medicale reprezinta o problema cheie pentru 
asigurarea unei mai bune calitati a vietii in comunitatile urbane dar si rurale. Situatia unitatilor 
sanitare din Romania atat din perspective numarului de unitati, cat și a resurselor umane 
implicate a cunoscut o evolutie negativa in perioada 2005-2011. Astfel, numarul dispensarelor 
medicale la nivel national a scazut cu 16,5% din 2005 ajungand la 187 de unitati in 2011, din 
care numai 7,5% erau localizate in mediul rural. In ceea ce privește numarul locuitorilor din 
mediul rural la un medic, acesta era in 2011 de 1.722, de aproape 7 ori mai mult decat in mediul 
urban. 

 

 
 

Penetrarea medicinei private in mediul rural este zero. In 2013, in mediul urban 
functionau 288 de policlinici private, dar in mediul rural nu exista niciuna potrivit Centrului 
National de Statistica si Informatica in Sanatatea Publica din cadrul Institutului National de 
Sanatate Publica. In mediul rural nu exista de asemenea nicio policlinica de stat.  

Diferentele urban – rural sunt serioase in ceea ce priveste infrastructura. Exista zone 
izolate in rural in care populatia nu are acces la dispensare pentru servicii medicale primare, sau 
aceste dispensare exista, dar nu au medici permanenti si prezinta o dotare foarte rudimentara. 
Ceea ce este mai grav este ca tocmai zonele cu populatie saraca sau imbatranita, deci si cu 
cerinte crescute de ingrijiri medicale, au aceste probleme. 

Mortalitatea in mediul rural ramane mult mai ridicata decat in mediul urban, desi a 
scazut in ultimii cinci ani de la 14,6% la 13, 9% la mia de locuitori. Invers proportionala cu 
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mortalitatea este cantitatea de servicii medicale furnizate de catre stat sau de catre firme private 
in mediul rural, acolo unde cei mai multi romani traiesc din agricultura de sub-zistenta. Exista o 
corelatie directa intre saracie si accesul la servicii medicale, acestea fiind precare sau chiar 
inexistente in comunitatile cu venituri reduse, aflate de regula la sate, indiferent daca vorbim 
despre sistemul public sau cel privat.  

Numarul de consultatii si tratamente este de asemenea mai scazut in mediul rural decat 
in mediul urban, atat in cifre absolute cat si in raportarea pe cap de locuitor. 

 

 
 

 
 
Chiar daca sistemul de sanatate din Romania este public, acesta este marcat de 

inegalitati sociale care se reflecta in starea de sanatate a populatiei.  
Infrastructura primara deficitara in mediul rural (absenta scolilor, a dispensarelor, a 

personalului specializat), dar si neclaritati si schimbari legislative repetate in ambele sisteme au 
creat forme de neaccesare a serviciilor. Lipsa de acces pe termen lung duce la o scadere a 
capacitatilor persoanelor de integrare sociala, prin afectarea in sens negativ, in primul rand a 
sanselor de a obtine o profesie si/sau un loc de munca, in absenta scolarizarii, sau scaderea 
capacitatii de a munci prin afectarea fizica.  

Reglementarile europene si nationale relevante incidente privitoare la eficienta 
energetica a cladirilor:  

– Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 
privind performanta energetica a cladirilor; 

– Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2012/27/UE privind eficienta 
energetic; 

– Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a 
Parlamentului European și a Consili-ului privind performanta energetica a cladirilor prin 
stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul al nive-lurilor optime, din punctul de 
vedere al costurilor, ale cerintelor minime de performanta energetica a cladirilor și a el-
ementelor acestora;  
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– Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor si legislatia 
subsecventa, inclusiv Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor și turismului nr. 
157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de cal-cul al performantei 
energetice a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordinul ministrului 
dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 3152/2013 pentru aprobarea Procedurii de 
control al statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale privind performanta 
energetica a cladirilor si inspectia sistemelor de incalzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013; 

– Comisia Europeana (CE) la 29 iunie 2007 emite documentul "Cartea verde privind 
adaptarea la efectele schimbarilor climatice in Europa: optiuni pentru actiuni UE"; 

– Romania a semnat, in 1992, la Summitul de la Rio de Janeiro, Conventia Cadru a 
Natiunilor Unite asupra Schimbarilor Climatice (UNFCCC), ratificata prin Legea nr. 24/1994. 
Obiectivul principal al acestei conventii este de a stabiliza con-centratiile gazelor cu efect de 
sera in atmosfera la un nivel care sa impiedice perturbarea antropica periculoasa a sis-temului 
climatic;  

– Strategia Europa 2020 - O strategie europeana pentru o creștere inteligenta, ecologica 
și favorabila incluziunii; 

– Strategia Nationala a Romaniei privind Schimbarile Climatice 2013 – 2020; 
– Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie 
competitiva cu emisii scazute de dioxid de carbon pana in 2050; 

Ca urmare a studierii documentelor mentionate anterior se pot sublinia urmatoarele 
aspecte relevante prezentate sintetic in sectiunea urmatoare.  

Daca Protocolul de la Kyoto a propus o reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera 
(GES) din partea tarilor dezvoltate si cu economii in tranzitie de aproximativ 5% in perioada 
2008-2012 comparativ cu anul 1990, studiile realizate au indicat ca pentru prevenirea unor 
efecte ireversibile provocate de schimbarile climatice in acest secol emisiile globale trebuie sa 
fie reduse cu aproximativ 70%.  

Indeplinirea acestui obiectiv se va realiza progresiv si prin asigurarea unui proces 
international de implicare a tuturor statelor lumii si de stabilire a noilor obiective de reducere a 
emisiilor in concordanta cu recomandarile studiilor de specialitate.  

In vederea respectarii pozitiei de lider mondial in promovarea politicii in domeniul 
schimbarilor climatice si pentru a da un exemplu celorlalte state referitor la eforturile de 
reducere a emisiilor de GES, Uniunea Europeana a promovat in anul 2007 si aprobat in anul 
2009 pachetul legislativ Schimbari Climatice – Energie, care contine:  

– extinderea aplicarii schemei de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), in 
scopul obtinerii unei reduceri de emisii de GES la nivelul anului 2020 care sa reprezinte 21% 
din emisiile aceluiasi sector in anul 2005  

– promovarea politicii de reducere a emisiilor din sectoarele diferite celor aflate sub 
incidenta schemei EU ETS, cu scopul obtinerii unei reduceri a emisiilor GES cu 10% 
comparativ cu nivelul emisiilor din aceste sectoare in anul 2005 - asigurarea cadrului legislativ 
pentru promovarea generarii energiei din surse regenerabile . 

In procesul de combatere a schimbarilor climatice, considerate in prezent in forumurile 
internationale de specialitate ca reprezentand o amenintare cu potential ireversibil pentru 
societate si planeta noastra, adoptarea masurilor de re-ducere a emisiilor de gaze cu efect de 
sera cu respectarea obiectivelor si principiilor din Conventia-cadru a Natiunilor Unite privind 
Schimbarile Climatice si a Protocolului de la Kyoto, constituie o componenta fundamentala a 
politicii na-tionale in domeniul schimbarilor climatice.  

Politica nationala de reducere a emisiilor GES urmareste abordarea europeana, respectiv 
pe de o parte asigurarea a o parte din operatorii economici sa participe la aplicarea schemei de 
comercializare a certificatelor de emisii GES si pe de alta parte, adoptarea unor politici si 
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masuri la nivel sectorial in asa fel incat la nivel national emisiile GES aferente aces-tor sectoare 
sa respecte traiectoria liniara a limitelor de emisie stabilite prin aplicarea Deciziei nr. 
406/2009/CE. Pentru a facilita procesul de estimare a efectelor rezultate in urma aplicarii 
masurilor incluse in aceasta strategie in concord-anta cu obligatiile de raportare a emisiilor 
GES, sectoarele abordate respecta structura acestora definite in ghidurile si instructiunile 
oficiale de estimare si raportare a emisiilor GES (Revised 1996 Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories, the IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management 
in National Greenhouse Gas Inventories - IPCC GPG 2000) and IPCC Good Practice Guidance 
for Land Use, Land-Use Change and Forestry (IPCC GPG 2003). 

Procesele de ardere a combustibililor fosili reprezinta sursele de emisii GES avand 
contributia cea mai importanta din totalul emisiilor globale, cca 57% din totalul emisiilor de 
CO2 eq la nivelul anului 2004 (Raportul IPCC 2007). La nivel European, emisiile de GES 
rezultate din producerea energiei electrice si termice se ridica la cca 27% din total, in anul 2009 
(EEA greenhouse gas data viewer) (nu exista diferente majore in perioada 2004 - 2009). 
Potrivit inventarului na-tional al emisiilor de gaze cu efect de sera realizat de tara noastra in 
anul 2012, emisiile de GES aferente sectorului En-ergie reprezentau in anul 2010 cca 87% din 
total, incluzand LULUCF si 70% din total, excluzand LULUCF. Pentru asigurarea, in conditii 
de sustenabilitate a necesarului de energie aferent cerintelor de dezvoltare, se impune 
promovarea cu prioritate a politicilor si masurilor de eficienta energetica ca solutie alternativa 
la sporirea surselor de energie. De asemenea, este imperios necesar stimularea utilizarii surselor 
regenerabile de energie pentru producerea energiei elec-trice si termice. 

Strategia Europa 2020 pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii 
cuprinde cinci obiective princi-pale privind pozitia pe care ar trebui sa o ocupe UE in 2020. 
Unul dintre acestea se refera la clima și la energie: statele membre s-au angajat sa reduca cu 
20% emisiile de gaze cu efect de sera (GES), sa creasca la 20% ponderea energiei din surse 
regenerabile in cadrul mixului energetic al UE și sa indeplineasca obiectivul de creștere a 
eficientei energetice cu 20% pana in 2020. In prezent, UE este pe cale de a realiza doua dintre 
aceste obiective, insa nu-și va putea indeplini obiectivul in materie de eficienta energetica daca 
nu va depune eforturi suplimentare in acest sens. Prin urmare, re-alizarea tuturor obiectivelor 
deja stabilite pentru 2020 ramane o prioritate. 

Figura 1 ilustreaza calea spre reducerea emisiilor cu 80% pana in 2050, in etape de cate 
5 ani. Proiectia „de referinta” din partea superioara arata evolutia emisiilor de gaze cu efect de 
sera in cadrul politicilor actuale. In continuare, un scenariu preconizand o reducere interna de 
80% arata cum ar putea evolua emisiile totale și sectoriale in eventuali-tatea adoptarii unor 
politici suplimentare, tinandu-se seama de optiunile tehnologice disponibile in timp. 
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Analiza Comisiei a examinat și traiectoriile pe care le-ar putea urma principalele 

sectoare, concentrandu-se asupra unei serii de scenarii bazate pe ipoteze diferite in ceea ce 
privește ritmul inovarii tehnologice și preturile combustibililor fosili. Rezultatele analizei 
acestor scenarii au fost in mare parte convergente in privinta amplorii reducerilor necesare in 
fiecare sector in 2030 și 2050, dupa cum se indica in tabelul 1. Cu ocazia elaborarii optiunilor 
de politica la nivel sectorial va trebui aprofundata analiza costurilor, a compromisurilor și a 
incertitudinilor. 

 

 
 
Va trebui implementata la scara larga o gama variata de tehnologii existente, inclusiv 

tehnologii mai avansate. Se preconizeaza introducerea pe piata a unei game largi de tehnologii 
cu emisii scazute de dioxid de carbon, astfel incat sectorul energiei electrice sa-și poata adapta 
strategiile operationale și de investitii la preturile și tehnologia in continua schimbare din 
sectorul energiei. Și alte instrumente, precum impozitarea energiei și sprijinul tehnologic, pot fi 
adecvate pentru a garanta ca sectorul energiei va juca rolul pana la capat. 

Dat fiind ca rolul central al electricitatii in cadrul economiei cu emisii scazute de dioxid 
de carbon necesita utilizarea la scara larga a surselor regenerabile de energie, multe dintre 
acestea avand un randament variabil, sunt necesare investitii considerabile in retele pentru a se 
asigura in permanenta continuitatea aprovizionarii. Investitiile in retele inteligente reprezinta un 
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factor esential care va face posibila crearea unui sistem de energie electrica cu emisii scazute de 
dioxid de carbon, facilitand in special eficienta gestionarii cererii, creșterea ponderii surselor 
regenerabile și a productiei distribuite. In ceea ce privește investitiile in retele, beneficiile nu-i 
revin atat operatorului de retea, cat societatii in general (cu beneficii comune pentru 
consumatori, producatori și societate in general: o retea mai fiabila, securitatea energetica și 
reducerea emisiilor). In acest context, in cadrul activitatii viitoare va trebui sa se examineze 
modul in care cadrul de politica poate sa incurajeze aceste investitii la nivel local, national și la 
nivelul UE și sa stimuleze gestionarea cererii de energie. 

In acest context se impune adoptarea de masuri sectoriale care sa contribuie la reducerea 
productiei de GES la toate nivelurile, practic orice activitate va trebui sa se supuna conceptului 
de a avea o amprenta GES cat mai redusa. 

Trebuie mentionat și efectul colateral al GES care in plus fata de efectul direct asupra 
schimbarilor climatice iși manifesta efecte mai putin dezbatute asupra sanatatii mediului 
biologic. Ca urmare a analizelor de laborator, clasifi-carea GES are in componenta chimica 
substante daunatoare cu efect poluant pe termen lung sau chiar ireversibile. In baza studiilor de 
specialitate s-a constatat și apreciat cu ajutorul unor modele matematice impactul generat de 
factorii de poluare asupra patrimoniului biologic al Terrei. Aceste gaze intra in categoria non-
CO2 dar care au același efect de sera. 

Abordarea sectoriala relevanta pentru obiectivul proiectlului reprezinta reabilitarea 
constructiilor existente și actualizarea caracteristicilor tehnice ale acestora pentru a corespunde 
cerintelor actuale ce tin de consumurile ener-getice și emisiile de GES in concordanta deplina 
cu dezideratele formulate de UE reprezinta un proces complex care vizeaza o serie de 
interventii corespunzatoare politicilor derivate din viziunea comuna a protocolului de la Kyoto. 

Solutiile tehnice alese pentru realizarea constructiiei vor trebui sa satisfaca o serie de 
criterii pentru a indeplini cerinta de performanta energetica cu scopul final de a construi modele 
experimentale pentru realizarea unor sisteme constructive de tip ”elemente pasive energetic”.  

 Avand in vedere gradul de reprezentativitate pe care il va avea cladirea, specific 
domeniului sanatatii publice umane in care trebuie sa se incadreze, materialele folosite vor 
trebui sa fie inovatoare, sa promoveze o imagine armonioasa și sa constituie un exemplu pentru 
viitor. Totodata se dorește realizarea unui dialog intre trecut și viitor prin limbajul materialelor 
de constructie traditionale (beton, caramida) și cele moderne (riflaje metalice, sticla, 
compozite). Dualitatea armonioasa a acestei combinatii de high-tech ti clasic va atrage dupa 
sine beneficii atat economice, practice, de ordin estetic, dar mai ales de ordin ecologic. 

Avand in vedere pozitia geografica a Romaniei se poate considera utilizarea energiei 
solare ca fiind eficienta și avantajoasa. Pentru a asigura un consum redus de energie se vor 
folosi corpuri de iluminat ecologice de tip LED in paralel cu un sistem echipat cu senzori de 
mișcare și furnizare energie electrica dimabila. 

Orientarea fata de punctele cardinale este, deasemenea, foarte importanta in economia 
de energie. 

O cladire eficienta energetic inseamna o cladire care reușeste sa economiseasca in toate 
fazele: producerea materiale-lor, procesul de reabilitare/constructie, in timpul exploatarii și 
posibilitatile de reconversie și reciclare dupa ieșirea din uz. In acest sens prin proiect se propun 
doar materiale moderne, care impreuna cu materialele existente vor restabili echilibrul 
higrotermic al cladirii. 
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4.6.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul 
cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară 
  

Ipotezele de bază în realizarea estimărilor  
 
 Analiza financiară se va realiza pe fluxul de numerar, rezultat din proiecţia acestuia 

în situaţia „cu proiect”; 
 Situaţia „fără proiect” este considerată a fi situaţia actuală, adică cea în care nu există; 
 Situaţia „cu proiect” reflectă construirea spitalului, fapt ce va avea efecte benefice 

asupra grupurilor-ţintă; 
 Perioada de referinţă pentru realizarea lucrărilor de intervenţii este de 36 luni. 
 Perioada de estimări pentru exploatarea obiectivului după finalizarea lucrărilor de 

intervenţii este considerată a fi compusă cei 40 ani (notaţi de la 1 la 40) care urmează perioadei 
de implementare a proiectului; 

 Rata de actualizare utilizată în calcule este de 5,5%, (conform recomandărilor anexei 
privind analiza cost-beneficiu); 

 Estimările se realizează fără a se ţine cont de efectul inflaţiei asupra preţurilor, adică 
se utilizează preţurile constante aferente anului 2024, însă se ţine cont de creşterea costurilor în 
termeni reali; 

 

 
 
 

Estimarea veniturilor 
Pentru previziunea veniturilor per ansamblu proiect la capacitatea maximala descrisa in 

proiect, s-au luat in calcul statistici realiste asupra preturilor de consum . 
Pentru previziunea veniturilor pe o perioadă de 40 ani în varianta „cu proiect 1” s-a 

folosit metoda indicilor. 
 În ceea ce priveşte veniturile din alocaţii de la bugetul central şi de la bugetul 
Consiliului Judeţean  se presupune că vor fi nule. 
 De asemenea, veniturile de la bugetul local vor fi de 38.000.000 lei pe an. 
 De asemenea, veniturile din sponsorizari vor fi de 500.000 lei pe an. 

De asemenea, veniturile din alte surse care se vor creea vor fi de 13.500.000 lei pe an. 
Valoarea veniturilor previzionate în situaţia „cu proiect 1” este prezentată în tabelul de mai jos. 

Costul total al proiectului

Total investiţie (exclusiv TVA): 630,111,263.15 lei
  din care C+M: 225,717,264.50 lei

Total investiţie (inclusiv TVA): 749,339,210.94 lei
  din care C+M: 268,603,544.76 lei

  din care C+M: 225,717,264.50 lei

Din care,TVA 119,227,947.79 lei

630,111,263.15 lei
Valoarea eligibilă a investiţiei
(valoare exclusiv tva)

Contributia publica (nerambursabila) cu tva 749,339,210.94 lei
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Tabel nr. 1. Veniturile estimate 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Estimarea cheltuielilor 
Estimarea cheltuielilor foloseşte metoda analitică, acestea fiind prezentate în tabelul de mai jos. 
 

Nr. 

crt.

1
Venituri din alocaţii de la 
bugetul central si consiliul 
judeţean

RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Venituri din alocaţii de la 
bugetul local

RON 38381715 38420096 38458516 38496975 38535472 38574007 38612581 38651194 38689845 38728535

3 Venituri din alte surse RON 13635609 13649245 13662894 13676557 13690233 13703924 13717628 13731345 13745077 13758822

4 Venituri din sponsorizari RON 505023 505528 506033 506539 507046 507553 508060 508568 509077 509586

TOTAL VENITURI RON 52522346 52574869 52627443 52680071 52732751 52785484 52838269 52891107 52943999 52996943

Specificaţie U.M. An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Nr. 

crt.

1
Venituri din alocaţii de la 
bugetul central si consiliul 
judeţean

RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Venituri din alocaţii de la 
bugetul local

RON 38767264 38806031 38844837 38883682 38922565 38961488 39000449 39039450 39078489 39117568

3 Venituri din alte surse RON 13772580 13786353 13800139 13813940 13827753 13841581 13855423 13869278 13883148 13897031

4 Venituri din sponsorizari RON 510096 510606 511116 511627 512139 512651 513164 513677 514191 514705

TOTAL VENITURI RON 53049940 53102989 53156092 53209249 53262458 53315720 53369036 53422405 53475827 53529303

Specificaţie U.M. An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30

Nr. 

crt.

1
Venituri din alocaţii de la 
bugetul central si consiliul 
judeţean

RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Venituri din alocaţii de la 
bugetul local

RON 39156685 39195842 39235038 39274273 39313547 39352861 39392214 39431606 39471037 39510508

3 Venituri din alte surse RON 13910928 13924839 13938763 13952702 13966655 13980622 13994602 14008597 14022605 14036628

4 Venituri din sponsorizari RON 515220 515735 516250 516767 517284 517801 518319 518837 519356 519875

TOTAL VENITURI RON 53582833 53636415 53690052 53743742 53797486 53851283 53905134 53959039 54012999 54067012

Specificaţie U.M. An 31 An 32 An 33 An 34 An 35 An 36 An 37 An 38 An 39 An 40

Tabel nr. 1. Veniturile estimate

Nr. 

crt.

1
Venituri din alocaţii de la 
bugetul central si consiliul 
judeţean

RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Venituri din alocaţii de la 
bugetul local

RON 38000000 38038000 38076038 38114114 38152228 38190380 38228571 38266799 38305066 38343371

3 Venituri din alte surse RON 13500000 13513500 13527014 13540541 13554081 13567635 13581203 13594784 13608379 13621987

4 Venituri din sponsorizari RON 500000 500500 501001 501502 502003 502505 503008 503511 504014 504518

TOTAL VENITURI RON 52000000 52052000 52104052 52156156 52208312 52260521 52312781 52365094 52417459 52469876

An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10Specificaţie U.M. An 1 An 2 An 3
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Tabel nr. 2. Cheltuielile estimate 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tabel nr. 2. Cheltuielile estimate
Nr.

crt.

1 Salarii personal RON 19800000 19819800 19839620 19859459 19879319 19899198 19919097 19939016 19958956 19978914

2 Contribuţii aferente salariilor RON 12870000 12882870 12895753 12908649 12921557 12934479 12947413 12960361 12973321 12986294

3 Cheltuieli cu energie electrică RON 1920000 1921920 1923842 1925766 1927692 1929619 1931549 1933480 1935414 1937349

4 Cheltuieli incalzirea RON 1440000 1441440 1442881 1444324 1445769 1447214 1448662 1450110 1451560 1453012

5
Cheltuieli cu apa şi canalizarea,
salubrizarea

RON 669600 670270 670940 671611 672282 672955 673628 674301 674976 675651

6
Cheltuieli cu materiale de
curăţenie-alte bunuri si servicii
pentru intretinere si functionare 

RON 480000 480480 480960 481441 481923 482405 482887 483370 483853 484337

7 Internet, posta, telefon RON 120000 120120 120240 120360 120481 120601 120722 120843 120963 121084

8 Chelt congrese,scolarizare RON 240000 240240 240480 240721 240961 241202 241444 241685 241927 242169

9 Obiecte de inventar-dotari-echip RON 960000 960960 961921 962883 963846 964810 965774 966740 967707 968675

10 Chelt administrative RON 180000 180180 180360 180541 180721 180902 181083 181264 181445 181626

11 TOTAL CHELTUIELI RON 38679600 38718280 38756998 38795755 38834551 38873385 38912259 38951171 38990122 39029112

An 4 An 9 An 10An 5 An 6 An 7 An 8Specificaţie U.M. An 1 An 2 An 3

Nr.

crt.

1 Salarii personal RON 19998893 20018892 20038911 20058950 20079009 20099088 20119187 20139306 20159446 20179605

2 Contribuţii aferente salariilor RON 12999281 13012280 13025292 13038318 13051356 13064407 13077472 13090549 13103640 13116743

3 Cheltuieli cu energie electrică RON 1939287 1941226 1943167 1945110 1947055 1949002 1950951 1952902 1954855 1956810

4 Cheltuieli incalzirea RON 1454465 1455919 1457375 1458833 1460292 1461752 1463214 1464677 1466141 1467608

5
Cheltuieli cu apa şi canalizarea,
salubrizarea

RON 676326 677003 677680 678357 679036 679715 680394 681075 681756 682438

6
Cheltuieli cu materiale de
curăţenie-alte bunuri si servicii
pentru intretinere si functionare 

RON 484822 485306 485792 486278 486764 487251 487738 488226 488714 489203

7 Internet, posta, telefon RON 121205 121327 121448 121569 121691 121813 121934 122056 122178 122301

8 Chelt congrese,scolarizare RON 242411 242653 242896 243139 243382 243625 243869 244113 244357 244601

9 Obiecte de inventar-dotari-echip RON 969643 970613 971584 972555 973528 974501 975476 976451 977428 978405

10 Chelt administrative RON 181808 181990 182172 182354 182536 182719 182902 183085 183268 183451

11 TOTAL CHELTUIELI RON 39068141 39107209 39146317 39185463 39224648 39263873 39303137 39342440 39381782 39421164

Specificaţie U.M. An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Nr.

crt.

1 Salarii personal RON 20199785 20219984 20240204 20260445 20280705 20300986 20321287 20341608 20361950 20382312

2 Contribuţii aferente salariilor RON 13129860 13142990 13156133 13169289 13182458 13195641 13208836 13222045 13235267 13248503

3 Cheltuieli cu energie electrică RON 1958767 1960726 1962686 1964649 1966614 1968580 1970549 1972520 1974492 1976467

4 Cheltuieli incalzirea RON 1469075 1470544 1472015 1473487 1474960 1476435 1477912 1479390 1480869 1482350

5
Cheltuieli cu apa şi canalizarea,
salubrizarea

RON 683120 683803 684487 685171 685857 686542 687229 687916 688604 689293

6
Cheltuieli cu materiale de
curăţenie-alte bunuri si servicii
pentru intretinere si functionare 

RON 489692 490181 490672 491162 491653 492145 492637 493130 493623 494117

7 Internet, posta, telefon RON 122423 122545 122668 122791 122913 123036 123159 123282 123406 123529

8 Chelt congrese,scolarizare RON 244846 245091 245336 245581 245827 246073 246319 246565 246812 247058

9 Obiecte de inventar-dotari-echip RON 979383 980363 981343 982325 983307 984290 985275 986260 987246 988233

10 Chelt administrative RON 183634 183818 184002 184186 184370 184554 184739 184924 185109 185294

11 TOTAL CHELTUIELI RON 39460585 39500046 39539546 39579086 39618665 39658283 39697942 39737640 39777377 39817155

Specificaţie U.M. An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30
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▪ Estimarea cheltuielilor s-a realizat ţinând cont de următoarele ipoteze: 
 

▪ se consideră că în cadrul acestui spital vor fi angajate 220 persoane (medici, asistenti, infirmieri, 
personal contractual) cu un salariu mediu brut pe unitate de 7.500 lei, inclusiv sporurile aferente 
acestei categorii de munca, ceea ce înseamnă un fond de salarii de 1.650.000 lei pe lună şi 19.800.000 
lei pe an; 

▪ contribuţiile angajatorului aferente salariilor reprezintă, conform reglementărilor actuale, 65% 
raportat la fondul de salarii; 

▪ cheltuielile cu energia electrică pentru consumuri altele decât cele cu încălzirea  ar fi de 160.000 
lei/luna, adică 1.263,4 kW putere instalată consumaţi în medie câte 24 ore pe zi timp de 7 zile pe 
săptămână, 52 de săptămâni pe an; tariful luat în calcul este de 0,9 lei/kWh energie electrică 
consumată; 

▪ cheltuielile cu energia termică vor fi de fapt reprezentate de energia termica necesară pentru 
funcţionarea sistemului de incalzire, care va consuma în medie 120.000 lei/lună, pentru fiecare dintre 
cele 12 luni pe an, cu variaţii de la o lună la alta funcţie de necesarul de încălzire/climatizare, adică 
1.440.000 lei/an; 

▪ cheltuielile cu apa şi canalizarea sunt luate în calcul la un consum mediu de 150,00 mc/zi, 7 zile pe 
săptămână        52 de săptămâni pe an, adică 669.600 lei/an; 
▪ cheltuielile cu materialele de curăţenie vor fi de aproximativ 40.000 lei/lună, adică 480.000 lei/an; 
▪ cheltuielile cu internet, poştă şi telecomunicaţii vor fi de 10.000 lei/lună, adică 120.000 lei/an; 
▪ cheltuieli cu congrese medicale,diverse scolarizari vor fi de aproximativ 20.000 lei /luna,adica 
240.000 lei/an 
▪ cheltuielile cu alte bunuri si servicii pentru întreţinere şi funcţionare vor fi de 15.000 lei/lună, adică 

180.000 lei pe an; 
▪ cheltuielile cu obiectele de inventar vor fi de 80.000 lei/lună, adică 960.000 lei pe an. 
 

 

Bugetul şi fluxul de numerar previzionat 
Deoarece bugetul de venituri şi cheltuieli a unei instituţii publice echivalează cu fluxul de 
numerar al acestuia în cele ce urmează este prezentat acest aspect, care reprezintă valoric 
acelaşi excedent, atât în termenii veniturilor şi cheltuielilor, cât şi în termenii încasărilor şi 
plăţilor. Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent proiectului în varianta „cu proiect 1” este 
prezentat în tabelul nr. 3. 
 
 
 

Nr.

crt.

1 Salarii personal RON 20402694 20423097 20443520 20463963 20484427 20504912 20525417 20545942 20566488 20587054

2 Contribuţii aferente salariilor RON 13261751 13275013 13288288 13301576 13314878 13328193 13341521 13354862 13368217 13381585

3 Cheltuieli cu energie electrică RON 1978443 1980421 1982402 1984384 1986369 1988355 1990343 1992334 1994326 1996320

4 Cheltuieli incalzirea RON 1483832 1485316 1486801 1488288 1489777 1491266 1492758 1494250 1495745 1497240

5
Cheltuieli cu apa şi canalizarea,
salubrizarea

RON 689982 690672 691363 692054 692746 693439 694132 694826 695521 696217

6
Cheltuieli cu materiale de
curăţenie-alte bunuri si servicii
pentru intretinere si functionare 

RON 494611 495105 495600 496096 496592 497089 497586 498083 498582 499080

7 Internet, posta, telefon RON 123653 123776 123900 124024 124148 124272 124396 124521 124645 124770

8 Chelt congrese,scolarizare RON 247305 247553 247800 248048 248296 248544 248793 249042 249291 249540

9 Obiecte de inventar-dotari-echip RON 989222 990211 991201 992192 993184 994178 995172 996167 997163 998160

10 Chelt administrative RON 185479 185665 185850 186036 186222 186408 186595 186781 186968 187155

11 TOTAL CHELTUIELI RON 39856972 39896829 39936726 39976662 40016639 40056656 40096712 40136809 40176946 40217123

Specificaţie U.M. An 31 An 32 An 33 An 34 An 35 An 36 An 37 An 38 An 39 An 40
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Tabel nr. 3. Bugetul de venituri şi cheltuieli – varianta „cu proiect 1” 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Tabel nr. 3. Bugetul de venituri şi cheltuieli –previzionat
[RON]

Denumirea indicatorului An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

Venituri de bază din surse publice, din care: 52000000 52052000 52104052 52156156 52208312 52260521 52312781 52365094 52417459 52469876
Venituri din alocaţii de la bugetul central si 
consiliul judeţean

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din alocaţii de la bugetul local 38000000 38038000 38076038 38114114 38152228 38190380 38228571 38266799 38305066 38343371

Venituri din alte surse 13500000 13513500 13527014 13540541 13554081 13567635 13581203 13594784 13608379 13621987

Venituri din sponsorizari 500000 500500 501001 501502 502003 502505 503008 503511 504014 504518

VENITURI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL52000000 52052000 52104052 52156156 52208312 52260521 52312781 52365094 52417459 52469876

Obiecte de inventar-dotari-echip sportive 960000 960960 961921 962883 963846 964810 965774 966740 967707 968675

Cheltuieli cu utilităţile 4629600 4634230 4638864 4643503 4648146 4652794 4657447 4662105 4666767 4671433

Cheltuieli cu personalul, din care: 32670000 32702670 32735373 32768108 32800876 32833677 32866511 32899377 32932277 32965209

 - cheltuieli cu salariile 19800000 19819800 19839620 19859459 19879319 19899198 19919097 19939016 19958956 19978914

 - cheltuieli cu contribuţiile sociale 12870000 12882870 12895753 12908649 12921557 12934479 12947413 12960361 12973321 12986294

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare,organizare evenimente

420000 420420 420840 421261 421683 422104 422526 422949 423372 423795

CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL38679600 38718280 38756998 38795755 38834551 38873385 38912259 38951171 38990122 39029112

EXCEDENTU/DEFICITUL ACTIVITĂŢII DE BAZĂ13320400 13333720 13347054 13360401 13373762 13387135 13400522 13413923 13427337 13440764

Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXCEDENTU/DEFICITUL TOTAL 13320400 13333720 13347054 13360401 13373762 13387135 13400522 13413923 13427337 13440764

Denumirea indicatorului An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Venituri de bază din surse publice, din care: 52522346 52574869 52627443 52680071 52732751 52785484 52838269 52891107 52943999 52996943
Venituri din alocaţii de la bugetul central si 
consiliul judeţean

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din alocaţii de la bugetul local 38381715 38420096 38458516 38496975 38535472 38574007 38612581 38651194 38689845 38728535

Venituri din alte surse 13635609 13649245 13662894 13676557 13690233 13703924 13717628 13731345 13745077 13758822

Venituri din sponsorizari 505023 505528 506033 506539 507046 507553 508060 508568 509077 509586

VENITURI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL52522346 52574869 52627443 52680071 52732751 52785484 52838269 52891107 52943999 52996943

Obiecte de inventar-dotari-echip sportive 969643 970613 971584 972555 973528 974501 975476 976451 977428 978405

Cheltuieli cu utilităţile 4676105 4680781 4685462 4690147 4694837 4699532 4704232 4708936 4713645 4718359

Cheltuieli cu personalul, din care: 32998174 33031172 33064203 33097268 33130365 33163495 33196659 33229855 33263085 33296348

 - cheltuieli cu salariile 19998893 20018892 20038911 20058950 20079009 20099088 20119187 20139306 20159446 20179605

 - cheltuieli cu contribuţiile sociale 12999281 13012280 13025292 13038318 13051356 13064407 13077472 13090549 13103640 13116743

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare,organizare evenimente

424219 424643 425068 425493 425918 426344 426771 427197 427625 428052

CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL39068141 39107209 39146317 39185463 39224648 39263873 39303137 39342440 39381782 39421164

EXCEDENTU/DEFICITUL ACTIVITĂŢII DE BAZĂ13454205 13467659 13481127 13494608 13508103 13521611 13535132 13548667 13562216 13575778

Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXCEDENTU/DEFICITUL TOTAL 13454205 13467659 13481127 13494608 13508103 13521611 13535132 13548667 13562216 13575778
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Denumirea indicatorului An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30

Venituri de bază din surse publice, din care: 53049940 53102989 53156092 53209249 53262458 53315720 53369036 53422405 53475827 53529303
Venituri din alocaţii de la bugetul central si 
consiliul judeţean

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din alocaţii de la bugetul local 38767264 38806031 38844837 38883682 38922565 38961488 39000449 39039450 39078489 39117568

Venituri din alte surse 13772580 13786353 13800139 13813940 13827753 13841581 13855423 13869278 13883148 13897031

Venituri din sponsorizari 510096 510606 511116 511627 512139 512651 513164 513677 514191 514705

VENITURI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL53049940 53102989 53156092 53209249 53262458 53315720 53369036 53422405 53475827 53529303

Obiecte de inventar-dotari-echip sportive 979383 980363 981343 982325 983307 984290 985275 986260 987246 988233

Cheltuieli cu utilităţile 4723077 4727800 4732528 4737260 4741998 4746740 4751486 4756238 4760994 4765755

Cheltuieli cu personalul, din care: 33329645 33362974 33396337 33429734 33463163 33496627 33530123 33563653 33597217 33630814

 - cheltuieli cu salariile 20199785 20219984 20240204 20260445 20280705 20300986 20321287 20341608 20361950 20382312

 - cheltuieli cu contribuţiile sociale 13129860 13142990 13156133 13169289 13182458 13195641 13208836 13222045 13235267 13248503

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare,organizare evenimente

428480 428909 429338 429767 430197 430627 431058 431489 431920 432352

CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL39460585 39500046 39539546 39579086 39618665 39658283 39697942 39737640 39777377 39817155

EXCEDENTU/DEFICITUL ACTIVITĂŢII DE BAZĂ13589354 13602943 13616546 13630163 13643793 13657437 13671094 13684765 13698450 13712149

Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXCEDENTU/DEFICITUL TOTAL 13589354 13602943 13616546 13630163 13643793 13657437 13671094 13684765 13698450 13712149

Denumirea indicatorului An 31 An 32 An 33 An 34 An 35 An 36 An 37 An 38 An 39 An 40

Venituri de bază din surse publice, din care: 53582833 53636415 53690052 53743742 53797486 53851283 53905134 53959039 54012999 54067012
Venituri din alocaţii de la bugetul central si 
consiliul judeţean

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din alocaţii de la bugetul local 39156685 39195842 39235038 39274273 39313547 39352861 39392214 39431606 39471037 39510508

Venituri din alte surse 13910928 13924839 13938763 13952702 13966655 13980622 13994602 14008597 14022605 14036628

Venituri din sponsorizari 515220 515735 516250 516767 517284 517801 518319 518837 519356 519875

VENITURI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL53582833 53636415 53690052 53743742 53797486 53851283 53905134 53959039 54012999 54067012

Obiecte de inventar-dotari-echip sportive 989222 990211 991201 992192 993184 994178 995172 996167 997163 998160

Cheltuieli cu utilităţile 4770521 4775291 4780067 4784847 4789632 4794421 4799216 4804015 4808819 4813628

Cheltuieli cu personalul, din care: 33664445 33698109 33731808 33765539 33799305 33833104 33866937 33900804 33934705 33968640

 - cheltuieli cu salariile 20402694 20423097 20443520 20463963 20484427 20504912 20525417 20545942 20566488 20587054

 - cheltuieli cu contribuţiile sociale 13261751 13275013 13288288 13301576 13314878 13328193 13341521 13354862 13368217 13381585

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare,organizare evenimente

432784 433217 433650 434084 434518 434953 435388 435823 436259 436695

CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL39856972 39896829 39936726 39976662 40016639 40056656 40096712 40136809 40176946 40217123

EXCEDENTU/DEFICITUL ACTIVITĂŢII DE BAZĂ13725861 13739587 13753326 13767080 13780847 13794628 13808422 13822231 13836053 13849889

Alte venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXCEDENTU/DEFICITUL TOTAL 13725861 13739587 13753326 13767080 13780847 13794628 13808422 13822231 13836053 13849889
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Tabel nr. 4. Fluxul de numerar – estimare
 [RON]

Elemente de calcul An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

Încasări de bază din surse publice, din care: 38000000 38038000 38076038 38114114 38152228 38190380 38228571 38266799 38305066 38343371

Venituri din alocaţii de la bugetul central si consiliul judeţean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din alocaţii de la bugetul local 38000000 38038000 38076038 38114114 38152228 38190380 38228571 38266799 38305066 38343371

Venituri din alte surse 13500000 13513500 13527014 13540541 13554081 13567635 13581203 13594784 13608379 13621987

Venituri din sponsorizari 500000 500500 501001 501502 502003 502505 503008 503511 504014 504518

ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL 52000000 52052000 52104052 52156156 52208312 52260521 52312781 52365094 52417459 52469876

Plăţi aferente materialelor directe şi obiectelor de inventar 960000 960960 961921 962883 963846 964810 965774 966740 967707 968675

Plăţi aferente utilităţilor 4629600 4634230 4638864 4643503 4648146 4652794 4657447 4662105 4666767 4671433

Plăţi aferente personalului, din care: 32670000 32702670 32735373 32768108 32800876 32833677 32866511 32899377 32932277 32965209

 - cheltuieli cu salariile 19800000 19819800 19839620 19859459 19879319 19899198 19919097 19939016 19958956 19978914

 - cheltuieli cu contribuţiile sociale 12870000 12882870 12895753 12908649 12921557 12934479 12947413 12960361 12973321 12986294

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare,organizare
evenimente

420000 420420 420840 421261 421683 422104 422526 422949 423372 423795

PLĂŢI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL 38679600 38718280 38756998 38795755 38834551 38873385 38912259 38951171 38990122 39029112

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂŢII DE BAZĂ 13320400 13333720 13347054 13360401 13373762 13387135 13400522 13413923 13427337 13440764

Alte încasări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte plăţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUXUL DE NUMEAR TOTAL 13320400 13333720 13347054 13360401 13373762 13387135 13400522 13413923 13427337 13440764

Elemente de calcul An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Încasări de bază din surse publice, din care: 38381715 38420096 38458516 38496975 38535472 38574007 38612581 38651194 38689845 38728535

Venituri din alocaţii de la bugetul central si consiliul judeţean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din alocaţii de la bugetul local 38381715 38420096 38458516 38496975 38535472 38574007 38612581 38651194 38689845 38728535

Venituri din alte surse 13635609 13649245 13662894 13676557 13690233 13703924 13717628 13731345 13745077 13758822

Venituri din sponsorizari 505023 505528 506033 506539 507046 507553 508060 508568 509077 509586

ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL 52522346 52574869 52627443 52680071 52732751 52785484 52838269 52891107 52943999 52996943

Plăţi aferente materialelor directe şi obiectelor de inventar 969643 970613 971584 972555 973528 974501 975476 976451 977428 978405

Plăţi aferente utilităţilor 4676105 4680781 4685462 4690147 4694837 4699532 4704232 4708936 4713645 4718359

Plăţi aferente personalului, din care: 32998174 33031172 33064203 33097268 33130365 33163495 33196659 33229855 33263085 33296348

 - cheltuieli cu salariile 19998893 20018892 20038911 20058950 20079009 20099088 20119187 20139306 20159446 20179605

 - cheltuieli cu contribuţiile sociale 12999281 13012280 13025292 13038318 13051356 13064407 13077472 13090549 13103640 13116743

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare,organizare
evenimente

424219 424643 425068 425493 425918 426344 426771 427197 427625 428052

PLĂŢI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL 39068141 39107209 39146317 39185463 39224648 39263873 39303137 39342440 39381782 39421164

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂŢII DE BAZĂ 13454205 13467659 13481127 13494608 13508103 13521611 13535132 13548667 13562216 13575778

Alte încasări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte plăţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUXUL DE NUMEAR TOTAL 13454205 13467659 13481127 13494608 13508103 13521611 13535132 13548667 13562216 13575778

Elemente de calcul An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30

Încasări de bază din surse publice, din care: 38767264 38806031 38844837 38883682 38922565 38961488 39000449 39039450 39078489 39117568

Venituri din alocaţii de la bugetul central si consiliul judeţean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din alocaţii de la bugetul local 38767264 38806031 38844837 38883682 38922565 38961488 39000449 39039450 39078489 39117568

Venituri din alte surse 13772580 13786353 13800139 13813940 13827753 13841581 13855423 13869278 13883148 13897031

Venituri din sponsorizari 510096 510606 511116 511627 512139 512651 513164 513677 514191 514705

ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL 53049940 53102989 53156092 53209249 53262458 53315720 53369036 53422405 53475827 53529303

Plăţi aferente materialelor directe şi obiectelor de inventar 979383 980363 981343 982325 983307 984290 985275 986260 987246 988233

Plăţi aferente utilităţilor 4723077 4727800 4732528 4737260 4741998 4746740 4751486 4756238 4760994 4765755

Plăţi aferente personalului, din care: 33329645 33362974 33396337 33429734 33463163 33496627 33530123 33563653 33597217 33630814

 - cheltuieli cu salariile 20199785 20219984 20240204 20260445 20280705 20300986 20321287 20341608 20361950 20382312

 - cheltuieli cu contribuţiile sociale 13129860 13142990 13156133 13169289 13182458 13195641 13208836 13222045 13235267 13248503

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare,organizare
evenimente

428480 428909 429338 429767 430197 430627 431058 431489 431920 432352

PLĂŢI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL 39460585 39500046 39539546 39579086 39618665 39658283 39697942 39737640 39777377 39817155

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂŢII DE BAZĂ 13589354 13602943 13616546 13630163 13643793 13657437 13671094 13684765 13698450 13712149

Alte încasări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte plăţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUXUL DE NUMEAR TOTAL 13589354 13602943 13616546 13630163 13643793 13657437 13671094 13684765 13698450 13712149
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Acesta reprezintă şi fluxul de numerar incremental, fiind diferenţa între fluxul de numerar din  
varianta „cu proiect 1” şi cel din varianta „fără proiect”, adică varianta nulă. 

 
 

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea 
actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, 
analiza cost-eficacitate  

 
  
Principali indicatori utilizaţi pentru analiza fezabilităţii financiare a proiectului investiţional au fost: 

 Valoarea actualizată (actuală) netă financiară; 

 Rata internă de rentabilitate financiară; 

 Raportul costuri/beneficii actualizate; 

 Perioada de recuperare a investiţiei. 
 

Valoarea actualizată (actuală) netă financiară (VANF) 
Valoarea actualizată netă financiară (VANF) se determină ca diferenţă între fluxurile de numerar 
viitoare actualizate şi capitalul investit. 
Indicatorul, prin conţinutul său, caracterizează avantajul economic al unui proiect de investiţii dat, prin 
compararea fluxului de numerar total actualizat degajat de acesta pe durata de viaţă economică cu 
efortul investiţional total, generat de acest proiect, actualizat. 
Relaţia de calcul a VANF este: 
 
 
unde:  VANF – valoarea actualizată netă 

financiară; 
 I – efortul investiţional, incluzând cheltuieli eligibile (inclusiv TVA); 
FN – fluxul net de numerar degajat de investiţie pe parcursul perioadei de exploatare previzionată de 

10 ani, care include toate încasările şi toate plăţile operaţionale; 
e – rata de actualizare; în cazul investiţiei analizate, rata de actualizare selectată pentru calculul VANF 

este de 5%.  
i – numărul de ani ai perioadei de realizare a investiţiei; ia valoarea de 0 şi 2; 
t – numărul de ani ai perioadei de exploatare previzionate, luaţi în considerare pentru calculul VANF; 

ia valori de la 0 la 40; 

Elemente de calcul An 31 An 32 An 33 An 34 An 35 An 36 An 37 An 38 An 39 An 40

Încasări de bază din surse publice, din care: 39156685 39195842 39235038 39274273 39313547 39352861 39392214 39431606 39471037 39510508

Venituri din alocaţii de la bugetul central si consiliul judeţean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din alocaţii de la bugetul local 39156685 39195842 39235038 39274273 39313547 39352861 39392214 39431606 39471037 39510508

Venituri din alte surse 13910928 13924839 13938763 13952702 13966655 13980622 13994602 14008597 14022605 14036628

Venituri din sponsorizari 515220 515735 516250 516767 517284 517801 518319 518837 519356 519875

ÎNCASĂRI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL 53582833 53636415 53690052 53743742 53797486 53851283 53905134 53959039 54012999 54067012

Plăţi aferente materialelor directe şi obiectelor de inventar 989222 990211 991201 992192 993184 994178 995172 996167 997163 998160

Plăţi aferente utilităţilor 4770521 4775291 4780067 4784847 4789632 4794421 4799216 4804015 4808819 4813628

Plăţi aferente personalului, din care: 33664445 33698109 33731808 33765539 33799305 33833104 33866937 33900804 33934705 33968640

 - cheltuieli cu salariile 20402694 20423097 20443520 20463963 20484427 20504912 20525417 20545942 20566488 20587054

 - cheltuieli cu contribuţiile sociale 13261751 13275013 13288288 13301576 13314878 13328193 13341521 13354862 13368217 13381585

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare,organizare
evenimente

432784 433217 433650 434084 434518 434953 435388 435823 436259 436695

PLĂŢI AF. ACTIVITĂŢII DE BAZĂ - TOTAL 39856972 39896829 39936726 39976662 40016639 40056656 40096712 40136809 40176946 40217123

FLUXUL DE NUMERAR AL ACTIVITĂŢII DE BAZĂ 13725861 13739587 13753326 13767080 13780847 13794628 13808422 13822231 13836053 13849889

Alte încasări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte plăţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUXUL DE NUMEAR TOTAL 13725861 13739587 13753326 13767080 13780847 13794628 13808422 13822231 13836053 13849889
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Vrez – valoarea reziduală, reprezentând valoarea investiţiei la sfârşitul perioadei de estimare (anul 40); a 
fost considerată ca fiind egală cu valoarea netă (neamortizată) a componentelor care formează 
investiţia la sfârşitul anului 40 de exploatare a obiectivului, 
Valoare netă a investiţiei este determinată în tabelele de mai jos. În tabelul de mai jos este 

prezentată structura investiţiei pe categorii de elemente. 
 

 
 

Tabel nr. 5. Structura investiţiei pe categorii de elemente şi perioada lor de amortizare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tabel nr. 6. Valoarea brută, amortizarea cumulată şi valoarea netă a obiectivului 
 

 

 
 

Tabel nr. 6. Valoarea brută, amortizarea cumulată şi valoarea netă a obiectivului

Nr. Specificaţie An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

Valoarea brută

1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 206540678 206747218 206953966 207160920 207368081 207575449 207783024 207990807 208198798 208406997

2 Lucrări de construcţii 243944365 244188309 244432497 244676930 244921607 245166528 245411695 245657107 245902764 246148667

3 Utilaje cu montaj 94401743 94496145 94590641 94685231 94779917 94874696 94969571 95064541 95159605 95254765

4 Dotări 204452426 204656878 204861535 205066396 205271463 205476734 205682211 205887893 206093781 206299875

5 TOTAL VALOARE BRUTĂ 749339211 750088550 750838639 751589477 752341067 753093408 753846501 754600348 755354948 756110303

Amortizare anuală calculată

1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 20654068 20674722 20695397 20716092 20736808 20757545 20778302 20799081 20819880 20840700

2 Lucrări de construcţii 6098609 6104708 6110812 6116923 6123040 6129163 6135292 6141428 6147569 6153717

3 Utilaje cu montaj 9440174 9449614 9459064 9468523 9477992 9487470 9496957 9506454 9515961 9525476

4 Dotări 20445243 20465688 20486153 20506640 20527146 20547673 20568221 20588789 20609378 20629987

Amortizare cumulată

1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 20654068 20674722 20695397 20716092 20736808 20757545 20778302 20799081 20819880 20840700

2 Lucrări de construcţii 6098609 6104708 6110812 6116923 6123040 6129163 6135292 6141428 6147569 6153717

3 Utilaje cu montaj 9440174 9449614 9459064 9468523 9477992 9487470 9496957 9506454 9515961 9525476

4 Dotări 20445243 20465688 20486153 20506640 20527146 20547673 20568221 20588789 20609378 20629987

1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 185886610 186072497 186258569 186444828 186631272 186817904 187004722 187191726 187378918 187566297

2 Lucrări de construcţii 237845756 238083601 238321685 238560007 238798567 239037365 239276403 239515679 239755195 239994950

3 Utilaje cu montaj 84961569 85046530 85131577 85216708 85301925 85387227 85472614 85558087 85643645 85729288

4 Dotări 184007183 184191190 184375381 184559757 184744317 184929061 185113990 185299104 185484403 185669887

5 TOTAL VALOARE NETĂ 692701117 693393818 694087212 694781299 695476081 696171557 696867728 697564596 698262161 698960423

56921851 56978773 57035752 57092788 57149880568649865 56638094 56694732 56751427 56808178
TOTAL AMORTIZARE
 ANUALĂ CALCULATĂ

TOTAL AMORTIZARE
CUMULATA

5 56638094 56694732 56751427 56808178 56864986 56921851 56978773 57035752 57092788 57149880

Tabel nr. 5. Structura investiţiei pe categorii de elemente şi perioada lor de amortizare

Nr. Specificaţie Valoarea Valoare Per. de Amortizare

crt. brută netă amortizare anuală

1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 206,540,678 206,540,678 10 20,654,068

2 Lucrări de construcţii si instalatii 243,944,365 243,944,365 40 6,098,609

3 Utilaje cu montaj 94,401,743 94,401,743 10 9,440,174

4 Dotări 204,452,426 204,452,426 10 20,445,243

TOTAL IMOBILIZĂRI NOI 749,339,211 749,339,211 56,638,094
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Nr. Specificaţie An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Valoarea brută

1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 208615404 208824019 209032843 209241876 209451118 209660569 209870230 210080100 210290180 210500470

2 Lucrări de construcţii 246394815 246641210 246887851 247134739 247381874 247629256 247876885 248124762 248372887 248621260

3 Utilaje cu montaj 95350020 95445370 95540815 95636356 95731992 95827724 95923552 96019475 96115495 96211610

4 Dotări 206506175 206712681 206919394 207126313 207333439 207540773 207748314 207956062 208164018 208372182

5 TOTAL VALOARE BRUTĂ 756866413 757623280 758380903 759139284 759898423 760658322 761418980 762180399 762942579 763705522

Amortizare anuală calculată

1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 20861540 20882402 20903284 20924188 20945112 20966057 20987023 21008010 21029018 21050047

2 Lucrări de construcţii 6159870 6166030 6172196 6178368 6184547 6190731 6196922 6203119 6209322 6215531

3 Utilaje cu montaj 9535002 9544537 9554082 9563636 9573199 9582772 9592355 9601948 9611549 9621161

4 Dotări 20650617 20671268 20691939 20712631 20733344 20754077 20774831 20795606 20816402 20837218

Amortizare cumulată

1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 20861540 20882402 20903284 20924188 20945112 20966057 20987023 21008010 21029018 21050047

2 Lucrări de construcţii 6159870 6166030 6172196 6178368 6184547 6190731 6196922 6203119 6209322 6215531

3 Utilaje cu montaj 9535002 9544537 9554082 9563636 9573199 9582772 9592355 9601948 9611549 9621161

4 Dotări 20650617 20671268 20691939 20712631 20733344 20754077 20774831 20795606 20816402 20837218

1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 187753863 187941617 188129559 188317688 188506006 188694512 188883207 189072090 189261162 189450423

2 Lucrări de construcţii 240234945 240475180 240715655 240956371 241197327 241438524 241679963 241921643 242163564 242405728

3 Utilaje cu montaj 85815018 85900833 85986734 86072720 86158793 86244952 86331197 86417528 86503945 86590449

4 Dotări 185855557 186041413 186227454 186413682 186600095 186786696 186973482 187160456 187347616 187534964

5 TOTAL VALOARE NETĂ 699659383 700359043 701059402 701760461 702462221 703164684 703867848 704571716 705276288 705981564

5
TOTAL AMORTIZARE
 ANUALĂ CALCULATĂ

57207030 57264237 57321501 57378823 57436202 57493638 57551132 57608683 57666291 57723958

TOTAL AMORTIZARE
CUMULATA

5 57207030 57264237 57321501 57378823 57436202 57493638 57551132 57608683 57666291 57723958

Nr. Specificaţie An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30

Valoarea brută

1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 210710970 210921681 211132603 211343736 211555079 211766635 211978401 212190380 212402570 212614973

2 Lucrări de construcţii 248869881 249118751 249367869 249617237 249866854 250116721 250366838 250617205 250867822 251118690

3 Utilaje cu montaj 96307822 96404130 96500534 96597035 96693632 96790325 96887116 96984003 97080987 97178068

4 Dotări 208580554 208789135 208997924 209206922 209416129 209625545 209835170 210045006 210255051 210465306

5 TOTAL VALOARE BRUTĂ 764469227 765233697 765998930 766764929 767531694 768299226 769067525 769836593 770606429 771377036

Amortizare anuală calculată

1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 21071097 21092168 21113260 21134374 21155508 21176663 21197840 21219038 21240257 21261497

2 Lucrări de construcţii 6221747 6227969 6234197 6240431 6246671 6252918 6259171 6265430 6271696 6277967

3 Utilaje cu montaj 9630782 9640413 9650053 9659703 9669363 9679033 9688712 9698400 9708099 9717807

4 Dotări 20858055 20878913 20899792 20920692 20941613 20962554 20983517 21004501 21025505 21046531

Amortizare cumulată

1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 21071097 21092168 21113260 21134374 21155508 21176663 21197840 21219038 21240257 21261497

2 Lucrări de construcţii 6221747 6227969 6234197 6240431 6246671 6252918 6259171 6265430 6271696 6277967

3 Utilaje cu montaj 9630782 9640413 9650053 9659703 9669363 9679033 9688712 9698400 9708099 9717807

4 Dotări 20858055 20878913 20899792 20920692 20941613 20962554 20983517 21004501 21025505 21046531

1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 189639873 189829513 190019343 190209362 190399572 190589971 190780561 190971342 191162313 191353475

2 Lucrări de construcţii 242648134 242890782 243133673 243376806 243620183 243863803 244107667 244351775 244596127 244840723

3 Utilaje cu montaj 86677040 86763717 86850481 86937331 87024268 87111293 87198404 87285602 87372888 87460261

4 Dotări 187722499 187910221 188098131 188286230 188474516 188662990 188851653 189040505 189229546 189418775

5 TOTAL VALOARE NETĂ 706687546 707394233 708101628 708809729 709518539 710228057 710938286 711649224 712360873 713073234

5
TOTAL AMORTIZARE
 ANUALĂ CALCULATĂ

57781682 57839463 57897303 57955200 58013155 58071168 58129240 58187369 58245556 58303802

TOTAL AMORTIZARE
CUMULATA

5 57781682 57839463 57897303 58245556 5830380257955200 58013155 58071168 58129240 58187369
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Fluxul net ne numerar actualizat cumulat pe 40 ani reprezintă valoarea actualizată netă. 
Rata de actualizare utilizată în calcule este de 5,5%, rată indicată în anexa cu recomandările pentru 
elaborarea analizei cost-beneficiu pentru proiectele care urmează să fie finanţate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Nr. Specificaţie An 31 An 32 An 33 An 34 An 35 An 36 An 37 An 38 An 39 An 40

Valoarea brută

1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 212827588 213040415 213253456 213466709 213680176 213893856 214107750 214321857 214536179 214750716

2 Lucrări de construcţii 251369809 251621178 251872800 252124672 252376797 252629174 252881803 253134685 253387820 253641207

3 Utilaje cu montaj 97275246 97372521 97469893 97567363 97664931 97762596 97860358 97958219 98056177 98154233

4 Dotări 210675771 210886447 211097333 211308430 211519739 211731259 211942990 212154933 212367088 212579455

5 TOTAL VALOARE BRUTĂ 772148413 772920561 773693482 774467175 775241642 776016884 776792901 777569694 778347264 779125611

Amortizare anuală calculată

1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 21282759 21304042 21325346 21346671 21368018 21389386 21410775 21432186 21453618 21475072

2 Lucrări de construcţii 6284245 6290529 6296820 6303117 6309420 6315729 6322045 6328367 6334695 6341030

3 Utilaje cu montaj 9727525 9737252 9746989 9756736 9766493 9776260 9786036 9795822 9805618 9815423

4 Dotări 21067577 21088645 21109733 21130843 21151974 21173126 21194299 21215493 21236709 21257945

Amortizare cumulată

1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 21282759 21304042 21325346 21346671 21368018 21389386 21410775 21432186 21453618 21475072

2 Lucrări de construcţii 6284245 6290529 6296820 6303117 6309420 6315729 6322045 6328367 6334695 6341030

3 Utilaje cu montaj 9727525 9737252 9746989 9756736 9766493 9776260 9786036 9795822 9805618 9815423

4 Dotări 21067577 21088645 21109733 21130843 21151974 21173126 21194299 21215493 21236709 21257945

1 Asigurarea utilitatilor si alte chelt 191544829 191736374 191928110 192120038 192312158 192504470 192696975 192889672 193082561 193275644

2 Lucrări de construcţii 245085563 245330649 245575980 245821556 246067377 246313445 246559758 246806318 247053124 247300177

3 Utilaje cu montaj 87547721 87635269 87722904 87810627 87898438 87986336 88074322 88162397 88250559 88338810

4 Dotări 189608194 189797802 189987600 190177587 190367765 190558133 190748691 190939440 191130379 191321509

5 TOTAL VALOARE NETĂ 713786307 714500093 715214594 715929808 716645738 717362384 718079746 718797826 719516624 720236140

5
TOTAL AMORTIZARE
 ANUALĂ CALCULATĂ

TOTAL AMORTIZARE
CUMULATA

5

58362106 58420468 58478888 58537367 58595904

58362106 58420468 58478888 58537367 58595904

58889471

5888947158654500 58713155 58771868 58830640

58654500 58713155 58771868 58830640
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Tabel nr. 7.Calculul  valorii actualizate nete financiare 
 

 
 
 
 

Tabel nr. 7.Calculul  valorii actualizate nete financiare-valoarea economica neta actualizata

[lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei]

Explicatii An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

Numerar la inceputul perioadei 13320400 13333720 13347054 13360401 13373762 13387135 13400522 13413923 13427337 13440764

Intrari de numerar

Venituri din alocaţii de la bugetul central si consiliul judeţean
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din alocaţii de la bugetul local 38000000 38038000 38076038 38114114 38152228 38190380 38228571 38266799 38305066 38343371

Venituri din alte surse 13500000 13513500 13527014 13540541 13554081 13567635 13581203 13594784 13608379 13621987

Venituri din sponsorizari 500000 500500 501001 501502 502003 502505 503008 503511 504014 504518

Total intrari de numerar 52000000 52052000 52104052 52156156 52208312 52260521 52312781 52365094 52417459 52469876

Iesiri de numerar investitie 38679600 38718280 38756998 38795755 38834551 38873385 38912259 38951171 38990122 39029112

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare,organizare 
evenimente 1860000 1861860 1863722 1865586 1867451 1869319 1871188 1873059 1874932 1876807

energie electrica 1920000 1921920 1923842 1925766 1927692 1929619 1931549 1933480 1935414 1937349

incalzire 1440000 1441440 1442881 1444324 1445769 1447214 1448662 1450110 1451560 1453012

apa/canal 669600 670270 670940 671611 672282 672955 673628 674301 674976 675651

telefonie/internet 120000 120120 120240 120360 120481 120601 120722 120843 120963 121084

salarii personal 19800000 19819800 19839620 19859459 19879319 19899198 19919097 19939016 19958956 19978914

contributii personal 12870000 12882870 12895753 12908649 12921557 12934479 12947413 12960361 12973321 12986294

Total iesiri de numerar -38679600 -38718280 -38756998 -38795755 -38834551 -38873385 -38912259 -38951171 -38990122 -39029112

surplus/ deficit de numerar 13320400 13333720 13347054 13360401 13373762 13387135 13400522 13413923 13427337 13440764

FLUXUL DE NUMERAR TOTAL 13320400 13333720 13347054 13360401 13373762 13387135 13400522 13413923 13427337 13440764

Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitiei si darea in functiune 

Investitia cu tva

749,339,210.94 13320400 13333720 13347054 13360401 13373762 13387135 13400522 13413923 13427337 13440764

coef icient de actualizare 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50%

5.50% 14053022 14067075 14081142 14095223 14109318 14123428 14137551 14151689 14165840 14180006

VANF 565328787

VANF 1.89%

VENA 926791202

post implementare   

rata de actualizare 5.5%
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[lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei]

Explicatii An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Numerar la inceputul perioadei 13454205 13467659 13481127 13494608 13508103 13521611 13535132 13548667 13562216 13575778

Intrari de numerar

Venituri din alocaţii de la bugetul central si consiliul judeţean
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din alocaţii de la bugetul local 38381715 38420096 38458516 38496975 38535472 38574007 38612581 38651194 38689845 38728535

Venituri din alte surse 13635609 13649245 13662894 13676557 13690233 13703924 13717628 13731345 13745077 13758822

Venituri din sponsorizari 505023 505528 506033 506539 507046 507553 508060 508568 509077 509586

Total intrari de numerar 52522346 52574869 52627443 52680071 52732751 52785484 52838269 52891107 52943999 52996943

Iesiri de numerar investitie 39068141 39107209 39146317 39185463 39224648 39263873 39303137 39342440 39381782 39421164

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare,organizare 
evenimente 1878684 1880563 1882443 1884326 1886210 1888096 1889984 1891874 1893766 1895660

energie electrica 1939287 1941226 1943167 1945110 1947055 1949002 1950951 1952902 1954855 1956810

incalzire 1454465 1455919 1457375 1458833 1460292 1461752 1463214 1464677 1466141 1467608

apa/canal 676326 677003 677680 678357 679036 679715 680394 681075 681756 682438

telefonie/internet 121205 121327 121448 121569 121691 121813 121934 122056 122178 122301

salarii personal 19998893 20018892 20038911 20058950 20079009 20099088 20119187 20139306 20159446 20179605

contributii personal 12999281 13012280 13025292 13038318 13051356 13064407 13077472 13090549 13103640 13116743

Total iesiri de numerar -39068141 -39107209 -39146317 -39185463 -39224648 -39263873 -39303137 -39342440 -39381782 -39421164

surplus/ deficit de numerar 13454205 13467659 13481127 13494608 13508103 13521611 13535132 13548667 13562216 13575778

FLUXUL DE NUMERAR TOTAL 13454205 13467659 13481127 13494608 13508103 13521611 13535132 13548667 13562216 13575778

Anul 1 este considerat anul de dupa f inalizarea investitiei si darea in functiune 

Investitia cu tva

749,339,210.94 13454205 13467659 13481127 13494608 13508103 13521611 13535132 13548667 13562216 13575778

coeficient de actualizare 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50%

5.50% 14194186 14208380 14222589 14236811 14251048 14265299 14279565 14293844 14308138 14322446

VANF

VANF

VENA



 
 
 
 

131 din 171 

 
 
 
 

[lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei]

Explicatii An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30

Numerar la inceputul perioadei 13589354 13602943 13616546 13630163 13643793 13657437 13671094 13684765 13698450 13712149

Intrari de numerar

Venituri din alocaţii de la bugetul central si consiliul judeţean
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din alocaţii de la bugetul local 38767264 38806031 38844837 38883682 38922565 38961488 39000449 39039450 39078489 39117568

Venituri din alte surse 13772580 13786353 13800139 13813940 13827753 13841581 13855423 13869278 13883148 13897031

Venituri din sponsorizari 510096 510606 511116 511627 512139 512651 513164 513677 514191 514705

Total intrari de numerar 53049940 53102989 53156092 53209249 53262458 53315720 53369036 53422405 53475827 53529303

Iesiri de numerar investitie 39460585 39500046 39539546 39579086 39618665 39658283 39697942 39737640 39777377 39817155

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare,organizare 
evenimente 1897556 1899453 1901353 1903254 1905157 1907062 1908969 1910878 1912789 1914702

energie electrica 1958767 1960726 1962686 1964649 1966614 1968580 1970549 1972520 1974492 1976467

incalzire 1469075 1470544 1472015 1473487 1474960 1476435 1477912 1479390 1480869 1482350

apa/canal 683120 683803 684487 685171 685857 686542 687229 687916 688604 689293

telefonie/internet 122423 122545 122668 122791 122913 123036 123159 123282 123406 123529

salarii personal 20199785 20219984 20240204 20260445 20280705 20300986 20321287 20341608 20361950 20382312

contributii personal 13129860 13142990 13156133 13169289 13182458 13195641 13208836 13222045 13235267 13248503

Total iesiri de numerar -39460585 -39500046 -39539546 -39579086 -39618665 -39658283 -39697942 -39737640 -39777377 -39817155

surplus/ deficit de numerar 13589354 13602943 13616546 13630163 13643793 13657437 13671094 13684765 13698450 13712149

FLUXUL DE NUMERAR TOTAL 13589354 13602943 13616546 13630163 13643793 13657437 13671094 13684765 13698450 13712149

Anul 1 este considerat anul de dupa f inalizarea investitiei si darea in functiune 

Investitia cu tva

749,339,210.94 13589354 13602943 13616546 13630163 13643793 13657437 13671094 13684765 13698450 13712149

coeficient de actualizare 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50%

5.50% 14336769 14351105 14365456 14379822 14394202 14408596 14423005 14437428 14451865 14466317

VANF

VANF

VENA
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Din datele cuprinse în tabelul de mai sus se constată că durabilitate financiară a investiţiei este 

asigurată fluxul net operaţional cumulat de numerar fiind pozitiv pe toată durata de operare a 
proiectului. 

Valoarea actualizată netă financiară reprezintă excedentul de flux de numerar financiar, plusul 
de valoare peste cea a investiţiei realizate, exprimând profitabilitatea financiară a investiţiei. 

Valoarea actualizată netă financiară generată de acest proiect, calculată cu o rată de 
actualizare de 5,5% pentru un orizont de previziune aferent perioadei de exploatare de 40 ani este 
pozitiva, fapt ce indică în primul rând incapacitatea de recuperare a investiţiei prin prisma veniturilor 
financiare generate de aceasta. Prin urmare, o astfel de investiţie nu ar fi rentabilă dacă spitalul ar 
încerca să o finanţeze din surse atrase prin credite de la bănci. 

Pe de altă parte, ţinând cont de faptul că fluxul de numerar cumulat pe fiecare an al 
perioadei de exploatare a proiectului este pozitiv, investiţia îşi demonstrează durabilitatea 
financiară. 

 
 

Rata internă de rentabilitate financiară (RIRF) 
Rata internă de rentabilitate financiară este acea rată de actualizare la care valoarea 

fluxului net de numerar actualizat este zero, respectiv încasările actualizate sunt egalate de 
plăţile actualizate. 

[lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei]

Explicatii An 31 An 32 An 33 An 34 An 35 An 36 An 37 An 38 An 39 An 40

Numerar la inceputul perioadei 13725861 13739587 13753326 13767080 13780847 13794628 13808422 13822231 13836053 13849889

Intrari de numerar

Venituri din alocaţii de la bugetul central si consiliul judeţean
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din alocaţii de la bugetul local 39156685 39195842 39235038 39274273 39313547 39352861 39392214 39431606 39471037 39510508

Venituri din alte surse 13910928 13924839 13938763 13952702 13966655 13980622 13994602 14008597 14022605 14036628

Venituri din sponsorizari 515220 515735 516250 516767 517284 517801 518319 518837 519356 519875

Total intrari de numerar 53582833 53636415 53690052 53743742 53797486 53851283 53905134 53959039 54012999 54067012

Iesiri de numerar investitie 39856972 39896829 39936726 39976662 40016639 40056656 40096712 40136809 40176946 40217123

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare,organizare 
evenimente 1916617 1918533 1920452 1922372 1924295 1926219 1928145 1930073 1932003 1933935

energie electrica 1978443 1980421 1982402 1984384 1986369 1988355 1990343 1992334 1994326 1996320

incalzire 1483832 1485316 1486801 1488288 1489777 1491266 1492758 1494250 1495745 1497240

apa/canal 689982 690672 691363 692054 692746 693439 694132 694826 695521 696217

telefonie/internet 123653 123776 123900 124024 124148 124272 124396 124521 124645 124770

salarii personal 20402694 20423097 20443520 20463963 20484427 20504912 20525417 20545942 20566488 20587054

contributii personal 13261751 13275013 13288288 13301576 13314878 13328193 13341521 13354862 13368217 13381585

Total iesiri de numerar -39856972 -39896829 -39936726 -39976662 -40016639 -40056656 -40096712 -40136809 -40176946 -40217123

surplus/ deficit de numerar 13725861 13739587 13753326 13767080 13780847 13794628 13808422 13822231 13836053 13849889

FLUXUL DE NUMERAR TOTAL 13725861 13739587 13753326 13767080 13780847 13794628 13808422 13822231 13836053 13849889

Anul 1 este considerat anul de dupa f inalizarea investitiei si darea in functiune 

Investitia cu tva

749,339,210.94 13725861 13739587 13753326 13767080 13780847 13794628 13808422 13822231 13836053 13849889

coeficient de actualizare 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50%

5.50% 14480783 14495264 14509759 14524269 14538793 14553332 14567885 14582453 14597036 14611633

VANF

VANF

VENA

Concluzie:

Valoarea actualizată netă ,  calculată cu o rată de actualizare de 5.5% pentru un orizont de previziune aferent perioadei de exploatare de 40 ani este pozitiva si mai mare decat 0,dar mai mica decat rata de actualizare.

Prin urmarea proiectul de investitii NU se poate sustine fara interventia fondurilor.
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Această rată exprimă capacitatea medie de valorificare a resurselor utilizate pe durata 
luată în considerare ca fiind perioada de viaţă a investiţiei. 

Deci:  RIRF = e  dacă:  
 
= 0. 
  

 
Pentru calculul operativ al RIRF se apelează la metoda interpolării, formula de calcul 

fiind următoarea:  
 

 
emin – rata mică de actualizare care face 

fluxul de numerar actualizat pozitiv, dar apropiat 
de zero; 

emax – rata mare de actualizare care face fluxul de numerar actualizat negativ dar 
aproape de zero; 

FNemin ; FNemax – fluxul de numerar actualizat cu rata mică, respectiv rata mare de 
actualizare. 

Veniturile şi cheltuielile pentru analiza financiară, includ: 
a) baza este investiţia iniţială, dată de valoarea totală a bugetului investiţional; 
b) valoarea reziduală este valoarea finală a investiţiei la sfârşitul perioadei de 

prognoze;  
c) fluxul de numerar: 

 anual, reprezintă diferenţa între intrările (încasări) şi ieşirile anuale de numerar; 

 iniţial, este reprezentat de investiţia iniţială făcută, considerată ca o ieşire  

 final, este reprezentat de valoarea finală (sau reziduală – după perioada de previziune)                    
a investiţiei, valoarea actualizată a acestuia mărind suma fluxurilor de numerar actualizate;   

d) rata de actualizare realizează aducerea fluxurilor de numerar (iniţial, final şi 
anuale) viitoare la valorile momentului de bază al investiţiei, 

e) fluxul de numerar actualizat reprezintă corectarea fluxului de numerar prin 
coeficientul de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de bază al investiţiei. 

Determinarea ratei interne de rentabilitate financiare este realizată pe baza datelor din de 
mai jos. 
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Tab. 8 Calculul  ratei interne de rentabilitate financiara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 8 Calculul  ratei interne de rentabilitate economica

[lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei]

Explicatii An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

Numerar la inceputul perioadei 13320400 13333720 13347054 13360401 13373762 13387135 13400522 13413923 13427337 13440764

Intrari de numerar

Venituri din alocaţii de la 
bugetul central si consiliul 
judeţean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din alocaţii de la 
bugetul local 38000000 38038000 38076038 38114114 38152228 38190380 38228571 38266799 38305066 38343371

Venituri din alte surse 13500000 13513500 13527014 13540541 13554081 13567635 13581203 13594784 13608379 13621987

Venituri din sponsorizari 500000 500500 501001 501502 502003 502505 503008 503511 504014 504518

Total intrari de numerar 52000000 52052000 52104052 52156156 52208312 52260521 52312781 52365094 52417459 52469876

Iesiri de numerar investitie

cheltuieli materii prime si materiale, 
organizare evenimente socio 
culturale 1860000 1861860 1863722 1865586 1867451 1869319 1871188 1873059 1874932 1876807

energie electrica 1920000 1921920 1923842 1925766 1927692 1929619 1931549 1933480 1935414 1937349

incalzire 1440000 1441440 1442881 1444324 1445769 1447214 1448662 1450110 1451560 1453012

apa/canal 669600 670270 670940 671611 672282 672955 673628 674301 674976 675651

telefonie/internet 120000 120120 120240 120360 120481 120601 120722 120843 120963 121084

salarii personal 19800000 19819800 19839620 19859459 19879319 19899198 19919097 19939016 19958956 19978914

contributii personal 12870000 12882870 12895753 12908649 12921557 12934479 12947413 12960361 12973321 12986294

Total iesiri de numerar 38679600 38718280 38756998 38795755 38834551 38873385 38912259 38951171 38990122 39029112

surplus/ deficit de numerar 13320400 13333720 13347054 13360401 13373762 13387135 13400522 13413923 13427337 13440764

Anul 1 este considerat anul de dupa finalizarea investitiei si darea in functiune 

Investitia cu tva

-749,339,210.94 13320400 13333720 13347054 13360401 13373762 13387135 13400522 13413923 13427337 13440764

coeficient de actualizare 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5%

-749,339,210.94 14053022 14067075 14081142 14095223 14109318 14123428 14137551 14151689 14165840 14180006

VANF 565328787

RIRF -1.24%

valoare de inventar initiala 702444965

-46,894,246.29

amortizare 56638094 56694732 56751427 56808178 56864986 56921851 56978773 57035752 57092788 57149880

post implementare   

rata de actualizare 5.5%
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[lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei]

Explicatii An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Numerar la inceputul perioadei 13454205 13467659 13481127 13494608 13508103 13521611 13535132 13548667 13562216 13575778

Intrari de numerar

Venituri din alocaţii de la 
bugetul central si consiliul 
judeţean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din alocaţii de la 
bugetul local 38381715 38420096 38458516 38496975 38535472 38574007 38612581 38651194 38689845 38728535

Venituri din alte surse 13635609 13649245 13662894 13676557 13690233 13703924 13717628 13731345 13745077 13758822

Venituri din sponsorizari 505023 505528 506033 506539 507046 507553 508060 508568 509077 509586

Total intrari de numerar 52522346 52574869 52627443 52680071 52732751 52785484 52838269 52891107 52943999 52996943

Iesiri de numerar investitie

cheltuieli materii prime si materiale, 
organizare evenimente socio 
culturale 1878684 1880563 1882443 1884326 1886210 1888096 1889984 1891874 1893766 1895660

energie electrica 1939287 1941226 1943167 1945110 1947055 1949002 1950951 1952902 1954855 1956810

incalzire 1454465 1455919 1457375 1458833 1460292 1461752 1463214 1464677 1466141 1467608

apa/canal 676326 677003 677680 678357 679036 679715 680394 681075 681756 682438

telefonie/internet 121205 121327 121448 121569 121691 121813 121934 122056 122178 122301

salarii personal 19998893 20018892 20038911 20058950 20079009 20099088 20119187 20139306 20159446 20179605

contributii personal 12999281 13012280 13025292 13038318 13051356 13064407 13077472 13090549 13103640 13116743

Total iesiri de numerar 39068141 39107209 39146317 39185463 39224648 39263873 39303137 39342440 39381782 39421164

surplus/ deficit de numerar 13454205 13467659 13481127 13494608 13508103 13521611 13535132 13548667 13562216 13575778

Anul 1 este considerat anul de dupa f inalizarea investitiei si darea in functiune 

Investitia cu tva

-749,339,210.94 13454205 13467659 13481127 13494608 13508103 13521611 13535132 13548667 13562216 13575778

coeficient de actualizare 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5%

-749,339,210.94 14194186 14208380 14222589 14236811 14251048 14265299 14279565 14293844 14308138 14322446

VANF

RIRF

valoare de inventar initiala 

-46,894,246.29

amortizare 57207030 57264237 57321501 57378823 57436202 57493638 57551132 57608683 57666291 57723958
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[lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei]

Explicatii An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30

Numerar la inceputul perioadei 13589354 13602943 13616546 13630163 13643793 13657437 13671094 13684765 13698450 13712149

Intrari de numerar

Venituri din alocaţii de la 
bugetul central si consiliul 
judeţean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din alocaţii de la 
bugetul local 38767264 38806031 38844837 38883682 38922565 38961488 39000449 39039450 39078489 39117568

Venituri din alte surse 13772580 13786353 13800139 13813940 13827753 13841581 13855423 13869278 13883148 13897031

Venituri din sponsorizari 510096 510606 511116 511627 512139 512651 513164 513677 514191 514705

Total intrari de numerar 53049940 53102989 53156092 53209249 53262458 53315720 53369036 53422405 53475827 53529303

Iesiri de numerar investitie

cheltuieli materii prime si materiale, 
organizare evenimente socio 
culturale 1897556 1899453 1901353 1903254 1905157 1907062 1908969 1910878 1912789 1914702

energie electrica 1958767 1960726 1962686 1964649 1966614 1968580 1970549 1972520 1974492 1976467

incalzire 1469075 1470544 1472015 1473487 1474960 1476435 1477912 1479390 1480869 1482350

apa/canal 683120 683803 684487 685171 685857 686542 687229 687916 688604 689293

telefonie/internet 122423 122545 122668 122791 122913 123036 123159 123282 123406 123529

salarii personal 20199785 20219984 20240204 20260445 20280705 20300986 20321287 20341608 20361950 20382312

contributii personal 13129860 13142990 13156133 13169289 13182458 13195641 13208836 13222045 13235267 13248503

Total iesiri de numerar 39460585 39500046 39539546 39579086 39618665 39658283 39697942 39737640 39777377 39817155

surplus/ deficit de numerar 13589354 13602943 13616546 13630163 13643793 13657437 13671094 13684765 13698450 13712149

Anul 1 este considerat anul de dupa f inalizarea investitiei si darea in functiune 

Investitia cu tva

-749,339,210.94 13589354 13602943 13616546 13630163 13643793 13657437 13671094 13684765 13698450 13712149

coeficient de actualizare 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5%

-749,339,210.94 14336769 14351105 14365456 14379822 14394202 14408596 14423005 14437428 14451865 14466317

VANF

RIRF

valoare de inventar initiala 

-46,894,246.29

amortizare 57781682 57839463 57897303 57955200 58013155 58071168 58129240 58187369 58245556 58303802
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Valoarea RIRF rezultată din calcule este de  -1,24 %  reflectând o situaţie necorespunzătoare prin 
prisma fezabilităţii financiare. Nivelul de rentabilitate este sensibil inferior ratei de actualizare ca rată 
minimă de rentabilitate cerută. Obţinerea unei rate interne de rentabilitate financiare inferioare ratei de 
actualizare conduce la obţinerea unei valori actualizate nete financiare negative. Însă obiectivul obţinerii 
unei rentabilităţi financiare cât mai mari, peste rata de actualizare, considerăm că nu constituie o 
prioritate pentru un proiect de investiţii în domeniul reabilitării cladirii, acesta făcând parte din categoria 
„low return-on-investment”. 

 
 
 
Raportul costuri/beneficii actualizate 

[lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei]

Explicatii An 31 An 32 An 33 An 34 An 35 An 36 An 37 An 38 An 39 An 40

Numerar la inceputul perioadei 13725861 13739587 13753326 13767080 13780847 13794628 13808422 13822231 13836053 13849889

Intrari de numerar

Venituri din alocaţii de la 
bugetul central si consiliul 
judeţean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din alocaţii de la 
bugetul local 39156685 39195842 39235038 39274273 39313547 39352861 39392214 39431606 39471037 39510508

Venituri din alte surse 13910928 13924839 13938763 13952702 13966655 13980622 13994602 14008597 14022605 14036628

Venituri din sponsorizari 515220 515735 516250 516767 517284 517801 518319 518837 519356 519875

Total intrari de numerar 53582833 53636415 53690052 53743742 53797486 53851283 53905134 53959039 54012999 54067012

Iesiri de numerar investitie

cheltuieli materii prime si materiale, 
organizare evenimente socio 
culturale 1916617 1918533 1920452 1922372 1924295 1926219 1928145 1930073 1932003 1933935

energie electrica 1978443 1980421 1982402 1984384 1986369 1988355 1990343 1992334 1994326 1996320

incalzire 1483832 1485316 1486801 1488288 1489777 1491266 1492758 1494250 1495745 1497240

apa/canal 689982 690672 691363 692054 692746 693439 694132 694826 695521 696217

telefonie/internet 123653 123776 123900 124024 124148 124272 124396 124521 124645 124770

salarii personal 20402694 20423097 20443520 20463963 20484427 20504912 20525417 20545942 20566488 20587054

contributii personal 13261751 13275013 13288288 13301576 13314878 13328193 13341521 13354862 13368217 13381585

Total iesiri de numerar 39856972 39896829 39936726 39976662 40016639 40056656 40096712 40136809 40176946 40217123

surplus/ deficit de numerar 13725861 13739587 13753326 13767080 13780847 13794628 13808422 13822231 13836053 13849889

Anul 1 este considerat anul de dupa f inalizarea investitiei si darea in functiune 

Investitia cu tva

-749,339,210.94 13725861 13739587 13753326 13767080 13780847 13794628 13808422 13822231 13836053 13849889

coeficient de actualizare 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5% 105.5%

-749,339,210.94 14480783 14495264 14509759 14524269 14538793 14553332 14567885 14582453 14597036 14611633

VANF

RIRF

valoare de inventar initiala 

-46,894,246.29

amortizare 58362106 58420468 58478888 58537367 58595904 58654500 58713155 58771868 58830640 58889471
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Se calculează prin luarea în considerare a valorii actualizate a încasărilor şi a valorii 
actualizate a plăţilor, după relaţia: 

   
RB/C = , 

unde: C – costuri (plăţi); B – beneficii (încasări). 
O activitate este sustenabilă din punct de vedere financiar numai dacă acest indicator 
este mai mic decât 1. 
Calculele au fost efectuate pe baza datelor din tabelul de mai jos. 
 
Tabel nr. 9. Determinarea Raportului costuri/beneficii actualizate 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tabel nr. 9. Determinarea Raportului beneficii/costuri actualizate

 
Nr. Specificaţie Unitatea

crt. de măsură

1 Plăţi aferente activităţii de bază RON 38679600 38718280 38756998 38795755 38834551 38873385 38912259 38951171 38990122 39029112

2 Alte plăţi RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Plăţi totale RON 38679600 38718280 38756998 38795755 38834551 38873385 38912259 38951171 38990122 39029112

4 Încasări din activitatea de bază RON 52000000 52052000 52104052 52156156 52208312 52260521 52312781 52365094 52417459 52469876

5 Valoare reziduală RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Încasări totale RON 52000000 52052000 52104052 52156156 52208312 52260521 52312781 52365094 52417459 52469876

7 Rată de actualizare % 5.50%

8 Coeficient de actualizare - 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 %

9 Plăţi totale actualizate (costuri) RON 40806978 40847785 40888633 40929521 40970451 41011421 41052433 41093485 41134579 41175713

10 Încasări totale actualizate (beneficii) RON 54860000 54914860 54969775 55024745 55079769 55134849 55189984 55245174 55300419 55355720

11 Raportul beneficii /costuri actualizate - 1.34

An 6 An 7 An 10An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 8 An 9

Nr. Specificaţie Unitatea

crt. de măsură

1 Plăţi aferente activităţii de bază RON 39068141 39107209 39146317 39185463 39224648 39263873 39303137 39342440 39381782 39421164

2 Alte plăţi RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Plăţi totale RON 39068141 39107209 39146317 39185463 39224648 39263873 39303137 39342440 39381782 39421164

4 Încasări din activitatea de bază RON 52522346 52574869 52627443 52680071 52732751 52785484 52838269 52891107 52943999 52996943

5 Valoare reziduală RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Încasări totale RON 52522346 52574869 52627443 52680071 52732751 52785484 52838269 52891107 52943999 52996943

7 Rată de actualizare %

8 Coeficient de actualizare - 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 %

9 Plăţi totale actualizate (costuri) RON 41216889 41258106 41299364 41340663 41382004 41423386 41464809 41506274 41547780 41589328

10 Încasări totale actualizate (beneficii) RON 55411075 55466486 55521953 55577475 55633052 55688685 55744374 55800118 55855919 55911774

11 Raportul beneficii /costuri actualizate -

An 16 An 17 An 18 An 19 An 20An 11 An 12 An 13 An 14 An 15

Nr. Specificaţie Unitatea

crt. de măsură

1 Plăţi aferente activităţii de bază RON 39460585 39500046 39539546 39579086 39618665 39658283 39697942 39737640 39777377 39817155

2 Alte plăţi RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Plăţi totale RON 39460585 39500046 39539546 39579086 39618665 39658283 39697942 39737640 39777377 39817155

4 Încasări din activitatea de bază RON 53049940 53102989 53156092 53209249 53262458 53315720 53369036 53422405 53475827 53529303

5 Valoare reziduală RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Încasări totale RON 53049940 53102989 53156092 53209249 53262458 53315720 53369036 53422405 53475827 53529303

7 Rată de actualizare %

8 Coeficient de actualizare - 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 %

9 Plăţi totale actualizate (costuri) RON 41630918 41672549 41714221 41755935 41797691 41839489 41881328 41923210 41965133 42007098

10 Încasări totale actualizate (beneficii) RON 55967686 56023654 56079678 56135757 56191893 56248085 56304333 56360637 56416998 56473415

11 Raportul beneficii /costuri actualizate -

An 22 An 23 An 24An 21 An 28 An 29 An 30An 25 An 26 An 27
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Raportul costuri actualizate / beneficii actualizate este subunitar, ceea ce atestă că încasările actualizate 
sunt superioare plăţilor actualizate. Acest indicator indică faptul că, prin prisma activităţii de 
exploatare (operare a obiectivului rezultat în urma investiţiei), proiectul este sustenabil (durabil) din 
punct de vedere financiar, adică încasările acoperă plăţile asociate acestuia în fiecare an al perioadei de 
estimări.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Specificaţie Unitatea

crt. de măsură

1 Plăţi aferente activităţii de bază RON 39856972 39896829 39936726 39976662 40016639 40056656 40096712 40136809 40176946 40217123

2 Alte plăţi RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Plăţi totale RON 39856972 39896829 39936726 39976662 40016639 40056656 40096712 40136809 40176946 40217123

4 Încasări din activitatea de bază RON 53582833 53636415 53690052 53743742 53797486 53851283 53905134 53959039 54012999 54067012

5 Valoare reziduală RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Încasări totale RON 53582833 53636415 53690052 53743742 53797486 53851283 53905134 53959039 54012999 54067012

7 Rată de actualizare %

8 Coeficient de actualizare - 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 %

9 Plăţi totale actualizate (costuri) RON 42049105 42091154 42133245 42175379 42217554 42259772 42302031 42344333 42386678 42429064

10 Încasări totale actualizate (beneficii) RON 56529888 56586418 56643005 56699648 56756347 56813104 56869917 56926787 56983713 57040697

11 Raportul beneficii /costuri actualizate -

An 31 An 32 An 33 An 34 An 35 An 36 An 37 An 38 An 39 An 40

Tabel nr. 9.1. Determinarea Raportului costuri /beneficii actualizate

 
Nr. Specificaţie Unitatea

crt. de măsură

1 Plăţi aferente activităţii de bază RON 38679600 38718280 38756998 38795755 38834551 38873385 38912259 38951171 38990122 39029112

2 Alte plăţi RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Plăţi totale RON 38679600 38718280 38756998 38795755 38834551 38873385 38912259 38951171 38990122 39029112

4 Încasări din activitatea de bază RON 52000000 52052000 52104052 52156156 52208312 52260521 52312781 52365094 52417459 52469876

5 Valoare reziduală RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Încasări totale RON 52000000 52052000 52104052 52156156 52208312 52260521 52312781 52365094 52417459 52469876

7 Rată de actualizare % 5.50%

8 Coeficient de actualizare - 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 %

9 Plăţi totale actualizate (costuri) RON 40806978 40847785 40888633 40929521 40970451 41011421 41052433 41093485 41134579 41175713

10 Încasări totale actualizate (beneficii) RON 54860000 54914860 54969775 55024745 55079769 55134849 55189984 55245174 55300419 55355720

11 Raportul costuri /beneficii actualizate - 0.74

An 7 An 8 An 9 An 10An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6

Nr. Specificaţie Unitatea

crt. de măsură

1 Plăţi aferente activităţii de bază RON 39068141 39107209 39146317 39185463 39224648 39263873 39303137 39342440 39381782 39421164

2 Alte plăţi RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Plăţi totale RON 39068141 39107209 39146317 39185463 39224648 39263873 39303137 39342440 39381782 39421164

4 Încasări din activitatea de bază RON 52522346 52574869 52627443 52680071 52732751 52785484 52838269 52891107 52943999 52996943

5 Valoare reziduală RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Încasări totale RON 52522346 52574869 52627443 52680071 52732751 52785484 52838269 52891107 52943999 52996943

7 Rată de actualizare %

8 Coeficient de actualizare - 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 %

9 Plăţi totale actualizate (costuri) RON 41216889 41258106 41299364 41340663 41382004 41423386 41464809 41506274 41547780 41589328

10 Încasări totale actualizate (beneficii) RON 55411075 55466486 55521953 55577475 55633052 55688685 55744374 55800118 55855919 55911774

11 Raportul costuri /beneficii actualizate -

An 19 An 20An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18An 11 An 12
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Perioada de recuperare a investiţiei 
Perioada de recuperare a investiţiei este definită ca numărul de ani în care o entitate îşi 

recuperează investiţia iniţială pe seama fluxurilor nete de numerar obţinute. 
Acest indicator permite cunoaşterea, încă din etapa deciziei, a timpului de recuperare a 

„costurilor” iniţiale cu investiţia, pe seama fluxului net de numerar obţinut. 
Perioada de recuperare a investiţiei se poate determina prin calculul termenului de 

recuperare actualizat, pe baza relaţiei: 
 
 
Perioada de recuperare 

se poate calcula utilizând atât 
fluxul de numerar la valoarea nominală cât şi fluxul de numerar actualizat. 

Cu cât perioada de recuperare este mai scurtă cu atât mai viabilă şi mai eficientă este 
investiţia. 

Având în vedere destinaţia socială a rezultatelor proiectului în urma execuţiei 
proiectului, recuperarea investiţiei din fluxurile de numerar nu reprezintă un obiectiv principal.  
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Nr. Specificaţie Unitatea

crt. de măsură

1 Plăţi aferente activităţii de bază RON 39460585 39500046 39539546 39579086 39618665 39658283 39697942 39737640 39777377 39817155

2 Alte plăţi RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Plăţi totale RON 39460585 39500046 39539546 39579086 39618665 39658283 39697942 39737640 39777377 39817155

4 Încasări din activitatea de bază RON 53049940 53102989 53156092 53209249 53262458 53315720 53369036 53422405 53475827 53529303

5 Valoare reziduală RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Încasări totale RON 53049940 53102989 53156092 53209249 53262458 53315720 53369036 53422405 53475827 53529303

7 Rată de actualizare %

8 Coeficient de actualizare - 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 %

9 Plăţi totale actualizate (costuri) RON 41630918 41672549 41714221 41755935 41797691 41839489 41881328 41923210 41965133 42007098

10 Încasări totale actualizate (beneficii) RON 55967686 56023654 56079678 56135757 56191893 56248085 56304333 56360637 56416998 56473415

11 Raportul costuri /beneficii actualizate -

An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30An 21 An 22 An 23 An 24

Nr. Specificaţie Unitatea

crt. de măsură

1 Plăţi aferente activităţii de bază RON 39856972 39896829 39936726 39976662 40016639 40056656 40096712 40136809 40176946 40217123

2 Alte plăţi RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Plăţi totale RON 39856972 39896829 39936726 39976662 40016639 40056656 40096712 40136809 40176946 40217123

4 Încasări din activitatea de bază RON 53582833 53636415 53690052 53743742 53797486 53851283 53905134 53959039 54012999 54067012

5 Valoare reziduală RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Încasări totale RON 53582833 53636415 53690052 53743742 53797486 53851283 53905134 53959039 54012999 54067012

7 Rată de actualizare %

8 Coeficient de actualizare - 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 % 10 5.50 %

9 Plăţi totale actualizate (costuri) RON 42049105 42091154 42133245 42175379 42217554 42259772 42302031 42344333 42386678 42429064

10 Încasări totale actualizate (beneficii) RON 56529888 56586418 56643005 56699648 56756347 56813104 56869917 56926787 56983713 57040697

11 Raportul costuri /beneficii actualizate -

An 37 An 38 An 39 An 40An 31 An 32 An 33 An 34 An 35 An 36
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Tabel nr. 10.Indicele de profitabilitate 

[lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei]

Explicatii An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

Intrari de numerar

Venituri din sponsorizari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri bugetul local 38000000 38038000 38076038 38114114 38152228 38190380 38228571 38266799 38305066 38343371

Venituri din taxe cluburi,legit 
sportivi,antrenori,arbitrii 13500000 13513500 13527014 13540541 13554081 13567635 13581203 13594784 13608379 13621987

Venituri din chirii si servicii 500000 500500 501001 501502 502003 502505 503008 503511 504014 504518

Total intrari de numerar 52000000 52052000 52104052 52156156 52208312 52260521 52312781 52365094 52417459 52469876

Cheltuieli investitie 749339211

VAN 926791202

PERIOADA DE RECUPERARE A INVESTITIEI/ANI 40

INDICELE DE PROFITABILITATE 3.09%

post implementare   

[lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei]

Explicatii An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

Intrari de numerar

Venituri din sponsorizari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri bugetul local 38381715 38420096 38458516 38496975 38535472 38574007 38612581 38651194 38689845 38728535

Venituri din taxe cluburi,legit 
sportivi,antrenori,arbitrii 13635609 13649245 13662894 13676557 13690233 13703924 13717628 13731345 13745077 13758822

Venituri din chirii si servicii 505023 505528 506033 506539 507046 507553 508060 508568 509077 509586

Total intrari de numerar 52522346 52574869 52627443 52680071 52732751 52785484 52838269 52891107 52943999 52996943

Cheltuieli investitie

VAN

PERIOADA DE RECUPERARE A INVESTITIEI/ANI

INDICELE DE PROFITABILITATE

[lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei]

Explicatii An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30

Intrari de numerar

Venituri din sponsorizari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri bugetul local 38767264 38806031 38844837 38883682 38922565 38961488 39000449 39039450 39078489 39117568

Venituri din taxe cluburi,legit 
sportivi,antrenori,arbitrii 13772580 13786353 13800139 13813940 13827753 13841581 13855423 13869278 13883148 13897031

Venituri din chirii si servicii 510096 510606 511116 511627 512139 512651 513164 513677 514191 514705

Total intrari de numerar 53049940 53102989 53156092 53209249 53262458 53315720 53369036 53422405 53475827 53529303

Cheltuieli investitie

VAN

PERIOADA DE RECUPERARE A INVESTITIEI/ANI

INDICELE DE PROFITABILITATE
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Tabel nr. 11. Determinarea perioadei de recuperare a investiţiei 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

[lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei] [lei]

Explicatii An 31 An 32 An 33 An 34 An 35 An 36 An 37 An 38 An 39 An 40

Intrari de numerar

Venituri din sponsorizari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri bugetul local 39156685 39195842 39235038 39274273 39313547 39352861 39392214 39431606 39471037 39510508

Venituri din taxe cluburi,legit 
sportivi,antrenori,arbitrii 13910928 13924839 13938763 13952702 13966655 13980622 13994602 14008597 14022605 14036628

Venituri din chirii si servicii 515220 515735 516250 516767 517284 517801 518319 518837 519356 519875

Total intrari de numerar 53582833 53636415 53690052 53743742 53797486 53851283 53905134 53959039 54012999 54067012

Cheltuieli investitie

VAN

PERIOADA DE RECUPERARE A INVESTITIEI/ANI

INDICELE DE PROFITABILITATE

Tabel nr. 11. Determinarea perioadei de recuperare a investiţiei

Nr. Specificaţie Unitatea An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

crt. de măsură 10 11

1 Valoarea investiţiei RON

2 Valoarea actualizata a investiţiei

3 Flux de numerar (FN) RON 13320400 13333720 13347054 13360401 13373762 13387135 13400522 13413923 13427337 13440764

4 Rata de actualizare % 5.50%

5 Coefiecientul de actualizare - 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50%

6 Flux de numerar actualizat (FNA) RON 14053022 14067075 14081142 14095223 14109318 14123428 14137551 14151689 14165840 14180006

9 Flux de numerar mediu (FNM)/40 ani RON 333010 333343 333676 334010 334344 334678 335013 335348 335683 336019

10 Flux de numerar actualizat mediu (FNAM)/40 ani RON 351326 351677 352029 352381 352733 353086 353439 353792 354146 354500

Nr. Specificaţie Unitatea An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

crt. de măsură

1 Valoarea investiţiei RON

2 Valoarea actualizata a investiţiei

3 Flux de numerar (FN) RON 13454205 13467659 13481127 13494608 13508103 13521611 13535132 13548667 13562216 13575778

4 Rata de actualizare %

5 Coefiecientul de actualizare - 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50%

6 Flux de numerar actualizat (FNA) RON 14194186 14208380 14222589 14236811 14251048 14265299 14279565 14293844 14308138 14322446

9 Flux de numerar mediu (FNM)/40 ani RON 336355 336691 337028 337365 337703 338040 338378 338717 339055 339394

10 Flux de numerar actualizat mediu (FNAM)/40 ani RON 354855 355210 355565 355920 356276 356632 356989 357346 357703 358061

Nr. Specificaţie Unitatea An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30

crt. de măsură

1 Valoarea investiţiei RON

2 Valoarea actualizata a investiţiei

3 Flux de numerar (FN) RON 13589354 13602943 13616546 13630163 13643793 13657437 13671094 13684765 13698450 13712149

4 Rata de actualizare %

5 Coefiecientul de actualizare - 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50%

6 Flux de numerar actualizat (FNA) RON 14336769 14351105 14365456 14379822 14394202 14408596 14423005 14437428 14451865 14466317

9 Flux de numerar mediu (FNM)/40 ani RON 339734 340074 340414 340754 341095 341436 341777 342119 342461 342804

10 Flux de numerar actualizat mediu (FNAM)/40 ani RON 358419 358778 359136 359496 359855 360215 360575 360936 361297 361658
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Perioada de recuperare a investiţiei atât din fluxul de numerar net actualizat cât şi din fluxul net 
mediu reflectă valori foarte mari, fapt ce indică incapacitatea proiectului investiţional de a genera 
fluxuri de numerar suficiente pentru a conduce la recuperarea în cadrul perioadei de estimări 40 de ani 
de valorii investiţiei. 

 
 

4.8.Analiza de senzitivitate 
Obiectivul analizelor de senzitivitate şi risc este de a evalua performanţa indicatorilor de 

profitabilitate a proiectului în raport cu factorii care ar putea să perturbe estimările realizate în cadrul 
analizei financiare şi economice a proiectului investiţional. Analiza de sensitivitate este necesară 
pentru că poate exista o incertitudine considerabilă atât în ceea ce priveşte impactul previzionat, cât şi 
în evaluarea monetară a fiecărui tip de efect, în special cele de natură socio-economică. Analiza 
senzitivităţii încearcă să rezolve aceste incertitudini. 

În acest sens, analiza de senzitivitate urmăreşte identificarea variabilelor critice şi impactul lor 
potenţial asupra modificării indicatorilor de fezabilitate financiară şi economică, iar analiza de risc are 
ca scop estimarea probabilităţii acestor modificări care au avut loc. Indicatorii de performanţă care au 
fost consideraţi pentru analiza de senzitivitate sunt RIRF şi VANF 

Măsurarea impactului modificării variabilelor critice s-a realizat prin variaţia procentuală în 
paşi de +/-2% a unui set de variabile ale proiectului şi apoi calcularea valorii indicatorilor de 
fezabilitate. Variabilele proiectului pentru care o variaţie de 2% a produs o modificare cu mai mult de 
10% faţă de valoarea de bază a VAN şi RIR au fost considerate variabile critice. Pentru acest proiect 
investiţional au fost selectate 3 variabile pentru analiza sensitivităţii: 

 Valoarea investiţiei; 
 Beneficiile financiare; 
 Costurile financiare; 
Dintre acestea la pentru determinarea sensitivităţii VANF şi RIRF au fost utilizate valoarea 

investiţiei, beneficiile financiare şi costurile financiare. 
 
Tabel nr. 11. Sensitivitatea VANF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Specificaţie Unitatea An 31 An 32 An 33 An 34 An 35 An 36 An 37 An 38 An 39 An 40

crt. de măsură

1 Valoarea investiţiei RON

2 Valoarea actualizata a investiţiei

3 Flux de numerar (FN) RON 13725861 13739587 13753326 13767080 13780847 13794628 13808422 13822231 13836053 13849889

4 Rata de actualizare %

5 Coefiecientul de actualizare - 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50% 105.50%

6 Flux de numerar actualizat (FNA) RON 14480783 14495264 14509759 14524269 14538793 14553332 14567885 14582453 14597036 14611633

9 Flux de numerar mediu (FNM)/40 ani RON 343147 343490 343833 344177 344521 344866 345211 345556 345901 346247

10 Flux de numerar actualizat mediu (FNAM)/40 ani RON 362020 362382 362744 363107 363470 363833 364197 364561 364926 365291
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Din analiza variabilităţii VANF se constată că efectul modificării tuturor celor trei 

variabile (coeficientul de elasticitate) asupra indicatorului este relativ redus, acesta încadrându-
se între  1,62% şi 2,15%. Dintre toţi cei trei factori, o variaţie mai intensă generează 
modificarea valorii investiţiei – variaţii între 1,79% şi 2,15% a indicatorului la o modificare cu 
2% a factorului. Variaţia valorii beneficiilor şi costurilor financiare produc efecte sub 2,15% în 

[lei]

  valoare         coef. elastic.   valoare         coef. elastic.   valoare         coef. elastic.

 - reducere cu 10% 508,795,908 1.79% 627,514,954 1.70% 486,182,757 1.62%

 - reducere cu 8% 520,102,484 1.83% 611,120,419 1.74% 487,313,415 1.65%

 - reducere cu 6% 531,409,060 1.87% 599,813,843 1.78% 488,444,072 1.69%

 - reducere cu 4% 542,715,636 1.91% 588,507,267 1.81% 489,009,401 1.72%

 - reducere cu 2% 554,022,211 1.95% 577,200,692 1.85% 490,140,059 1.76%

 - varianta de bază 565,328,787 1.99% 565,328,787 1.89% 565,328,787 1.79%

 - creştere cu 2% 576,635,363 2.03% 553,219,445 1.92% 638,256,201 1.83%

 - creştere cu 4% 587,941,939 2.07% 542,150,307 1.96% 637,690,872 1.86%

 - creştere cu 6% 599,248,514 2.11% 530,843,731 2.00% 636,560,214 1.90%

 - creştere cu 8% 610,555,090 2.15% 519,537,155 2.04% 635,994,886 1.94%

 - creştere cu 10% 621,861,666 508,795,908 633,168,242

variaţia costurilor finan.
Ritmul variaţiei

variaţia valorii investiţiei variaţia beneficiilor finan.

Tabel nr. 12. Sensitivitatea VENA [lei] variaţia 
valorii investiţiei   valoare        

 - reducere cu 10%  - reducere cu 8%  - reducere cu 6%  - reducere cu 4%

 - reducere cu 2%  - varianta de bază  - creştere cu 2%  - creştere cu 4%

 - creştere cu 6%  - creştere cu 8%  - creştere cu 10%
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valoarea indicatorului la o variaţie cu 2% a factorului. Deşi nici una dintre variabile nu poate fi 
considerată critică în cazul acestui indicator, totuşi variaţia valorii investiţiei trebuie considerată 
ca factor important de influenţă asupra nivelului VANF, fapt pentru care ar trebui menţinută 
sub control în perioada de implementare. 

 
Tabel nr. 12. Sensitivitatea RIRF 

 
 

 
 

Tabel grafic nr. 13. Sensitivitatea RIRF 
 
 

 
 

 

Tabel nr. 13. Sensitivitatea RIRE
[%]

 - reducere cu 10% -1.12% 1.37% -1.38% 1.54% -1.07% 1.45%

 - reducere cu 8% -1.14% 1.40% -1.34% 1.57% -1.07% 1.48%

 - reducere cu 6% -1.17% 1.43% -1.32% 1.60% -1.07% 1.51%

 - reducere cu 4% -1.19% 1.46% -1.29% 1.63% -1.07% 1.54%

 - reducere cu 2% -1.22% 1.49% -1.27% 1.67% -1.08% 1.57%

 - varianta de bază -1.24% 1.52% -1.24% 1.70% -1.24% 1.60%

 - creştere cu 2% -1.27% 1.55% -1.21% 1.73% -1.40% 1.63%

 - creştere cu 4% -1.29% 1.58% -1.19% 1.77% -1.40% 1.66%

 - creştere cu 6% -1.31% 1.61% -1.16% 1.80% -1.40% 1.70%

 - creştere cu 8% -1.34% 1.64% -1.14% 1.84% -1.40% 1.73%

 - creştere cu 10% -1.36% -1.12% -1.39%

variaţia costurilor finan.

  valoare       coef. elastic.
Ritmul variaţiei

variaţia valorii investiţiei

  valoare         coef. elastic.

variaţia beneficiilor finan.

    valoare        coef. elastic.

Chart Title

Tabel nr. 13. Sensitivitatea RIRE [%]

Ritmul variaţiei

 - reducere cu 10%  - reducere cu 8%

 - reducere cu 6%  - reducere cu 4%

 - reducere cu 2%  - varianta de bază

 - creştere cu 2%  - creştere cu 4%
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În ceea ce priveşte influenţa modificării factorilor asupra valorii RIRF, se constată că o 
variaţie de 2% a valorii investiţiei conduce la modificări în RIRF cuprinse între -1,12 % şi -1,40 
%, acesta fiind o variabilă cu influenţe relativ semnificative asupra variaţiei condiţiilor de 
eficienţă ale investiţiei măsurate prin RIRF. Cea mai amplă influenţă asupra RIRF este generată 
de variaţia costurilor financiare, care produce variaţii în RIRF între -1,07% şi -1,40% la o 
variaţie a beneficiilor financiare de 2%. De asemenea, şi variaţia costurilor financiare conduce 
la o modificare a consistentă a RIRF ceea ce înseamnă că aceşti doi factori sunt critici pentru 
atingerea nivelului dorit al indicatorului. 

 
Tabel nr. 14. Durata de recuperare a investiţiei ( Dr) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel nr. 15. Rata rentabilitatii capitalului investit 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabel nr. 16. Rata rezultatului din exploatare (rRE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel nr. 14. Durata de recuperare a investiţiei ( Dr)

Nr. Specificaţie Unitatea An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12

crt. de măsură 10 11

1 Valoarea investiţiei RON 749,339,211

2 Valoarea actualizata a investiţiei 790,552,868

3 Flux de numerar (FN) RON 13,320,400 13,333,720 13,347,054 13,360,401 13,373,762 13,387,135 13,400,522 13,413,923 13,427,337 13,440,764 13,454,205 13,467,659

4 Rata de actualizare % 5.50%

5 Coefiecientul de actualizare - 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50%

6 Flux de numerar net actualizat (FNA) 14,053,022 14,067,075 14,081,142 14,095,223 14,109,318 14,123,428 14,137,551 14,151,689 14,165,840 14,180,006 14,194,186 14,208,380

7 Durata de recuperare a investitiei ani 0.7795

Tabel nr. 15. Rata rentabilitatii capitalului investit

Nr. Specificaţie Unitatea An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

crt. de măsură

1 Valoarea investiţiei RON 749,339,211

2 Flux de numerar exploatare (FNE) RON 13,320,400 13,333,720 13,347,054 13,360,401 13,373,762

3 Rata rentabilitatii capitalului investit (rRC) % 7.13%

Nota:  Rata rentabilităţii capitalului investit (rRc) este pozitiva si mare decat valoarea impusa (trebuie să fie minim 5.5% pentru anii 2-5)

Tabel nr. 16. Rata rezultatului din exploatare (rRE)

Nr. Specificaţie Unitatea An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

crt. de măsură

1 Venituri din exploatare (ve) RON 52,000,000 52,052,000 52,104,052 52,156,156 52,208,312

3 Cheltuieli din exploatare (ce) RON 38,679,600 38,718,280 38,756,998 38,795,755 38,834,551

3  Rezultatul din exploatare (re) RON 13,320,400 13,333,720 13,347,054 13,360,401 13,373,762

4 Rata rezultatului din exploatare (rRE) % 10.27%

Nota: Rata rezultatului din exploatare (rRe) este de 10,27% trebuie să fie minim 10% din Ve pentru anii 2-5.
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4.9.Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

 

Categoria 
de risc 

Descriere Consecinţe Eliminare 
Resp. 

gestiune 
risc 

Riscuri tehnice 
Construcţie Riscul de apariţie a 

unui eveniment pe 
durata realizării 
investiţiei, 
eveniment care 
conduce la 
imposibilitatea 
finalizării acesteia în 
timp şi la costul 
estimat 

Întârzierea în 
implementare şi 
majorarea 
costurilor de 
execuţie a 
investiţiei  

Investitorul, în general, 
va intra într-un 
contract cu durată şi 
valoare fixe. 
Constructorul trebuie 
să aibă resursele şi 
capacitatea tehnică de 
a se încadra în 
condiţiile de execuţie 

Investitor
ul 

Recepţie 
investiţie 

Riscul este atât fizic 
cât şi operaţional şi 
se referă la 
întârzierea efectuării 
recepţiei investiţiei 

Consecinţe pentru 
ambele părţi. 
Pentru executanţii 
lucrării venituri 
întârziate şi 
profituri pierdute. 
Pentru beneficiari 
întârzierea 
începerii utilizării 
sistemului, cu toate 
consecinţele ce 
decurg din aceasta 

Beneficiarul nu va 
efectua plata întregii 
contravalori a lucrării 
până la recepţia 
investiţiei 

Investitor
ul 

Resurse la 
intrare 

Riscul ca resursele 
necesare realizării 
sistemului să coste 
mai mult decât s-a 
anticipat, să nu aibă 
o calitate 
corespunzătoare sau 
să fie indisponibile 
în cantităţile 
necesare 

Creşteri de cost şi 
în unele cazuri 
efecte negative 
asupra calităţii 
serviciilor 
furnizate 

Executantul poate 
gestiona riscul prin 
contracte de 
aprovizionare pe 
termen lung cu clauze 
specifice privind 
asigurarea calităţii 
furniturilor. În parte 
aceasta poate fi 
rezolvată şi din faza de 
proiectare 

Executant
ul 
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Categoria 
de risc 

Descriere Consecinţe Eliminare 
Resp. 

gestiune 
risc 

Întreţinere 
şi reparare 

Calitatea proiectării 
şi/sau a lucrărilor să 
fie necorespunză-
toare având ca 
rezultat creşterea 
peste anticipări a 
costurilor de 
întreţinere şi 
reparaţii 

Creşterea costului 
cu efecte negative 
asupra utilizării 
sistemului 

Investitorul poate 
gestiona riscul prin 
clauze contractuale de 
garanţie a lucrărilor 
efectuate de executant 

Investitor
ul 

Capacitate 
tehnică 

Executantul nu are 
capacitatea tehnică 
necesară pentru 
executarea lucrărilor 
de realizare a 
investiţiei  

Imposibilitatea 
investitorului de a 
realiza obiectivul  

Investitorul 
examinează în detaliu 
capacitatea tehnică şi 
financiară a 
executantului  

Executant
ul  

Soluţii teh-
nice vechi 
sau 
inadecvate 

Soluţiile tehnice 
propuse nu sunt 
corespunzătoare din 
punct de vedere 
tehnologic 

Toate beneficiile 
estimate sunt mult 
diminuate  

Investitorul poate 
gestiona riscul prin 
clauze contractuale 
referitoare la calitatea 
lucrării 
 
 
 

Investitor
ul 

Riscuri financiare 
Finanţare 
indisponibi
lă 

Riscul ca 
finanţatorul să nu 
poată asigura 
resursele financiare 
atunci când trebuie 
şi în cuantumuri 
suficiente 

Lipsa finanţării 
pentru continuarea 
sau finalizarea 
investiţiei 

Investitorul  va analiza 
cu mare atenţie 
angajamentele 
financiare ale sale şi 
concordanţa cu 
programarea investiţiei 

Investitor
ul 
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Categoria 
de risc 

Descriere Consecinţe Eliminare 
Resp. 

gestiune 
risc 

Evaluare 
incorectă a 
valorii  
investiţiei 
şi a 
costurilor 
de operare 

Valoarea investiţiei 
şi costurile de 
operare sunt 
subevaluate 

Investitorul nu 
poate asigura 
finanţarea 
investiţiei şi 
funcţionarea 
obiectivului  

Investitorul poate să îşi 
utilizeze propriile 
resurse financiare 
(dacă aceste sunt 
disponibile) pentru a 
acoperi costurile 
suplimentare. De 
asemenea, investitorul 
poate căuta şi alte 
surse de finanţare.  

Investitor
ul  

Inflaţia Valoarea reală a 
plăţilor, în timp, este 
diminuată de inflaţie 

Diminuarea în 
termeni reali a 
veniturilor 
realizate de 
executant 

Executantul va căuta 
un mecanism 
corespunzător pentru 
compensarea inflaţiei. 
Investitorul va accepta 
clauze de indexare în 
contract. 

Investitor
ul  
Executant
ul 

Riscuri instituţionale 
Modificare
a 
cuantumulu
i 
impozitelor 
şi taxelor 

Riscul ca pe 
parcursul proiectului 
regimul de 
impozitare general 
să se schimbe în 
defavoarea 
investitorului 

Impact negativ 
asupra veniturilor 
financiare ale 
investitorului 

Veniturile 
investitorului trebuie 
să permită acoperirea 
diferenţelor 
nefavorabile, până la 
un cuantum stabilit 
între părţi prin 
contract. 

Investitor
ul 

Retragerea 
sprijinului 
guvername
ntal 

Dacă facilitatea se 
bazează pe un sprijin 
complementar auto-
ritatea 
guvernamentală va 
retrage acest sprijin 
afectând negativ 
proiectul  

Consecinţe asupra 
surselor de 
finanţare a 
proiectului 

Investitorul va încerca 
să redreseze financiar 
proiectul după 
schimbările ce 
afectează în mod 
discriminatoriu 
proiectul 

Investitor
ul şi 
ceilalţi 
beneficiari 
ai 
proiectulu
i 

Riscuri legale 
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Categoria 
de risc 

Descriere Consecinţe Eliminare 
Resp. 

gestiune 
risc 

Schimbări 
legislative/
de politică 

Riscul schimbărilor 
legislative şi al 
politicii autorităţilor 
guvernamentale care 
nu pot fi anticipate 
la semnarea 
contractului şi care 
sunt adresate direct, 
specific şi exclusiv 
proiectului ceea ce 
conduce la costuri 
de capital sau 
operaţionale 
suplimentare din 
partea investitorului 

O creştere 
semnificativă în 
costurile 
operaţionale ale 
investitorului 
şi/sau necesitatea 
de a efectua 
cheltuieli de 
capital pentru a 
putea răspunde 
acestor schimbări 

Lobby politic pe lângă 
autorităţile publice de 
la nivelurile superioare 
de guvernare cu scopul 
ca actele normative cu 
impact asupra 
proiectului să rămână 
neschimbate  

Investitor
ul  

 
 

CAPITOLUL 5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), 
RECOMANDAT(Ă) 

 
5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 

financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

  

 CORP NOU PROPUS 

 
VARIANTA 1 : 
 

Corpul de legatura intre cladiri va avea fundaţii izolate din beton armat sub elementele 
structurale uşoare, metalice, depărtate de subsolul construcţiei existente astfel încât acestea să 
nu producă împingeri punctiforme pereţilor acestuia. se va respecta adâncimea de îngheţ-
dezgheţ; 
 

La corpul nou extins cu regim de inaltime 2S+P+7E+Etehnic+Heliport se propune un 
radier din beton armat, care se va executa la cota de fundare -5.45 m, respectiv cota săpăturii va 
fi de – 5.45 m faţă de cota +0.00m, care conform Studiului geotehnic, va fi în terenul de praf 
argilos nisipos:  

În baza indicelui de consistenţă Ic terenul se caracterizează ca: plastic consistent; 
În baza indicelui de plasticitate Ip terenul se caracterizează ca: plasticitate mare; 
Presiunea convenţională calculată conform NP 112/2014 pentru valorile de bază B = 

1,00 m şi D = 2,00 m, este: P.conv bază  = 280 Kpa; 
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se va funda în terenul bun de fundare, acceptat de geotehnician,  conform unui proiect 
de rezistenţă verificat la cerinţa AF; 

Săpătura generală se va realiza cu un taluy cu panta 1:1.5, până la atingerea cotei 
săpăturii de -5.55 m faţă de cota +0.00 m a pardoselii finite a parterului respectiv -4.70m faţă 
de terenul natural. 

 
Inchiderile exterioare vor fi realizate din zidarii de blocuri ceramice cu goluri verticale, 

termoizolate si placate cu panouri ceramice/fibrocement sau tencuieli decorative in functie de 
caz, si partial pereti tip cortina din sticla tratata termic, securizata, cu protectie UV.  

Zidurile interioare ale salilor de operatie vor fi realizate din pereti prefabricati din inox 
cu proprietati antibacteriene. 

Aparatura, alimentarea, fluidele si gazele vor fi suspendate in consolele amplasate pe 
tavan pentru un randament ridicat in salile de operatii.       

 

 VARIANTA 2 : 

 
Corpul de legătură va avea un radier din beton armat sub închiderea parterului. 

 
La corpul nou extins cu regim de inaltime  2S+P+7E+Etehnic+Heliport se propun 

fundatii  izolate din beton armat sub elementele structurale de tipul stâlpilor şi fundaţii continue 
din beton armat sub pereţii structurali precum şi fundaţii continue sau grinzi de fundare cu 
descărcare pe fundaţiile izolate, pentru pereţii de închidere.  

În acest caz, fundarea se va putea realiza în stratul de nisip argilos:  
În baza indicelui de consistenţă Ic terenul se caracterizează ca: plastic consistent. 
În baza indicelui de plasticitate Ip terenul se caracterizează ca:plasticitate medie. 
Presiunea convenţională calculată conform NP 112/2014 pentru valorile de bază B = 

1,00 m şi D = 2,00 m, este: P.conv bază  = 270 Kpa. 
Se va funda în terenul bun de fundare, acceptat de geotehnician,  conform unui proiect 

de rezistenţă verificat la cerinţa AF,  
Se vor respecta recomandările studiului geotehnic; 
 
Inchiderile exterioare vor fi realizate din zidarii de blocuri de BCA, termoizolate si 

placate cu panouri ceramice/fibrocement sau tencuieli decorative in functie de caz, si partial 
pereti tip cortina din sticla tratata termic, securizata, cu protectie UV.  

Toata fatada va avea aplicata o profilatie completa din lamele verticale de aluminiu, care 
va ascunde diferentele dintre etaje a teraselor si ferestrelor de pe fatada si va creea un tot unitar. 

Zidurile interioare ale salilor de operatie vor fi realizate din pereti din gips carton tratati 
corespunzator. 

Aparatura, alimentarea, fluidele si gazele vor fi in consolele amplasate pe peretii laterali 
in salile de operatii.       

  

 CLADIRE EXISTENTA RECOMANDARI EXPERT TEHNIC  

 Varianta 1 : 

 repararea elementelor degradate (afectate) de actiuni (uzura in timp, igrasia activa), astfel incat 
elementele sa fie aduse cat mai aproape de starea lor initiala (inainte de producerea acestor 
actiuni); 



 
 
 
 

152 din 171 

 Realizarea unor cadre trasnversale de contravantuire din beton armat sau din metal in interiorul 
zidurilor de caramida. 

 Consolidarea fundatiilor exterioare din zidarie de caramida prin centurare si camasuire pe 
exterior cu plase din otel BST500 sau tesatura din fibre de otel galvanizat tip KERAKOLL si 
mortar pe baza de var tip KERAKOLL; 

 Demolare invelitoare si sarpanta; 

 Refacere sarpanta si invelitoare; 

 Refacere finisaje interioare si exterioare; 

 Inlocuire usi exterioare si interioare; 

 Inlocuire ferestre; 

 Realizarea hidroizolatiei la soclu; 

 Realizarea unui trotuar perimetral din beton, cu latimea de minim 1 m si panta de min 2% spre 
exteriorul cladirii, pentru asigurarea scurgerii apelor, cu rosturi etanse; 

 Realizarea etanseizarii intre trotuarul perimetral si soclu; 

 

Varianta 2 : 

 
 Repararea elementelor degradate (afectate) de actiuni (uzura in timp, igrasia activa), astfel 

incat elementele sa fie aduse cat mai aproape de starea lor initiala (inainte de producerea 
acestor actiuni); 

 Camasuirea tuturor peretilor portanti interiori, pe ambele fete, cu o camasuiala de 6 cm 
grosime, din mortar M10 si plasa BST 500 cu diam. de 6 mm/100 sau cu tesatura din fibre de 
otel galvanizat tip KERAKOLL si mortar pe baza de var tip KERAKOLL, pe longitudinal si 
pe vertical; 

 Camasuire colturi si intersectii de pereti structuraili cu mortar M10 si plasa BST 500 cu diam. 
de 6 mm/100 sau cu tesatura din fibre de otel galvanizat tip KERAKOLL si mortar pe baza de 
var tip KERAKOLL; 

 Consolidarea fundatiilor exterioare din zidarie de caramida prin centurare si camasuire pe 
exterior cu plase din otel BST500 sau tesatura din fibre de otel galvanizat tip KERAKOLL si 
mortar pe baza de var tip KERAKOLL; 

 Demolare invelitoare si sarpanta; 

 Refacere sarpanta si invelitoare; 

 Consolidarea planseului de peste subsol (alcatuit din profile metalice si boltisoare din zidarie 
de caramida) prin suprabetonare armata; 

 Refacere finisaje interioare si exterioare; 

 Inlocuire usi exterioare si interioare; 

 Inlocuire ferestre; 
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 Realizarea hidroizolatiei la soclu; 

 Realizarea unui trotuar perimetral din beton, cu latimea de minim 1m si panta de min 2% spre 
exteriorul cladirii, pentru asigurarea scurgerii apelor, cu rosturi etanse; 

 Realizarea etanseizarii intre trotuarul perimetral si soclu; 
 

CLADIRE EXISTENTA RECOMANDARI AUDITOR ENERGETIC : 

 
 Scenariul/varianta 1, CU energie solara- RECOMANDATA:  
 

o Termoizolare pereti exteriori opaci, LA ETAJ 1, PE FATA INTERIOARA/CALDA cu un strat 

termoizolant de vata bazaltica de minim 10cm 

o Termoizolare planseu sub pod cu un strat termoizolant  (vata bazaltica/spuma poliuretanica 

rigida etc.  ) de 30cm grosime  

o OPTIONAL-daca se vor executa lucrari de consolidare  prin ,,camasuire’’ ,  pe fata 

exterioara peretii exteriori de la demisol, ,termoizolare   cu polistiren extrudat de 10cm 

grosime – nu a fost luata in calcul de auditor 

o Inlocuire tamplarie exterioara cu tamplarie termoizolnata cu trei foi geam si minim R’=0.83 

m2K/W, conform Nzeb 

o inlocuirea/refacerea/reparatii, dupa caz a sistemului de iluminat, înlocuire corpuri de iluminat cu 

corpuri de iluminat eficiente din punct de vedere energetic ; optional instalare sistem inteligent  

cu senzori de prezenta.   

o Realizare instalatie  ventilare mecanica cu recuperare caldura minim  75%    

o Incalzirea se va realiza cu CT cu gn  

o Instalatie sanitara-apa calda se va realiza cu CT  cu gn 

 se propune montare panouri fotovoltaice/energie solara, pentru asigurarea energiei electrice 
necesare:   ventilarii mecanice  si  iluminatului- procent minim/estimat/luat in calcul 70% din 
necesar  si  montare panouri termice solare pentru apa calda de consum procent luat in 
calcul/estimat 70% din necesar. (nota: se poate renunta la prepararea apei calde cu panouri 
termice solare si se poate folosi energia electrica din panouri fotovoltaice-  energia primara si 
emisia de CO2  fiind aceleasi); in perioada cand intensitatea radiatiei solare este scazuta, apa 
,,preincalzita’’ de la energia solara se poate introduce in sistemul de preparare apa calda in loc 
de apa rece (apa preincalzita) 

 
 Scenariul/varianta 2, FARA energie solara 
 

o Termoizolare pereti exteriori opaci, LA ETAJ 1, PE FATA INTERIOARA/CALDA cu un strat 

termoizolant de vata bazaltica de minim 10cm 
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o Termoizolare planseu sub pod cu un strat termoizolant  (vata bazaltica/spuma poliuretanica 

rigida etc.  ) de 30cm grosime  

o OPTIONAL-daca se vor executa lucrari de consolidare  prin ,,camasuire’’ ,  pe fata 

exterioara peretii exteriori de la demisol, ,termoizolare   cu polistiren extrudat de 10cm 

grosime – nu a fost luata in calcul de auditor 

o Inlocuire tamplarie exterioara cu tamplarie termoizolnata cu trei foi geam si minim R’=0.83 

m2K/W, conform Nzeb 

o inlocuirea/refacerea/reparatii, dupa caz a sistemului de iluminat, înlocuire corpuri de iluminat cu 

corpuri de iluminat eficiente din punct de vedere energetic ; optional instalare sistem inteligent  

cu senzori de prezenta.   

o Realizare instalatie  ventilare mecanica cu recuperare caldura minim  75%    

o Incalzirea se va realiza cu CT cu gn  

o Instalatie sanitara-apa calda se va realiza cu CT  cu gn 

VALOARE DE INVESTIE SCENARIUL 1 :  
  
749.339.210,94  TVA INCLUS 
 

VALOARE DE INVESTIE SCENARIUL 2 :  
             

826.714.210,94  TVA INCLUS 

 
5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) 

 
 Se va alege SCENARIUL 1 datorita urmatoarelor considerente: 

 
In cazul corpului de legatura intre cladiri alegerea fundaţiilor izolate din beton armat sub 

elementele structurale uşoare, metalice, depărtate de subsolul construcţiei existente astfel încât acestea 
să nu producă împingeri punctiforme pereţilor acestuia, este solutia recomandata de expert tehnic si de 
catre structurist, ca fiind solutia optima, fara degradari sau modificari majore si interventii la 
constructia existenta ceea ce duce la un cost redus.  

La corpul nou extins cu regim de inaltime  2S+P+7E+Etehnic+Heliport propunerea un radier din 
beton armat, care se va executa la cota de fundare -5.45 m, respectiv cota săpăturii va fi de -5.45 m faţă 
de cota +0.00m, care conform studiului geotehnic este solutia recomandata de catre expert tehnic si de 
catre structurist ca fiind potrivita pentru o structura de rezistenta cu acel regim de inaltime, categoria de 
importanta A si clasa de importanta I.   

Astfel se propune ca transmiterea eforturilor suprastructurii la terenul de fundare sa se realizeze 
prin intermediul unei infrastructuri de tip radier general cu o grosime de 130 cm. Prin aceasta se 
urmareste realizarea unei fundatii suficient de rigide pentru a realiza o transmitere uniforma a 
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eforturilor, primite de la suprastructura in situatia seismica de proiectare, la terenul de fundare precum 
si asigurarea unei suprafete suficiente de transmitere a eforturilor la terenul de fundare. 
 Inchiderile exterioare vor fi realizate din zidarii de blocuri ceramice cu goluri verticale, 
termoizolate si placate cu panouri ceramice/fibrocement sau tencuieli decorative in functie de caz, si 
partial pereti tip cortina din sticla tratata termic, securizata, cu protectie UV.  
 Toata fatada va avea aplicata o profilatie partiala din lamele verticale de aluminiu, care va 
ascunde diferentele dintre etaje a teraselor si ferestrelor de pe fatada si va creea un tot unitar. 

Zidurile interioare ale salilor de operatie vor fi realizate din pereti prefabricati din inox cu 
proprietati antibacteriene acestia fiind o solutie moderna si folosita in general la noile spitale. 

Aparatura, alimentarea, fluidele si gazele vor fi suspendate in consolele amplasate pe tavan 
pentru un randament ridicat in salile de operatii.       

Nu in ultimul rand, costurile privind realizarea investitiei in varianta selectata (scenariul 1) sunt 
mult mai mici. 
  

 
Conform auditor energetic se recomanda solutia 1 pentru cladirea existenta din 

urmatoarele considere :  
 
In urma calculelor facute cu ajutorul programului de calcul energetic a rezultat ca varianta 1, 

RECOMANDATA, CU ENERGIE SOLARA/PANOURI FOTOVOLTAICE si PANOURI TERMICE 
SOLARE  pentru:   apa calda-procent estimat 70%;  iluminat si ventilare mecanica-procent estimat 
70% din necesar, este cea mai eficienta din punct de vedere economic, energetic si al mediului  
inconjurator/ emisie de echivalent CO2-bioxid de carbon si al  consumului total de energie primara si 
se incadreaza in tipul cladirilor Nzeb (renovare)   

 
Varianta 1 este recomandata atat pentru cladirea noua precum si pentru cladirea 

existenta, fiind scenariul care asigura in plus parte din energia electrica necesara functionarii 
obiectivului de investitii din surse regenerabile, cu beneficiile de mediu evidente.  

 
Valoarea de investitie pentru scenariul 1 este de   630.111.263,15 fara TVA. 
Valoarea de investitie pentru scenariul 2 este de   695.136.263,15 fara TVA. 
 

Solutia contructiva 2 prezinta numeroase dezavantaje: 

o Perioada de executie indelungata cu un consum de manopera mult mai mare 

o Valoarea de investiei mult mai mare decat solutia 1 

Prin urmare, din punct de vedere tehnic si economic, solutia 1 este mult mai benefica pentru beneficiar. 

 

5.3.Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:  
 
a) obţinerea si amenajarea terenului 
 

Amplasamentul studiat se află în intravilanul municipiului Craiova, în administrarea Județului 
Dolj, destinația terenului conform documentației de urbanism aprobate: suprafața terenului este de 14800 
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mp din acte si 14848 mp din masuratori, , conform documentațiilor din extrasul de Carte Funciara Nr. 
207995 și Plan de amplasament al imobilului eliberate de către Oficiul de Cadastru Dolj. 
 
b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; 
 

Utilitati 
Racord alimentare cu energie termica 

     Asigurarea agentului termic se va face printr-o centrala de tartare a aerului. 
 

Racord alimentare cu energie electrica 
Constructia propusa se va racorda la reteaua existenta. 
 
Racord alimentare cu apa si racord canalizare menajera 
Constructia propusa se va racorda la reteaua de alimentare cu apa si reteaua de canalizare 

menajera realizata prin bransarea la reteaua stradala existenta in zona. 
 
Evacuarea deseurilor 
Deseurile menajere vor fi colectate in pubele ecologice, pe patru statii, de unde vor fi evacuate 

periodic prin grija operatorului de salubritate specializat.  
 
c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, 
funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu 
nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;. 
 

  
Noua clădire a Spitalului Clinic Municipal Filantropia din Craiova este proiectată astfel încât 

să optimizeze circuitele medicale și să asigure un flux eficient pentru pacienți, personal medical și 
materiale sanitare. Structura internă a spitalului va integra circuitele specifice fiecărei secții și 
compartiment, respectând standardele de igienă și siguranță și facilitând o experiență de îngrijire 
medicală completă și eficientă. Circuitele vor fi clar separate și configurate pentru a asigura siguranța 
pacienților, reducerea riscurilor de infecții și eficientizarea operațiunilor medicale și logistice. 

 Fluxul Pacienților în Secțiile Medicale Esențiale 
Obstetrică-Ginecologie și Blocul de Nașteri: 
      - Pacientele însărcinate care vin pentru monitorizare prenatală sau urgențe sunt direcționate 

către secția de Obstetrică-Ginecologie, unde sunt preluate de personalul medical și monitorizate în săli 
dedicate. 

      - În cazul internărilor pentru naștere, pacientele sunt transferate direct în blocul de nașteri, 
unde accesul este restricționat și securizat pentru a minimiza riscul de infecții. 

      - După naștere, pacientele sunt mutate în saloanele de recuperare post-partum, care sunt 
conectate direct cu secția de Neonatologie, permițând o interacțiune facilă între mamă și nou-născut și 
acces rapid la suport medical. 

 
Secția clinică de Neonatologie: 
      - Nou-născuții sunt transferați imediat de la sala de nașteri în compartimentul de 

Neonatologie, care include unități de îngrijire pentru prematuri și terapie intensivă neonatală. Aceste 
compartimente sunt izolate și echipate cu sisteme de control al aerului și filtrare HEPA, menite să 
asigure un mediu steril. 
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      - În cazul nou-născuților care necesită tratament intensiv, aceștia sunt mutați rapid în 
unitatea TINN, unde circuitul este separat de restul secțiilor pentru a preveni contaminarea. 

 
Secția clinică de Pediatrie și CPU Pediatrie: 
      - CPU Pediatrie este punctul de intrare pentru toți copiii care necesită îngrijiri de urgență. 

După stabilizare, copiii sunt fie trimiși acasă, fie internați în secția de Pediatrie, în funcție de gravitatea 
cazului. 

      - Secția clinică de Pediatrie include saloane pentru îngrijirea continuă a copiilor și zone de 
izolare pentru pacienții cu boli infecțioase. Accesul între CPU și secția de Pediatrie este facilitat prin 
circuite directe, iar personalul medical dispune de echipamente de protecție pentru a reduce riscul de 
răspândire a infecțiilor. 

 
Fluxul în Secția ATI și Blocul Operator 
      - Secția ATI: Pacienții din secția de ATI sunt monitorizați continuu și au acces la 

echipamente de suport vital, iar circulația personalului este strict reglementată pentru a asigura 
siguranța și izolarea cazurilor critice. 

   - Blocul Operator: Blocul operator este amplasat strategic, cu circuite separate pentru 
pacienți, personal medical și echipamente. Există două circuite principale: 

      - Circuitul pacientului: Pacienții sunt transferați de la secțiile de spitalizare sau ATI direct 
în sălile de operație printr-un circuit sigur și controlat. 

      - Circuitul steril al instrumentarului: Instrumentele necesare în blocul operator sunt 
transportate de la secția de sterilizare centrală printr-un circuit pneumatic sigur, evitând contactul cu 
alte zone pentru a menține sterilitatea. 

 
Fluxul Probelor și al Medicamentelor – Sistemul Pneumatic 
   - Transportul probelor: Probele recoltate din saloanele de tratament și din secțiile de 

spitalizare sunt trimise la Laboratorul de Analize Medicale prin sistemul pneumatic, evitându-se astfel 
transportul manual. Acest flux asigură rapiditate în prelucrarea probelor și minimizează riscul de 
contaminare sau pierdere. 

   - Distribuția medicamentelor: Farmacia centrală este dotată cu un sistem pneumatic pentru 
distribuirea medicamentelor către secțiile clinice și sălile de tratament. Acest circuit permite livrarea 
rapidă a medicamentelor esențiale și reduce timpul de așteptare al pacienților. 

 
Fluxul și Circuitul Materialelor Sterile 
   - Sterilizarea Centrală: Instrumentarul folosit în blocul operator și în secțiile de terapie 

intensivă este transportat direct la secția de sterilizare centrală. Sistemul pneumatic permite preluarea 
și livrarea rapidă a materialelor sterile. 

   - Distribuția materialelor sterile: După procesul de sterilizare, echipamentele sunt livrate în 
zonele necesare printr-un circuit sigur, astfel încât să fie întotdeauna disponibile în sălile de operație și 
în alte secții critice. 

 
Fluxul pentru Pacienții din Ambulatoriu  
   - Ambulatoriul Integrat: Pacienții care au nevoie de consultații de specialitate sau de 

tratament în ambulatoriu intră printr-o zonă de recepție separată. Accesul ambulatoriu include cabinete 
pentru consultații, săli de tratament și zone de așteptare confortabile. 

   - Pacienții din cabinetul de medicină fizică si reabilitare pediatrică au acces la săli de terapie, 
hidroterapie și fizioterapie printr-un circuit dedicat, care asigură separarea de secțiile de spitalizare 
continuă, minimizând riscurile de contact între pacienții recuperatori și cei internați pentru afecțiuni 
acute. 
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Circuitul pentru Servicii Suport 
   - Bucătărie și Sala de Mese: Fluxul de preparare și distribuție a hranei este realizat în 

bucătăria centralizată, care include spații de depozitare și preparare separate. Mesele sunt distribuite la 
secții conform unui circuit separat, pentru a asigura siguranța alimentară și igiena. 

   -Spălătorie: Materialele textile utilizate în spital sunt transportate din secții către spălătorie 
printr-un circuit bine definit, evitând contactul cu alte zone și asigurând igiena acestora înainte de a fi 
returnate. 

 
Circuitele de Siguranță și Controlul Infecțiilor Nosocomiale 
   - Circuite separate pentru personal, pacienți și vizitatori: Noua clădire va asigura circuite 

distincte pentru pacienți, personalul medical și vizitatori, astfel încât contactul să fie minimizat și 
riscul de infecții redus. 

   - Sisteme de ventilație și filtrare HEPA: Secțiile critice, precum Neonatologia și ATI, sunt 
dotate cu sisteme de filtrare HEPA pentru a menține un mediu controlat și a preveni răspândirea 
agenților patogeni. 

   - Zone de decontaminare: Înainte de a intra în blocul operator sau în secția ATI, personalul 
medical trece prin zone de decontaminare, unde este echipat corespunzător pentru a minimiza riscul de 
contaminare. 

 
Circuitele medicale ale noii clădiri a Spitalului Filantropia sunt concepute pentru a optimiza 

fluxul de pacienți, materiale și personal în mod eficient și sigur. Această organizare contribuie la 
prevenirea infecțiilor, la reducerea timpilor de așteptare și la asigurarea unei experiențe de îngrijire 
medicală de înaltă calitate, respectând cele mai înalte standarde de siguranță și igienă. 
  

 
c) probe tehnologice și teste 

 
 Se vor efectua probele specifice tipurilor de echipamente și utilaje conform legislației în 
vigoare aplicabile și recomandărilor producătorilor, atât în perioada de execuție, pentru punerea în 
funcțiune, precum și în perioada de întreținere și exploatare 
 

5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: 

 
a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA 
şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 
 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare fără 
TVA 

TVA Valoare cu TVA 

lei lei lei 

TOTAL GENERAL` 
630.111.263,15 

 
119.227.947,79 

 
749.339.210,94 

 

din care: C + M 
225.717.264,50 

 
42.886.280,26 

 
268.603.544,76 
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b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care 
să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 
standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 
 

-clasa de importanță a construcției: “I”- conf. P100 -1/2013  
-categoria de importanță a construcției: “B” 

 
 S teren = 14800 mp din acte si  14848 mp din masuratori 

 
Situatia existenta: 
S construita existenta = 5455 mp 
S desfasurata existenta = 14800 mp 
POT existent = 36.73% 
CUT existent = 0,75 
 
SITUATIE PROPUSA 
  
S teren din CF= 14553 mp din acte si  14569 mp din masuratori 
 
POT propus =33,19 %( suprafata teren din acte 14553 mp) 
POT propus =33,15 %( suprafata teren din masuratori 14569 mp) 
CUT Propus =2,275 ( suprafata teren din acte 14553 mp) 
CUT Propus =2,272 ( suprafata teren din masuratori 14569 mp) 
 
Suprafata construita propusa  corpul A 
 
Suprafata construita Subsol corp A =1442,61mp 
Suprafata construita Parter corp A =1972,41mp 
Suprafata construita Etajul 1  corp A = 1872,01mp 
 
Suprafata construita desfasurata propusa corp A= 5287,03 mp 
 
 
Suprafata construita propusa corpul B 
 
Suprafata construita propusa corp B  ALA- 2 Subsol = 529,29 mp 
Suprafata construita propusa corp B  SUBSOL  = 1770,54 mp 
Suprafata construita propusa corp B  PARTER =  2858,26 mp 
Suprafata construita propusa corp B  ETAJ 1 = 3247,91  mp 
Suprafata construita propusa corp B  ETAJ 2 = 3104,27 mp 
Suprafata construita propusa corp B  ETAJ 3 = 3104,14 mp 
Suprafata construita propusa corp B ETAJ 4 = 3105,05 mp  
Suprafata construita propusa corp B  ETAJ 5 = 3110, 32 mp  
Suprafata construita propusa corp B  ETAJ 6 =3078,14 mp 
Suprafata construita propusa corp B  ETAJ 7= 3076 ,00 mp  
Suprafata construita propusa corp B  HELIPORT =841,27 mp  
Suprafata construita desfasurata propusa corp B= 26983,92 mp 
 
Suprafata construita propusa corpul A+ B 
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SUPRAFATA CONSTRUITA SUBSOL PROPUS CORP A+B = 3213,15mp 
 din care A = 1442,61mp și B = 1770,54mp  
SUPRAFATA CONSTRUITA PARTER PROPUS CORP A+B = 4830,67mp  
din care A= 1972,41mp,și B = 2858,26mp  
SUPRAFATA CONSTRUITA ETAJUL 1 PROPUS CORP A+B = 5119,92mp  
din care A= 1872,01mp și B = 3247,91mp  
Suprafata construita desfasurata propusa corp A+ B= 32270,95 mp 
Suprafata construita desfasurata propusa corp A+ B cu heliport = 33112,22 mp 
 
Suprafata utila  propusa  corpul A 
 
Suprafata utila  Subsol corp A =1080,01 mp 
Suprafata utila  Parter corp A = A= 1555,10 mp 
Suprafata utila  Etajul 1 corp A = 1548,60 mp 
 
Suprafata utila desfasurata propusa corp A= 4183,7 mp 
 
 
Suprafata utila  propusa  corpul B 
 
Suprafata utila  propusa corp B  ALA- 2 Subsol = 453.95 mp 
Suprafata utila  propusa corp B  SUBSOL =1370,52 mp 
Suprafata utila  propusa corp B  PARTER = 2523,86 mp 
Suprafata utila  propusa corp B  ETAJ 1 = 2887,69  mp 
Suprafata utila  propusa corp B  ETAJ 2 = 2722,32 mp 
Suprafata utila propusa corp B  ETAJ 3 = 2730,93 mp 
Suprafata utila  propusa corp B ETAJ 4 = 2726,29 mp 
Suprafata utila  propusa corp B  ETAJ 5 = 2449,76 mp 
Suprafata utila  propusa corp B  ETAJ 6 =2547,39 mp 
Suprafata utila  propusa corp B  ETAJ 7= 2568,97 mp 
 
Suprafata utila desfasurata propusa corp B=22981,68 mp  
 
Suprafata utila propusa corpul A+ B 
 
SUPRAFATA UTILA  SUBSOL PROPUS CORP A+B +PARCARE = 5350,18 mp 
 din care A =1080,01 mp și B = 1370,52 mp, PARCARE= 2899,65 mp 
SUPRAFATA UTILA  PARTER PROPUS CORP A+B = 4078,96 mp 
din care A=1555,10 mp, și B = 2523,86 mp 
SUPRAFATA UTILA ETAJUL 1 PROPUS CORP A+B = 4436,29 mp 
din care A=1548,60 mp   și B = 2887,69  mp 
 
Suprafata utila desfasurata propusa corp A+ B+ PARCARE = 30065,04 mp 
 
 S UTILA PARCARE=2899,65 mp 

 
VOLUM PARCARE=8698,95 mc 
VOLUM total=139.000mc 
INALTIME CORP A  =16.15 m 
H subsol=2.95 m 
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H parter=3.12 m 
H etaj 1=3.60m 
 H POD =5.25 m 
INALTIME CORP B de la ala pana la cornisa casa scarii =45,60 m 
Inaltimi utile  
H Subsol ALA= 2.60 m 
H SUBSOL= 3.00 m 
H PARTER=3.50 m 
H ETAJ 1= 3.00 m 
H ETAJ 2=3.00 m 
H ETAJ 3=3.00 m 
H ETAJ 4= 3.00 m 
H ETAJ 5=3.00 m 
H ETAJ 6=3.00 m 
H ETAJ 7=3.00 m 
H ETAJ TEHNIC=2.20 m 
 
 c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de 
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii 
Indicatorii financiari: 
 

TOTAL GENERAL 630.111.263,15 119.227.947,79 749.339.210,94 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 225.717.264,50 42.886.280,26 268.603.544,76 

 
 
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 
 
Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii este de 36 luni. 
 
 

5.5.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 
preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile 
construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice  

  
Indeplinirea cerintelor de calitate (stabilite prin legea nr.  10 /1995, privind calitatea in 
constructii actualizata in 2015 cu Legea 177/2015). 
 

In cazul corpului de legatura intre cladiri alegerea fundaţiilor izolate din beton armat 
sub elementele structurale uşoare, metalice, depărtate de subsolul construcţiei existente astfel 
încât acestea să nu producă împingeri punctiforme pereţilor acestuia, este solutia recomandata 
de expert tehnic si de catre structurist, ca fiind solutia optima, fara degradari sau modificari 
majore si interventii la constructia existenta ceea ce duce la un cost redus.  
 

La corpul nou extins cu regim de inaltime  2S+P+7E+Etehnic+Heliport propunerea un 
radier din beton armat, care se va executa la cota de fundare -5.45 m, respectiv cota săpăturii va 
fi de – 5.45 m faţă de cota +0.00m, care conform studiului geotehnic este solutia recomandata 
de catre expert tehnic si de catre structurist ca fiind potrivita pentru o structura de rezistenta cu 
acel regim de inaltime, categoria de importanta A si clasa de importanta I.   

Astfel se propune ca transmiterea eforturilor suprastructurii la terenul de fundare sa se 
realizeze prin intermediul unei infrastructuri de tip radier general cu o grosime de 130 cm. Prin 
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aceasta se urmareste realizarea unei fundatii suficient de rigide pentru a realiza o transmitere 
uniforma a eforturilor, primite de la suprastructura in situatia seismica de proiectare, la terenul 
de fundare precum si asigurarea unei suprafete suficiente de transmitere a eforturilor la terenul 
de fundare. 

 
Proiectul va fi verificat de catre un verificator atestat MLPAT pentru cerinta obligatorie 

A – rezistenta si stabilitate, in fazele DTAC, PT, DE. 
 
Pentru indeplinirea cerintei «B» (siguranta si accesibilitate in exploatare) la proiectarea 

obiectivului de investitii s-au avut in vedere urmatoarele prevederi: 
 

Siguranţa cu privire la circulaţia interioară: 
 
alunecare - măsuri pentru împiedicarea alunecării în timpul circulaţiei pe orizontală; prin 
proiect s-au realizat suprafeţe orizontale, cu alternanţe de finisaje; stratul de uzură al 
pardoselilor se realizeaza din materiale antiderapante (în special in încăperile cu umiditate 
ridicată); aleile si rampele exterioare sunt realizate din pavaj. 
 
împiedicare - măsuri de protecţie contra accidentării la denivelări, scări şi rampe; prin proiect 
au fost prevăzute circulaţii orizontale, continue şi fără denivelări. 
 
contactul cu proeminenţe joase - gabarite de trecere pentru oameni, inclusiv pentru accesul 
persoanelor cu handicap; s-a asigurat gabaritul de trecere  pentru persoane atât pe timpul 
funcţionării normale a clădirii, cât şi în caz de incendiu; inaltimea liberă minima de trecere 
este de 2,60m. 
 
contactul cu elemente verticale laterale - suprafaţa pereţilor nu va prezenta bavuri, proeminenţe, 
muchii ascuţite sau alte surse de lovire, agăţare, rănire. 
 
contactul cu suprafeţe transparente -uşile terestre şi pereţi din sticlă cu parapet sub 0.90m sau 
fără parapet se vor realiza din geam de siguranţă. 
 
siguranţa cu privire la deschiderea uşilor- amplasarea şi sensul de deschidere al uşilor trebuie 
rezolvat astfel încât:să nu limiteze sau să împiedice circulaţia; să nu se unească între ele (la 
deschiderea consecutivă a două uşi); să nu lovească persoane care se află în vecinătatea uşilor. 
 
coliziune cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente -piesele de mobilier adiacente 
traseului de circulaţie nu vor prezenta colţuri, muchii ascuţite sau alte surse de agăţare, lovire, 
rănire; lăţimi libere uşi interioare: 0.90 m, 1.60 m, 2,50m etc. 
 
producere de panica- dimensiunile şi alcătuirea căilor de evacuare vor îndeplini condiţiile 
prevăzute în cap. C Siguranţa la foc şi în Normativul P118. Constructia beneficiaza de 
acces/iesiri directe spre spatiile de evacuare din exterior din toate spatiile principale, atat de la 
parter, cat si la etaj.  
 
Siguranţa cu privire la schimbările de nivel (balcoane, ferestre) - Ferestrele şi uşile ferestre 
aflate în încăperi având nivelul pardoselii situat la mai mult de 0,50 m faţa de nivelul exterior, 
vor avea prevăzute balustrade, parapete de protecţie conformate şi dimensionate corespunzător 
prevederilor din STAS 6131. In cazul tamplariei geamurilor cu hp<90 cm ochiul de sticla 
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inferior este fix si cu sticla antiefractie. Terasele si balconul de la etaj sunt prevazute cu parapet 
cu o inaltime de minim 90 cm calculat de la cota suprafetei finite de calcare.  

 
Siguranţa cu privire la iluminarea artificială - intreruperea în caz de avarie a alimentării cu 
energie electrică, se va face cu asigurarea iluminatului de securitate si emergenta.Pentru 
limitarea fenomenului de orbire iluminatul se face conform prevederilor privind condiţia 
tehnică D.7. Iluminatul şi conform prevederilor din STAS 6646/1 şi din STAS 6221. Incinta va 
fi prevazuta cu iluminat interior si exterior de siguranta. 
 
Siguranţa cu privire la riscuri provenite din instalaţii. Siguranţa cu privire la riscuri provenite 
din agenţii agresanţi din instalaţii 
 
electrocutare- Se vor lua măsuri de protecţie pentru atingere directă şi indirectă conform: 
NGPM 1996, STAS 12604 şi normativ I7. 
 

 arsură sau opărire - temperatura suprafeţelor elementelor de instalaţii: 
• pentru suprafeţe vizibile dar neaccesibile max. 80°C metalice, max. 90°C nemetalice 
• pentru suprafeţe atinse accidental în condiţii normale de folosire: max. 70 C metalice, max. 
80°C nemetalice 
• pentru suprafeţe ce pot fi atinse continuu: max. 55°C metalice, max. 60°C nemetalice 
• temperatura aerului introdus prin instalaţia de climatizare se stabileşte conform Normativ 15 
(astfel ca temperatura maximă să corespundă prevederilor NGPM 1996) 
• temperatura apei calde menajere : max. 60 °C 
• măsuri de protecţie contra arsurii: corpurile de iluminat, cu lămpi cu incandescenţă (având t 
> 100 °C accesibile utilizatorilor, se vor proteja cu elemente de protecţie corespunzătoare conf. 
normativ I 7, STAS 6646 I. 2. 3 şi STAS 12249. 
• echipamentele pentru încălzire (corpuri sau conducte de încălzire) se protejează conform 
normativului I 1 3. 
 
Intoxicare - Protecţia împotriva intoxicaţiei cu substanţe nocive în aer (oxid de carbon, bioxid 
de carbon, formaldehidă, radon) se poate realiza printr-o ventilare corespunzătoare:  
• debitul de aer proaspăt - in cazul reciclării aerului acesta trebuie să reprezinte min. 10% din 
debitul total necesar, conf. normativ I 5 şi normativ NP008. Valorile debitului de aer proaspăt 
se vor stabili conform normativ 15. normativ NP00S şi STAS 1238 1 
• numărul orar de schimburi de aer se va stabili în funcţie de situaţia concretă, conf. normativ I 
5 
 
contactul cu elemente de instalaţii - Suprafeţele accesibile utilizatorilor nu prezinta muchii 
ascuţite, bavuri, proeminenţe periculoase sau rugozităţi.Nu se prevăd soluţii constructive de 
înzidire sau fixare a echipamentelor de instalaţii pe părţile de construcţie care ar permite riscul 
de accidentare prin defectare, desprindere, cădere sau răsturnare a acestora. 
 
Siguranţa cu privire la lucrările de întreţinere a vitrajelor - Înălţimea de siguranţă a parapetului 
la ferestre trebuie să fie hcurent= 0,90 m şi conform prevederilor din reglementările specifice. 
Ferestrele ce nu pot fi întreţinute prin exterior vor fi astfel alcătuite încât partea fixă să poată fi 
curăţată din interior în condiţii de siguranţă. 
 
Siguranţa la intruziune şi efracţie - Protecţia se realizează prin montarea (la ferestre şi uşi) 
unor dispozitive şi sisteme speciale de monitorizare a accesului.Se prevăd dispozitive speciale 
pentru împiedicarea pătrunderii în unităţile funcţionale de cazare a insectelor, animalelor etc. 
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Măsuri de protecţie la arsuri produse de suprafeţe fierbinţi, aburi, lichide fierbinţi sau corozive 
şi explozii 
Prin proiect nu s-a prevăzut utilizarea de lichide corozive sau explozive. 
 
Măsuri de electrosecuritate 
Instalaţia electrică va fi îngropată, iar echipamentele vor corespunde standardelor. 

Este  necesara verificarea la exigenta B, la fazele DTAC, PT, DE. 
 Pentru indeplinirea cerintei «C» (securitate la incendiu) - Se vor respecta prevederile 
Normativului de siguranta la foc a constructiilor – P 118-99 si a HGR nr. 571/1998, normele 
generale de protectie impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul MI 775/1998 si alte acte 
normative si STAS-uri referitoare la constructii si instalatii cu toate actualizatile 
ulterioare.Pentru evacuarea persoanelor din incinta in caz de incendiu s-a prevazut folosirea 
mai multor iesiri care asigura circulatia la capacitatea maxima. Toate aceste accese/iesiri sunt 
prevazute in zone diferite ale constructiilor. Ca si finisaje interioare se vor alege materiale ce 
vor intruni conditiile de rezistenta la foc conform normativelor. In cadrul proiectului au fost 
prevazute solutii de ventilare si iluminare naturala. Conductele si ghenele de instalatii se vor 
dispune si realiza astfel incat sa fie protejate de socuri, coroziune, incendiu si sa nu constituie 
cai de propagare a fumului si incendiilor. Golurile de trecere prin plansee si pereti vor fi 
etansate cu materiale rezistente la foc conform normativului P118. 
 Este  necesara verificarea la exigenta C, la fazele DTAC, PT, DE. 

 
Pentru indeplinirea cerintei «D» (igiena, sanatate si mediu inconjurator) - Constructia 

propusa respectă Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului de stat nr. 119/2014 privind 
modificarea si completarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor, obiectivelor si de 
autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice, aprobate prin ordinul 
ministrului sanatatii nr. 331/1999, STAS 6472 privind microclimatul; NP 008-97 normativ 
privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii; STAS 6221-89 si NP 061-02 
privind iluminarea naturala si artificiala.  

 Este asigurata insorirea si ventilarea naturala a spatiilor interioare, nu se perturba 
vecinatatile prin sau alti factori de poluare. 
 Prin realizarea constructiei propuse se respectă prevederile din OUG 164/2008 pentru 
modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia 
mediului publicata in Monitorul Oficial nr.0808, Legea 107/1996 a apelor completata si 
modificata prin OUG 69/2013, LEGEA 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, HGR 
188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a 
apelor uzate, modificata si completata prin HG 352/2005 , Ord. MAPPM 462/1993 privind 
protectia atmosferei cu actualizarile aduse pana in 2002, Hotararea 1076/2004, Ord. MAPPM 
756/1997, OMS 536/1997 privind normele de igiena si recomandari privind mediul de viata al 
populatiei actualizata si completata. 
 Se precizeaza urmatoarele: 
- este asigurata insorirea si ventilarea naturala a tuturor spatiilor interioare 
- prin amplasarea construcţiilor nu se perturba vecinatatile si nu se taie arbori; 
- constructiile se incadreaza in spatiul natural si construit existent; 
- fiind vorba de folosirea de centrale termice performante si moderne, emisiile de gaze se 
înscriu în limitele admise, conform Ord. MAPPM 462/1993 privind protectia atmosferei cu 
actualizarile aduse pana in 2002. 
- pentru colectarea si depozitarea deseurilor menajere, se prevede folosirea Europubelelor 
din PP, iar deseurile rezultate in urma executiei vor fi transportate in locatii specializate pentru 
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colectarea acestora; nu se vor desfasura activitati in masura sa polueze aerul si solul; deseurile 
rezultate in timpul exploatarii cladirii vor fi evacuate in reteaua de canalizare sau in sistemul de 
colectare enuntat mai sus; echipamentele ce vor fi in dotarea constructiei nu vor genera poluare 
sonora; 
- In timpul constructiei se va urmari ca pamantul ce rezulta din excavarea fundatiilor sa fie 
refolosit 

Confortul igienic se va asigura prin folosirea unor finisaje usor de intretinut, prin 
echipamentele si instalatiile existente care asigura calitatea apei si prin controlul evacuarii 
deseurilor. 

 
 
 

Protectia solului si subsolului 
 

Sursele potenţiale de poluare a solului şi subsolului specifice etapei de construcţie vor 
fi: 

 scurgeri accidentale de carburanţi şi/sau de ulei de la utilaje sau de la vehicule; 
 împrăştierea accidentală pe solul neprotejat a substanţelor periculoase (vopsele); 
 depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate din reabilitarea construcţiei 

existente; 
 depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de construcţie; 
 depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de tip menajer rezultate de la operatorii 

lucrărilor de construcţie; 
 avarierea accidentală a unei conducte din cadrul reţelei de canalizare existente.  
 
Măsurile de protecţie a solului şi subsolului în etapa de construcţie vor fi: 
 verificarea zilnică a stării tehnice a utilajelor; 
 alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport în staţii de distribuţie şi nu pe 

amplasament; 
 schimbarea uleiului utilajelor în unităţi specializate şi nu pe amplasament; 
 impunerea către furnizorii de materiale de construcţie a utilizării de vehicule 

corespunzătoare din punct de vedere tehnic; 
 depozitarea temporară a deşeurilor de reabilitare şi de construcţie pe platforme 

protejate, special amenajate; 
 depozitarea deşeurilor de tip menajer în pubele prevăzute cu capace, amplasate într-o 

zonă amenajată corespunzător şi eliminarea periodică a acestora printr-un operator autorizat; 
 eliminarea deşeurilor de reabilitare şi de construcţie prin operatori autorizaţi; 
 supravegherea executării, în condiţii de siguranţă pentru mediu, a operaţiilor de 

manevrare a substanţelor cu potenţial periculos (vopsele, răşini); 
 executarea lucrărilor de excavare cu luarea în considerare a traseelor actualelor reţele 

de canalizare. 
Se apreciază că prin implementarea acestor măsuri, în etapa de construcţie nu se vor 

produce situaţii de poluare a solului sau a subsolului. 
 
Sursele potenţiale de poluare a solului şi subsolului specifice etapei de funcţionare vor 

fi: 
 gestiunea tuturor categoriilor de deşeuri; 
 evacuarea apelor uzate şi a apelor pluviale; 
 poluanţii generaţi de traficul vehiculelor în parcare şi pe drumurile de acces. 
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Măsurile de protecţie a solului şi subsolului în etapa de funcţionare vor fi: 
 managementul deşeurilor conform cerinţelor legale şi celor mai bune practici, prin: 

colectarea selectivă a deşeurilor la surse, depozitarea deşeurilor în spaţii special amenajate având 
suprafeţele protejate, în mod separat, în funcţie de gradul de periculozitate al acestora, eliminarea 
deşeurilor prin operatori autorizaţi; 

 apele pluviale vor fi colectate de pe toate suprafeţele într-o reţea interioară şi vor fi 
evacuate în reţeaua municipală de canalizare; 

 suprafeţele drumurilor de acces şi aleilor vor fi protejate cu asfalt, astfel încât poluanţii 
generaţi de traficul de incintă să nu afecteze calitatea solului. 

 
Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament 
 

Cod deşeu Denumire Cantitate 
estimată 
(tone) 

17 01 01 Beton 1.8  
17 01 02 Cărămizi 1.35  
17 01 07 Amestecuri de beton, caramizi, tigle si produse ceramice, altele 

decat cele specificate la 17 01 06 
0.6 

17 02 01 Lemn 0.63  
17 02 02 Sticla 0.40  
17 02 03 Materiale plastice 0.1 
17 04 05  Fier şi oţel 1.32  
17 04 11 Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 0.10  
17 05 04 Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 1.85 
17 06 04  Materiale izolante, altele decat cele specificate la 170601 170603  0,20 

 
Etapa de constructie 

În etapa de construcţie vor rezulta cantităţi semnificative de deşeuri comparativ cu etapa 
de funcţionare. Vor fi generate următoarele tipuri de deşeuri: 

 blocuri şi spărtura de caramizi; 
 pământ de excavaţie excedentar; 
 deşeuri lemnoase: 
 resturi de materiale de constructie. 
 
Prin modul de gestionare a deşeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu şi 

populaţie şi limitarea cantităţilor de deşeuri eliminate prin evacuarea terenului sau a 
materialelor ramase din constructie la depozitele de deşeuri. Nu este anticipată prezenţa 
azbestului în construcţia care urmează a fi reabilitată.  

Pentru etapa de execuţie a lucrărilor prin documentaţia de licitaţie Antreprenorul de 
lucrări va fi solicitat să elaboreze şi să implementeze un Plan complet de gestionare a 
deşeurilor, care va conţine: 

 inventarul tipurilor şi cantităţilor de deşeuri ce vor fi produse, inclusiv clasa lor de 
periculozitate; 

 evaluarea oportunităţilor de reducere a generării de deşeuri solide, în special a tipurilor 
de deşeuri periculoase sau toxice; 

 determinarea modalităţii şi a responsabililor pentru implementarea măsurilor de 
gestionare a deşeurilor. 
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Modalităţile de gestionare eficientă şi conformă a deşeurilor generate în timpul acestei 
etape a proiectului au în vedere: 

 depozitarea finală a deşeurilor se va face numai în spaţii aprobate de municipalitate; 
 pământul de excavaţie va fi refolosit pe cât de mult posibil ca material de umplutură. 

Surplusul de pământ va fi depozitat în spaţii aprobate de municipalitate, fiind cu precădere 
direcţionat către actualul depozit de deşeuri municipale Craiova, pentru a se asigura materialul 
inert necesar închiderii;  

 toate materialele cu potenţial valorificabil (lemn, metal, materiale plastice, sticlă) vor fi 
colectate separat şi valorificate prin agenţi economici autorizaţi; 

 deşeurile periculoase (uleiuri uzate şi unsori, ambalaje ale cutiilor de răşină, adezivi, 
vopseluri) vor fi livrate pe bază de contract şi evidenţe stricte operatorilor autorizaţi; 

 depozitarea temporară a tuturor materialelor pe amplasament se va realiza astfel încât 
să se reducă riscul poluării solurilor şi a apei freatice. 

Deşeurile menajere şi asimilabile rezultate în cadrul organizării de şantier vor fi 
colectate în pubele de 240 de litri. Aceste deşeuri vor fi preluate cu ajutorul autocompactoarelor 
şi transportate la Depozitul de deşeuri din zona de către operatorul municipal de servicii de 
salubritate din Craiova. 

Deşeurile de materiale de construcţii vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se 
valorificarea la maxim a acestora.  

Substanţele toxice şi periculoase produse, folosite, comercializate in etapa de construcţie sunt 
singurele substanţe toxice şi periculoase (îndeosebi inflamabile şi iritante – lacuri, vopsele, adezivi) ce 
vor fi utilizate pe amplasament vor fi încorporate în materialele de construcţii. Acestea vor fi 
utilizate/aplicate în cadrul construcţiilor propuse în proiect. Se vor utiliza, de asemenea, carburanţi şi 
uleiuri necesare funcţionării utilajelor de construcţie. În amplasament nu se vor stoca carburanţi şi 
uleiuri. Alimentarea utilajelor cu carburanţi şi schimbarea uleiurilor se vor face în unităţi specializate. 
Păstrarea materialelor se va face în ambalajele originale, în spaţii acoperite, pe suprafeţe 
impermeabile. Se va evita depozitarea în exces a acestor materiale prin asigurarea unui flux continuu 
de aprovizionare în funcţie de necesar. 

 
Etapa de functionare 
La nivelul zonei, va funcţiona sistemul integrat de gestionare a deşeurilor, care constă 

din colectarea selectiva a deşeurilor reciclabile (sticla, materiale plastice, hârtie şi carton). 
Implementarea proiectului va conduce la măsuri de colectare selectivă şi de stocare separată a 
tuturor categoriilor de deşeuri. 

Serviciile de transport, valorificare şi eliminare finală a tuturor categoriilor de deşeuri 
vor fi atribuite unor operatori autorizaţi. 

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase in etapa de funcţionare nu se vor folosi 
preparate care impun măsuri de protecţie speciale, altele decât materiale de intretinere a 
curateniei (detergenţi şi substanţe dezinfectante) utilizate pentru spălat pardoseli. 

Substanţele şi preparatele chimice care se vor utiliza în cadrul obiectivului analizat vor 
fi achiziţionate numai de la furnizori autorizaţi, care vor pune la dispoziţia utilizatorilor şi fişele 
de securitate pentru produsele care conţin substanţe chimice toxice şi periculoase. 

Se vor selecta substanţe dezinfectante cu grad de toxicitate redus, precum şi detergenţi cu conţinut 
ridicat de substanţe biodegradabile. 
Modul de gospodărire a substanţelor toxice şi periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a 
factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei 

Produsele utilizate pentru igienă şi curăţenie vor fi aprovizionate şi depozitate în 
încăperi special amenajate din zona tehnic. De aici se vor distribui în funcţie de necesar 
obiectivelor din cadrul obiectivului. 
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Realizarea noului obiectiv implică modificarea parţială a fiziografiei amplasamentului 
destinat, prin construirea clădirilor, trasarea drumurilor şi aleilor de acces.  

Deoarece pe amplasament nu s-au desfăşurat anterior activităţi care ar fi putut afecta 
calitatea solului şi subsolului, nu vor fi necesare lucrări de reconstrucţie ecologică.  

În perioada de construcţie factorul de mediu care ar putea fi afectat este solul, în 
principal prin scăpări accidentale de produse petroliere sau prin depozitarea necorespunzătoare 
a deşeurilor. Pentru evitarea acestor situaţii, vor fi luate o serie de măsuri operaţionale, 
prezentate anterior. În cazul apariţiei unor astfel de evenimente, perimetrele posibil a fi afectate 
vor fi reduse, iar solul va fi doar în stratul superficial. În aceste situaţii se va proceda la 
remedierea imediată a porţiunilor afectate prin excavarea solului poluat şi eliminarea acestuia 
printr-un operator autorizat.  

Pentru perioada de funcţionare sunt prevăzute o serie de măsuri tehnice şi operaţionale 
pentru menţinerea unui calităţi a corespunzătoare a mediului în amplasament, şi anume: 

 gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de orice tip; 
 instruirea personalului asupra pericolului şi a măsurilor de prevenire şi stingere a 

incendiilor; 
 menţinerea liberă a căilor de acces şi de intervenţie în caz de incendiu; 
 existenţa unui punct centralizat de întrerupere a curentului electric. 
Durata de funcţionare a noii investiţii nu este limitată.  

 Este  necesara verificarea la exigenta D, la fazele DTAC, PT, DE. 
 

                Pentru indeplinirea cerinţei «E» (economia de energie  si izolarea  termica) privind protectia 
termica, minima, se vor respecta prevederile STAS 1907/1-80 si STAS 1907/80 si ale 
Normativului C107/2-1997. Cladirea este acoperită cu invelitoare tip terasa cu grad ridicat de 
termoizolatie, iar suprafata vitrata va avea grad ridicat de izolare termica. 
 Este  necesara verificarea la exigenta E, la fazele DTAC, PT, DE. 
  

               Pentru indeplinirea cerinţei «F» (protectie impotriva zgomotului) se vor avea in vedere 
cerintele Normativului C 125/2005. Suprafata vitrata a cladirii va avea grad ridicat de izolare 
fonica.  
 
Măsuri pentru atenuarea zgomotelor provenite din exteriorul spaţiului considerat funcţie de 
activităţile ce se desfăşoară. 

Principalele surse de zgomot specifice etapei de construcţie vor fi:  
 funcţionarea utilajelor necesare executării lucrărilor de reabilitare şi de construcţie; 
 traficul de incintă al vehiculelor pentru transportul materialelor; 
 manevrarea materialelor pe platforma liberă. 
Lucrările de construcţie se vor desfăşura pe intervale de timp zilnice de 8 – 10 ore, în 

perioada de zi. Pe parcursul acestor intervale există posibilitatea creşterii nivelurilor de zgomot, 
în anumite perioade scurte de timp, în interiorul incintei.  

Pentru reducerea nivelurilor de zgomot, executantul lucrărilor va lua o serie de măsuri 
tehnice şi operaţionale şi anume: 

 adaptarea graficului zilnic de desfăşurare a lucrărilor la necesităţile de protejare a 
receptorilor sensibili din vecinătate; 

 folosirea de utilaje cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări necesar 
a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot; 

 folosirea de utilaje care să respecte prevederile HG 1756/2006 privind limitarea 
nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul 
clădirilor; 
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 diminuarea la minimum a înălţimilor de descărcare a materialelor; 
 oprirea motoarelor vehiculelor în timpul efectuării operaţiilor de descărcare a 

materialelor.  
Principala sursă de zgomot specifică etapei de funcţionare va fi constituită de traficul 

vehiculelor în incinta parcarii, în exterior. În interior, principala sursă de zgomot va fi 
constituită din suprapunerea sunetelor emise de persoanele aflate în construcţie. Zgomotul din 
interior va fi absorbit şi izolat prin tratamente acustice, iar la exterior zgomotul va fi redus prin 
prezenţa spaţiilor verzi. Se apreciază că aportul acestor activităţi la nivelurile de zgomot 
existente în zonă va fi redus.  
Mediul exterior nu produce zgomot de impact. 
 
Măsuri pentru evitarea propagării zgomotelor în exteriorul construcţiei - Închiderile perimetrale 
laterale, terasele şi acoperişul fonoizolează prin masă şi compoziţie.În ansamblul de construcţii 
nu se vor desfăşura activităţi generatoare de zgomot care ar putea deranja vecinătăţile. 
Măsuri privind evitarea propagării zgomotului în interiorul construcţiei - Pereţi despărţitori cu 
indice de atenuare fonică de cel puţin 30 dB realizaţi din beton 
Indicele de izolare la zgomot aerian este corespunzător fiecărui perete exterior - Nivelul este 
conform valorilor diferenţiat în funcţie de destinaţia unităţilor funcţionale care se protejează 
faţă de zgomotul exterior şi caracteristicile acustice ale mediului ambiant, conf. din NP 079-02. 
Indicele de izolare la zgomot corespunzător fiecărui perete interior - Nivelul este conform 
valorilor din tabelul F.1.2., din NP 079-02 diferenţiat în funcţie de destinaţia unităţilor 
funcţionale considerate. 
Este  necesara verificarea la exigenta F, la fazele DTAC, PT, DE. 
 
Concluzii 

Proiectul va fi verificat in fazele DTAC, PTh., DE de catre verificatori atestati MLPAT 
pentru cerinta obligatorie A – rezistenta si stabilitate, precum si verificarea la exigentele B, C, 
D, E, F, Is, It, Ie si Ig. 

 
Masurile de protectie civila 

Imobilul propus nu este prevazut cu spatiu de aparare civila deoarece functiunea si 
numarul de persoane care urmeaza sa il utilizeze nu se incadreaza in categoria constructiilor ce 
necesita spatiu de aparare civila. 

 
Organizarea de santier si masuri de protectia muncii 
 

Conform legislatiei in vigoare, executia va fi urmarita din partea beneficiarului de un 
diriginte de santier atestat MLPAT. De asemenea antreprenorul va avea in echipa un 
responsabil tehnic cu executia atestat MLPAT. Deseurile rezultate din lucrarile de constructii 
vor fi ridicate de catre o unitate de salubrizare autorizata si depozitate in locuri special 
amenajate conform prevederilor in vigoare.Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor 
respecta urmatoarele acte normative privind protectia muncii in constructii: 
- Legea 90/1996 privind protectia muncii, republicata in 2001; 
- Ord. MMPS  578/1996 privind norme generale de protectia muncii; 
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igena muncii in constructii,ed. 
1995; 
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;   
- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie 
individuala; 
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- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI 
nr.775/22.07.1998; 
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300. 
- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor. 

. 
 

5.6.Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi 
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, 
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse 
legal constituite. 
Sursele de finanţare pentru investiţie: 
Fonduri europene/buget local 

 

CAPITOLUL 6. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 

 
6.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

Se anexeaza Certificatul de Urbanism  nr. 2121/20.11.2023 emis de Primaria Municipiului 
Craiova 
 

6.2.Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 
Anexat 

 
6.3.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 
acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică 
Atasat. 

 
6.4.Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

Atasat avizele solicitate conform certificatului de urbanism 
 

6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Atasat la documentatie studiul topografic  

 
6.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii 

şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 
Nu este cazul. 

CAPITOLUL 7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 

 
7.1.Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei. 

 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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7.2.Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii 
(în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, 
eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

 
Durata de implementare a proiectului este de 36 luni. 

 
7.3.Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare 

Conform documentațiilor specifice care se vor întocmi în etapa de proiect tehnic și detalii de 
execuție. 
 

7.4.Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 
Se recomanda ca beneficiarul sa puna la dispozitia proiectului, o persoana care sa asigure pozitia 

de management, sau sa externalizeze serviciul.  

CAPITOLUL 8 . CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 (B)PIESE DESENATE 
1.plan de amplasare în zonă; 
2.plan de situaţie; 
3. planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura cotate, scheme de principiu pentru 
rezistenta si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice, dupa caz; 
4.planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz. 
 

Data: 22.11.2024 

  



Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 416001/26.11.2024

Raport
privind modificarea Raportului nr. 412742/26.11.2024

Prin raportul nr. 412742/26.11.2024 s-a supus aprobarii Consiliului Local al Municipiului
Craiova, actualizarea studiului de fezabilitate pentru proiectul „Construire imobil cu destinația

spital în strada Filantropiei, nr.1”.
Menționăm că prin adresa nr. 11281/26.11.2024, înregistrată la Primaria Municipiului

Craiova cu nr. 415810/26.11.2024, s-a comunicat de catre Ministerul Sanatatii faptul ca
pentru obtinerea avizului de oportunitate sau pentru reavizarea obiectivelor de investitii unde
au existat modificari in devizul general initial sau in cadrul SF/PT/DALI etc., in vederea
implementarii proiectelor din cadrul Programului national de investitii in infrastructura
unitatilor spitalicesti, solicitantii vor transmite documentatia pana cel tarziu 13 decembrie
2024.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, supunem aprobarii Consiliului Local al
Municipiului Craiova, modificarea punctului a) din raportul nr. 412742/26.11.2024 care va
avea urmatorul cuprins:

a) aprobarea actualizarii studiului de fezabilitate pentru proiectul „Construire imobil cu
destinația spital în strada Filantropiei, nr.1”, varianta 1, cu următorii indicatori tehnico-
economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 749.339.210,94 lei
Din care C+M (inclusiv TVA): 268.603.544,76 lei

Durata de realizare a investiției este de 36 luni, din care pentru execuția și fazele
adiacente 30 luni

si modificarea anexei la raportul nr. 412742/26.11.2024.

Director executiv,
Maria Nuță

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura: _____________

Șef Serviciu,
Marian Deselnicu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și
legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului
Data:
Semnătura:_____________

Întocmit,
insp. Laura-Cristiana Georgescu

Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea și legalitatea
întocmirii acestui act oficial
Data:
Semnătura: _____________
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